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1. Beschreibung des Projektes

11 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Infrastruktur, Projekte, Engineering

Fahrbahn & Geomatik, Projektfactory Fahrbahn, Fachbauleitung
Thomas Jenzer

Bahnhofstrasse 12

4600 Olten

1.2 Projektorganisation

Auftraggeberin fir die ausgeschriebenen Rahmenvertragsverhaltnisse sind die Schweizerischen Bun-
desbahnen SBB. Die Leitung und Verwaltung der Rahmenvertrage auf Seite der Auftraggeberin wird
von |-PJ-ENG-FBG-PFFB-FBL, Thomas Jenzer wahrgenommen.

Das Organigramm ist dem Teil D der Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, interne Anderungen in der Projektorganisation vorzunehmen.

1.3 Ausgangslage

Die SBB erneuern 2021-2025 schweizweit ihre Fahrbahn- und Fahrstrominfrastruktur im Rahmen von
Projekten im Umfang von ca. 1090 Mio. Fr. Dabei soll das jahrliche Gesamtvolumen stetig erhdht wer-
den. Um dies zu bewaltigen, beabsichtigen die SBB, sich in der Ausfiihrungsphase unter dem Titel
«Bauen mit Dritten (Bm3)» zu verstarken.

Mit der vorliegenden Beschaffung sollen Rahmenvertrage mit externen Firmen bzw. Fachleuten fir die
ortliche Bauleitung sowie die Unterstiitzung der Oberbauleitung in den Bereichen Gleistiefbau, Fahr-
bahn und Fahrstrom abgeschlossen werden.

Aufgrund der fiir die Aufgabe bendtigten Kapazitaten und Sprachkompetenzen werden Rahmenver-
trage auf die drei grossen Sprachregionen mit jeweils mehreren Zuschlagsempféangern ausgeschrie-
ben, unter Angabe der Hochstzahl pro Sprachregion bzw. Ausschreibung:

— Deutschschweiz max. 6
— Romandie max. 3
— Tessin max. 2

Ein Anbieter darf maximal drei Angebote — eines je Sprachregion — einreichen. Die Laufzeit der Rah-
menvertrage betragt drei Jahre (ca. 2021-2023) mit optionaler Verlangerung um jeweils um weitere
zwei Jahre (ca. 2024—-2025). Das Stundenvolumen eines Rahmenvertrags betrégt 22 000, unabhéngig
von der Anzahl Zuschlagsempfanger. Der Gesamtauftragswert wird auf 15 Mio. Fr. fur flinf Jahre ge-
schatzt.

1.4 Ziel

Das Ubergeordnete Ziel besteht darin, die Sicherheit und Verfiigharkeit des SBB-Netzes in den kom-
menden Jahren aufrecht zu erhalten.
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15 Umfang des Vorhabens

Der Projektperimeter umfasst das gesamte Streckennetz der SBB.
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Abbildung 1: SBB-Netz in Schwarz (Quelle: Trafimage)
2021-2025 wird die Fahrbahn und die Fahrstromanlagen unter dem Titel «<Bauen mit Dritten (Bm3)»

auf rund 500 km erneuert. FUr diese Jahre ist folgende Verteilung der Umbaulédngen und des ge-
schétzten Bauvolumens vorgesehen:

Jahr Umbaulédnge Bauvolumen
2021 60 km 130 Mio. Fr.
2022 80 km 180 Mio. Fr.
2023 100 km 220 Mio. Fr.
2024 120 km 260 Mio. Fr.
2025 140 km 300 Mio. Fr.

500 km 1090 Mio. Fr.

Die Verteilung des Umfangs auf die Sprachregionen wird aktuell wie folgt eingeschétzt:
— Regionen Mitte und Ost (= Deutschschweiz) 60%
— Region West (= Romandie) 28%
— Region Siud (= Tessin) 12%
Die Fahrbahn- und Fahrstromerneuerungsprojekte sind vom Unterhalt abzugrenzen und umfassen ge-

nerell keine Neubauten. Je nach Strecke und Terminplan sind sie gegebenenfalls mit Neubauprojek-
ten zu koordinieren.

1.6 Termine

Die Ausfiihrungstermine hangen von der Planung und dem Bedarf der SBB wahrend der Laufzeit der
Rahmenvertrage ab. Es ist vorgesehen, die Leistungen ab Marz 2020 abzurufen.
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2. Beschreibung der Aufgabe

2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

Der mdgliche Umfang der externen Bauleitungsleistungen orientiert sich an der SIA-Norm 103/2014
(Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure) vorrangig fur die
Teilphasen 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag), 52 (Ausfiihrung) und 53 (Inbetrieb-
nahme, Abschluss). Er umfasst einerseits unterstiitzende Arbeiten zuhanden der Oberbauleitung SBB
und andererseits samtliche Arbeiten der Bauleitung (allgemeine und technische Bauleitung). Uberdies
Ubernimmt der externe Bauleiter auch das Aufbieten und die Koordination der Fachbauleiter auf der
Baustelle.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die im Rahmen der Fahrbahn-/Fahrstromerneue-
rungsprojekte zu beriicksichtigenden Fachbereiche und die vom Mandatstrager zu erbringenden Leis-
tungen:

usti oBL / Koordi-

Fachbereich OBL FBL nation
Oberbauleitung x

Material- und Baulogistik x

Geomatik x
Fahrbahn X x
Tiefbau (Gleistiefbau, Entwasserung, Fundationen, Werkleitun- X X
gen, Kabeltiefbau und -kanalisation, Banketthalterungen etc.)

Tragkonstruktionen (Stiitzbauwerke u. A.) X
Sicherungsanlagen X
Fahrstrom X X
Weichenheizung X
Kabel X
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2.2 Phasenabhangige Aufgaben

Nachfolgend sind die Tatigkeiten aufgefihrt, die in Projekten der SBB typischerweise der Fachbaulei-
tung (FBL), der Oberbauleitung (OBL) bzw. der 6rtlichen Bauleitung (6BL) obliegen. Allesamt kénnen
Bestandteile des vorliegend ausgeschriebenen Rahmenvertragsverhaltnisses sein. Der definitive Um-
fang der phasenunabhéangigen Leistungen wird je nach Projekt in der Bestellung definiert.

Prozess Thema/Fachdienst  Tatigkeit FBL OBL 06BL
Projektmanagement  Erfullung des Projektauftrags (Kosten, x
Termine, Qualitat und Risiken)

~ Projektmanagement  Schnittstellen zwischen den Fachdiens- x

® ten klaren

_;.‘i Projektmanagement  Schnittstellen zwischen SBB Ausbau- x

o und Erneuerungsprojekte (AEP) und Ver-

% fiigbarkeit und Unterhalt (VU) klaren?

@ Projektmanagement  Schnittstelle SBB — UN klaren X
Projektmanagement  Stakeholdermanagement fiihren (Infor- X

mation Gemeinde / Kanton / Dritte)

5 Logistik Abstellgleise reservieren X

= Submission Projektunterlagen zusammenstellen X

o

@ Submission Devisierung erstellen inkl. NPK102 X

g Submission Offerten bewerten X

=]

" Submission Vertrag mit UN unterzeichnen x
Projektleitung Vertragswesen fiihren x
Projektleitung Nachtragsmanagement fihren X
Projektleitung Startsitzung mit UN durchfiihren inkl. X X

ESP und allenfalls VU (bei Bedarf)
Logistik Definitive Materialliste zusammenstellen X
Fahrbahn Weichenverlegeplane validieren X
. Vermessung Absteckung / Aussteckung organisieren X
o
©v Vermessung Absteckung / Aussteckung vornehmen X
1 .
g Bauprogramm Bauprogramm prufen / freigeben X X
< Koordination Koordination UN / VU / AEP sicherstellen X X
Rahmenbedingungen Informationsschreiben Anwohner erstel- X
len / versenden

Umwelt Umweltthemen einbringen / bekraftigen/  x X
Umsetzung sicherstellen

Gleissperre Betriebliche Anordnung Bau (BAB) be- x
stellen

Gleissperre Eingriffsantrége erstellen / bestellen x

1 PJ (Projekte) und IH (Instandhaltung) heissen ab dem 1. Januar 2020 AEP bzw. VU

B1_Aufgabenbeschrieb.docx © SBB * IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 « Version 3



IMS Infrastruktur E SBB CFF FFS

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
glltig ab 18. 4. 2019

Seite 7/9
Prozess Thema/Fachdienst Téatigkeit FBL OBL 6BL
§ Logistik Material fir Erdungen organisieren X
> Logistik Material kontrollieren (Quantitat sowie X
5 Qualitat wie Transportschaden sowie
_’c; sonstige Mangel)
§ Logistik Materialqualitat und -quantitat prufen / X
< Prifung veranlassen
Sicherheit Sicherheitsaudits durchfiihren X X
Bauleitung Oberste Leitung der Baustelle x x
Bauleitung Kontrolle Ausfiihrungsqualitat gemass X x
Kontrollplan
Bauleitung Festlegen der Massnahmen zur Mangel- X x
behebung
§ Bauleitung Uberwachung Baufortschritt X X
S Bauleitung Stellt Umsetzung vom Kontroll- und Prif- x X
5 plan sicher (Qualitatssicherung auf der
g Baustelle)
2 Bauleitung Verantwortlich fiir die Sammlung von Bau- X X
pd werksdokumenten
c
z Bauleitung oOrtliche Bauleitung fiihren X
Q
2 Bauleitung Rechnungen prufen, freigeben, Kosten- X X
IS
& kontrolle des Werkvertrags
Bauleitung Einholen von Garantieverpflichtungen X X
Bauleitung Vorbereitungen treffen fir Rapport- und X
Rechnungswesen
Bauleitung Regieauftrage erteilen x
Bauleitung Regierapporte priufen und genehmigen X
Fachdienste SIOP B durchfiihren x x
Abnahme Abnahme organisieren X
Abnahme Abnahme durchfiihren X X
Projektnachfihrung  Prifen der Ausfihrungsdokumentation X X X
8 Projektnachfuhrung  Aufnahmen organisieren fur GIS-Erfas- X
0 sung
3
% Projektnachfiihrung  Nachfuhren der Anlagendokumentation X
-§ Abnahme Abnahmedokumente sammeln und weiter- X X
kv leiten
2
g Bauleitung Ausmass kontrollieren X x
Kosten Rechnung kontrollieren und freigeben x x
Kosten Claim Management fihren x
Archivierung Archivierung durchfthren X
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2.2.1 Rahmenbedingungen Qualitat

Bei der Leistungserbringung sind alle geltenden technischen Normen und Richtlinien sowie der aner-
kannte Stand der Technik zu bertlicksichtigen. Es gelten die Inhalte folgender Regelwerke (nicht ab-
schliessend):

— AB-EBV

— SBB-Regelwerke (siehe auch Teil E der Ausschreibungsunterlagen)

— Kantonale Richtlinien und Weisungen

— Schweizer Normen SN (SIA, VSS etc.)

— Regelwerke Technik RTE (siehe auch Teil E der Ausschreibungsunterlagen)

Daneben gilt es folgende Rahmenbedingungen zu berlicksichtigen:

— Einschrankungen des Bahnbetriebs sind zu minimieren
— Die Betriebssicherheit darf nicht beeintrachtigt werden
— Individuelle Anforderungen der SBB-Fachdienste sind zu berticksichtigen
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3. Honorierung

3.1 Honorierungsart

Die Leistungen werden nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach gemass Abrufbestellung (Einzel-
abruf) aus den Rahmenvertragen vergiitet.

3.2 Bestellungen

Fir den Abruf von Leistungen erstellt der Anbieter anhand einer projektspezifischen Aufgabenbe-
schreibung eine Offerte. Dieser Offerte mussen der vertraglich vereinbarte Zeitmitteltarif und die weite-
ren Konditionen zu Grunde liegen. Auf Basis dieser Offerte wird eine Abrufbestellung mit Kostendach
ausgelost.

Die SBB behalten sich vor, mehrere Offerten bei den Zuschlagsempfangern der jeweiligen Sprachre-
gion unter Konkurrenz zu erfragen.

3.3 Nachtrage

Allfallige Nachtréage zu einer Bestellung sind mit den Konditionen des einschldgigen Rahmenvertrags
einzureichen. Eine Erhéhung des bestellungsspezifischen Kostendachs wird vom Kostendach des
Rahmenvertrags abgesetzt.

34 Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien (insbesondere fiir den Schriftverkehr, Sitzungsprotokolle, Standbe-
richte, Analysen etc.), mit der Ubertragenen Aufgabe direkt verbundene Reisekosten usw., sind als
Anteil des Honorars einzurechnen (vgl. Rahmenvertragsentwurf Teil A).

Dokumentationskosten fir im Voraus schwer abzuschéatzende Aufwendungen wie zum Beispiel Dos-
siers von Ausschreibungsunterlagen und weitere Dossiers mit besonderer Ausstattung werden nach
effektivem Aufwand vergutet.

3.5 Streitschlichtung

Uneinigkeiten Uber Nachforderungen, die nicht auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden kdnnen,
werden bis zu einer Streitsumme von 20 000 Fr. unter Beizug eines unabhangigen, von allen Parteien
akzeptierten Mediators aussergerichtlich beigelegt.
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