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Partie 2 : Descriptif du projet et des pres-
tations

Projet Sébeillon

Site de 'ouvrage Lausanne

Type de procédure Procédure ouverte

Type de marché Marché de prestations de planification

Planificateur général
Management de projet, conduite et réalisation d’études

Service responsable
Immobilier
Développement

Place de la Gare 1

1001 Lausanne
quillaume.dekkil@sbb.ch
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1. Projet

1.1. Contexte
Le site de Lausanne-Sébeillon se trouve dans la partie Ouest de la ville Lausanne. Il est occupé par
des activités ferroviaires, logistiques et industrielles qui peuvent étre transformées.

Le site se trouve au cceur de I'agglomération et constitue une réserve de densificiation importante.
La construction d’un Tram est envisagé a I'horizon 2023. https://www.axes-forts.ch/.

Le site comporte deux parties :

- Au nord du site, le secteur « Lausanne-Sébeillon, Prélaz-les-Roses » est actuellement
occupé par une halle, des zones de manoeuvre et de dépots, une station de lavage de
voiture, une station essence et des voies ferrées cancelées.

- Au sud du site, le secteur « Lausanne-Sébeillon, logistique » occupé par des voies et des
surfaces industrielles (ferrailleur, commerce de gros...). Ce site sera utilisé pour stocker et
évacuer les matériaux escaves de la gare de Lausanne dés 2020 et jusqu'en 2026-28
environ.

1] «Sébeillon-Prélaz-les-Roses ». ST = +/- 45'000 m*§
« Sébeillon-Logistique ». ST = +/- 20'000 m?

Le site est colloqué en zone mixte de forte densité du Plan Général d’Affectation (PGA). En
application du PGA, le potentiel du site « Sébeillon-Prélaz-les-Roses » serait de I'ordre de 76'000
m2 de Surface de Plancher déterminante (SPd), et de 36'000 m? dans le secteur de « Sébeillon-
Logistique ». La halle logistique revét des enjeux patrimoniaux et est amenée a étre conservée et
transformée.
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1.2. Vision stratégique

Les CFF souhaitent engager une reconversion du site dans son ensemble. Pour cela ils ont
développé la vision suivante :

-« Sébeillon-Prélaz-les-Roses » : développement immobilier du site nord. Développement
d’'un projet urbain mixte a dominante logement. Conservation de la halle marchandise.
Démantellement des infrastructures ferroviaires.

-« Sébeillon-Logistique » : développement d’'un site de logisitique urbaine comportant
également des affectations connexes a la logistique (commerces, bureaux, logements...).
Reconfiguration des infrastructures ferroviaires.

Afin de procéder a une premiére consolidation de cette vision, les CFF ont conduit des études de
faisabilité.

Des pourparlers sont en cours avec I'Office fédéral des transports (OFT) pour obtenir la mise en
disposition formelle des terrains. Il s’agit d’acter la stratégie en confirmant que ces terrains ne sont

plus disponibles du point de vue ferroviaires. Ces démarches sont conduites avec le soutien de CFF
infrastructures et devraient aboutir en octobre 2019.

La vision de développement doit faire I'objet de consolidations portant notamment sur :

- Surl'ensemble du site : analyse des contraintes de développement urbain, identification des
enjeux et orientations stratégiques, production d'une image directrice, stratégie de
communication (et participation),

- Sur le site « Sébeillon- Prélaz-les-Roses » : consolidation du programme, conduite d’'une
étude de programmation, analyse environnementale,

- Sur le site « Sébeillon-Logistique » : consolidation du programme, conduite d’'une étude de
programmation (logistique et activités connexes), vérification des impacts sur les
infrastrucutres ferrovoaires et études préliminaires, étude de mobilité.

Sur la base d’une vision consolidée et partagée avec les services de la Ville, 'obtention d’'un accord-
cadre de développement est visé. Ensuite, I'organisation d’'un concours (ou Mandat d’études
parralléles) est envisagé. Sur cette base, une Iégalisation des nouveaux droits a batir est a prévoir.
Enfin, un ou plusieurs concours d’architecture seront organisés.

Les démarches et études objets du présent appel d’offres sont décrites au chapitre 2.

1.3. Organisation du projet
1.3.1. Organigramme

Afin de mener a bien le projet de développement, les CFF envisagent I'organisation de projet décrite
dans l'organigramme ci-aprés.

DMS-ID 18342979
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1.3.2. Interfaces

Les interfaces stratégiques et politiques avec la Ville sont conduites par les CFF. Les liens
techniques et opérationnels sont menés en principe par le mandataire.

Les interfaces avec les autres mandataires techniques sont conduites par les mandataires.

1.4. Processus et calendrier

Le processus assorti des délais ci-aprés est envisage.
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Etapes

1 Conditions cadres de développe-
ment

2.1 Recherche de parti urbanistique
(Sébeillon, Prélaz-les-Roses)

2.2 Recherche de parti urbanistique
(Sébeillon, Logistique)

3.1 Plan d’aménagement
(Sébeillon, Prélaz-les-Roses)

3.2 Plan d’aménagement
(Sébeillon, Logistique)

4.1 Concours d’architecture
(Sébeillon, Prélaz-les-Roses)

4.2 Concours d’architecture
(Sébeillon, Logistique)

DMS-ID 18342979
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Etapes partielles

1.A Consolidation et études prélimi-
naires

1.B Image directrice

1.C Accord-cadre de développement

2.A Préparation de la procédure de
recherche de parti urbanistique
(MEP ou concours)

2.B Conduite de la procédure de re-
cherche de parti urbanistique

2.A Préparation de la procédure de
recherche de parti urbanistique

(a définir)

2.B Conduite de la procédure de re-
cherche de parti urbanistique

3.1.A Elaboration du dossier de PA
3.1.B Suivi du processus de légalisa-
tion

3.2.A Elaboration du dossier de PA

3.2.B Suivi du processus de légalisa-
tion

4.1.A Préparation procédure de re-
cherche de parti architectural

4.1.B Organisation procédure de re-
cherche de parti architectural

4.2 A Préparation procédure de re-
cherche de parti architectural

4.2.B Organisation procédure de re-
cherche de parti architectural

Délais envisagés

02.2020

03.2020
04.2020

01.2021

12.2021

01.2022
07.2023

12.2022
06.2024

08.2023

04.2024

12.2024

07.2025
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2. Descriptif des prestations

2.1. Objectifs généraux

L’objectif du mandat est d’'accompagner les CFF dans la conduite du projet de développement du
site de Lausanne-Sébeillon jusqu’a I'obtention de nouveaux droits a batir et de partis architectu-
raux stabilisés.
Cet objectif général se décline en plusieurs sous-objectifs.

- soutenir le chef de projet dans la conduite de projet,

- conduire les études urbanistiques au différentes phases du projet,

- mandater et coordonner les études connexes,

- organiser et conduire les procédures de mise en concurrence : concours d’urbanisme et/ou

mandat d’études paralléles, appel d’offres,
- réaliser les études spécialisées.

2.2. Division en domaines de compétences
Le tableau ci-aprés décrit les domaines de compétences nécessaires pour atteindre les objectifs et

mener les prestations attendues.
L’organisation du consortium nécessaire a la conduite de ces compétences est libre.

DMS-ID 18342979
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Etape 1
Conditions cadres

Etape 2
Recherche de parti urbanistique

Etape 3
Plan d’aménagement

Etape 4
Concours d’architecture

Gestion de projet

Accompagnement, conseil, soutien, voire remplacement du chef de projet dans la conduite du projet

Prise en charge des prestations du maitre d’ouvrage pouvant étre déléguées, notamment des taches de conduite, coordination, contrdle et documentation.

Clarification et définition des missions des prestataires.

Elaboration des bases nécessaires a la conduite du projet et aux taches des différentes intervenants du projet.

Gestion de I'exécution des prestations. Coordination et analyse des aspects techniques avec les autorités et instances spécialisées.

Remise des données nécessaires a la surveillance, par le CPrG, du déroulement du projet (qualité, délais et finances).

Evaluation des modifications des conditions pouvant influer les cots et les délais.

Développement urbain

Consolidation des études de faisabi-
lité, diagnostic urbanistique, produc-
tion des études nécessaires pour
aboutir a une image directrice. Ap-
puis et conseils techniques. Défini-
tion de processus.

Préparation des bases pour le lance-
ment procédure de recherche de
parti urbanistique.

Participation au processus en four-
nissant les données nécessaires et
en accompagnant le processus en
qualité d’expert.

Participation aux actions de commu-
nication.

Elaboration du dossier de PA notam-
ment conduisant et coordonnant les
études nécessaires.

Participation aux actions de commu-
nication.

Préparation des bases pour le lance-
ment d’'une procédure de recherche
de parti architectural.

Participation au processus en four-
nissant les données nécessaires et
en accompagnant le processus en
qualité d’expert.

Participation aux actions de commu-
nication.

Conduite de procédure de
recherche de parti

Préparation et conduite des procé-
dure de recherche de parti.

Idem étape 2

Etudes spécialisées
Etude de mobilité

Etude environnementale
(ORNI, OPAM, OPB...)
Etude de sols (hors travaux
de reconnaissance) ...

Identification des contraintes et con-
ditions-cadres

Définition des objectifs, évaluation
des projets

Elaboration des études et documents
nécessaires au dossier de PA
Accompagnement de la démarche
de légalisation (présentation, com-
pléments...)

Préparation des documents néces-
saires au cahier des charges

Evaluation des projets

Recommandations
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