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1 Projekt

1.1 Ausgangslage

Kandersteq (Los 1)

Der Bahnhof Kandersteg verfugt tber keine behindertengerechte Perronanlage und Zugange.
Diese sind den heutigen Anforderungen des BehiG anzupassen sowie die Perronnutzlangen-

standards (PNL) einzufiihren. Die Geometrien der Gleise enthalten diverse Trassierungsfehler
ausserhalb des Perronbereiches.

Der Bahnhof Kandersteg liegt an der Strecke Frutigen — Brig. Die Gemeinde hat rund 1400 Ein-
wohner. Im Jahr 2017 wurde der Bahnhof Kandersteg pro Wochentag (Mo-Fr) von durchschnitt-
lich 1°206 Ein-/Aussteigern genutzt. An den Wochenenden (Sa-So) ist die Nachfrage mit 1433
Ein- und Aussteigern etwas hoher. Kandersteg ist Ausgangsort vieler touristischer Sommer- und
Winteraktivitaten, die ganzjahrig viele Ferien- und Tagesgaste anziehen.

Goppenstein (Los 2)

Der Umbau sieht Anpassungen an der Sicherungsanlage, der Fahrbahn und des Bahnstromes
vor. Die Gleis- und Perronanlage ist aufgrund der Anforderungen aus dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BehiG) und des Perronnutzlangenstandards (PNL) an zu passen.

Der Bahnhof Goppenstein liegt an der Bahnstrecke Frutigen — Brig (BLS). Der Bahnhof liegt auf
Boden der Gemeinde Ferden und z&hlt mit dem Weiler Goppenstein 260 Einwohner (31. Dezem-
ber 2017). Im Jahr 2010 wurde der Bahnhof Goppenstein von Montag bis Freitag von durch-
schnittlich 641 Ein- / Aussteigern genutzt. Am Wochenende zéahlt der Bahnhof rund 800 Ein- /
Aussteiger. Der Bahnhof Goppenstein wird zuséatzlich durch die Postautolinie 591 Gampel-Steg
(Bahnhof) — Fafleralp bedient. Die Umsteigebeziehung Bahn / Bus ist im Winter fur Gaste des
Skigebiets Lauchernalp von grosser Bedeutung. Die Zu- und Wegfahrt der Busse befinden sich
auf dem Bahnhofplatz. Der gedeckte Busterminal ist ideal angeordnet, entspricht jedoch noch
nicht den Vorgaben des BehiG. Der Zugang der Reisenden zum Bahnhof Goppenstein erfolgt
ausschliesslich vom Bahnhofplatz. Die Rampe in die bestehende Personenunterflihrung ist ge-
deckt. Goppenstein ist fir den Giterverkehr geschlossen. In Goppenstein ist ein Regionenstutz-
punkt IUO vorhanden.

1.2 Projektziele

Kandersteg (Los 1)

Das Hauptziel des Projektes ist der behindertengerechte Umbau des Bahnhofes Kandersteg (KA)
mit zwei Perronkanten und einer Nutzlange von je 220 m (PNL). Zudem ist eine Fahrbahnerneue-
rung sowie eine Anlageoptimierung in Bezug auf Weichen vorgesehen.

Die Projektziele im Einzelnen sind:

¢ Neubau zwei BehiG-konformer Perronkanten (Nutzlange 220 m, P55) inkl. Zugang zur Bahn

¢ Erneuerung der bahnnotwendigen Anlagen (Fahrbahn, Sicherungsanlage, Telekommunikati-
ons- und Haustechnik)
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Goppenstein (Los 2)
Das vorliegende Projekt soll die funktionalen Vorgaben aus dem Streckenkonzept Berg/LBT und
dem aktuellen Planungsstand RE-Konzept Bern — Lotschberg — Domodossola umsetzen.

Die Projektziele im Einzelnen sind:

¢ Neubau BehiG-konforme Aussenperronkanten an Gleis Al und A2 sowie Neubau Gleis Al
e Rickbau Hausperron, Mittelperron inkl. Treppenzugéange

¢ Neubau Treppe und Lift nach Perron 1

e Neubau Treppe und Rampe aus Personenunterfiihrung nach Perron 2 inkl. Uberdachung
¢ Diverse Rickbauten von Weichenverbindungen

1.3 Projektperimeter

e Los 1: Kandersteg von km 31.03 bis km 32.13

o Los 2: Goppenstein von km 48.24 und km 48.85, Der Projektperimeter beginnt fir die Siche-
rungsanlage bei Km 45.577 (Bereich Einfahrvorsignal A1*/A2* Seite Kandersteg) und endet
bei Km 50.264 (Bereich Einfahrvorsignal P*/Q* Seite Hohtenn).

1.4  Projektelemente

(Aufzéhlung nicht abschliessend)

1.4.1 Los 1-Kandersteg
o Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prifung der vorhandenen La-
ge, ggf. Umlegung
e Fahrbahnerneuerung von km 31.03 bis km 32.13 (1.1 km)
¢ Neubau von zwei Perronkanten mit je PNL 220 m (inkl. Zugang)
e Rickbau 18 Weichen
¢ Neueinbau 9 Weichen

e Abbruch der Perronkante am Gleis 3 sowie ein Teil der Perronkanten an den Gleisen 1
und 2

e Signalanpassung an die neue Topologie
e Anpassung der Fahrleitungsanlage an die neue Topologie

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den
Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination geméass SIA 103
(2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle
gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere fir die nachstehenden Projek-
telemente:

e Sanierung Bahnhofgebaude

¢ Neubau Perrondacher

1.4.2 Los 2 - Goppenstein
o Rickbau Gleis A1, A71, Weichenverbindungen W25/\W26 und W51/W52 und Karreniber-
gang
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Einbau zwei neue Weichen (Ersatz W14/W15)

Neubau Gleis A1 mit einem Gleisachsabstand von 3.85 m zu Gleis A2 (unveranderte La-
ge)

Abbruch bestehende Perronanlage Gleis Al und Mittelperron Gleis A2/A3 inkl. Zugéange
Neubau Hausperron Gleis Al und Perron Gleis A2 (PNL 220 m, P55)

Neubau Treppe und Lift aus bestehender Personenunterfiihrung nach Perron 1 unter be-
stehender Uberdachung

Neubau Treppe / Rampe aus bestehender Personenunterfiihrung nach Perron 2 inkl.
Uberdachung

Anpassungen ,Zugang zur Bahn“ und Bahnhofsumfeld im Bereich Gleis A1 an der Ecke
beim AG Seite Tunnel sowie Neubau Karreniibergang tber alle Gleisachsen
Anpassungen Sicherungsanlage

Anpassung Bahnstrom-, Telekommunikations- und Haustechnikanlagen und der Fahrlei-
tungsanlage

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den
Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination geméass SIA 103

(2014),

Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle

gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere fiir die nachstehenden Projek-
telemente:

1.4.3

Anbau Technikraum
Minimale Sanierung Aufnahmegebaude
Neubau Perrondacher

Projektelemente durch Dritte bearbeitet

Die nachfolgenden Projektelemente (gultig fur beide Lose) werden nicht durch den Gesamtleiter
Bau sondern durch Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsatzlich sind alle projektre-
levanten (auch bahntechnische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunter-
lagen zu integrieren und deren raumliche und zeitliche Koordination gemass SIA 103 (2014), Art.
3.4.2 sicherzustellen. Dies gilt insbesondere fir die nachstehenden Projektelemente:

Anpassungen / Neubau Oberbau

Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen

Anpassungen / Neubau Bahnstrom (inkl. Fahrleitungserneuerung zwischen km 29.872
und 31.073)

Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen
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1.5 Projektkosten

1.5.1 Los 1-Kandersteg
Gesamtleiter / Fachplaner

wbls

Die Projektkosten sind mit CHF 16.2 Mio. (Kostengenauigkeit + 30%. Preisbasis April 2019) ver-
anschlagt. Davon entfallen rund CHF 3.8 Mio. auf honorarberechtigte Kosten. Die Baukosten
(exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen, Sicherheit) setzen sich wie folgt zusammen:

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung Total

1 Hochbau 1'700'000

Gebéaude 350'000

Publikumsanlagen Hochbau 1'350'000

2 Tiefbau 3'640'000

Fahrbahn Unterbau 400°000

Publikumsanlagen Tiefbau 2'470'000

Verkehrsflachen 370000

Kunstbauten 400'000

3 Bahntechnik 10'860'000

Fahrbahn Oberbau 6'560'000

Sicherungsanlagen 3'020'000

Energie 290'000

Telecom & Haustechnik 990'000

Gesamttotal 16'200'000
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1.5.2 Los 2 - Goppenstein
Gesamtleiter / Fachplaner

Die Projektkosten sind mit CHF 9.15 Mio. (Kostengenauigkeit = 30%. Preisbasis Juli 2019) ver-
anschlagt. Davon entfallen rund CHF 3.5 Mio. auf honorarberechtigte Baukosten. Die Baukosten
(exkl. Honorare, Landerwerb; Sicherheit) setzen sich wie folgt zusammen:

Phase Leistungsgruppe Leistungsgattung Total CHF
1 Hochbau 1'860'000
Gebaude 440000

Publikumsanlagen Hochbau 1'420'000

2 Tiefbau 3'110'000
Fahrbahn Unterbau 510000

Publikumsanlagen Tiefbau 2'570'000

Verkehrsflachen 30'000

3 Bahntechnik 4'180'000
Fahrbahn Oberbau 2'290'000

Sicherungsanlagen 980'000

Energie 370'000

Telecom & Haustechnik 540'000

Gesamttotal 9'150'000

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb

Der Bahnbetrieb ist wahrend dem Bau der beiden Lose aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist
entsprechend hohes Gewicht einzurdumen. Nachts und wéahrend Wochenend- oder Wochen-
sperren werden nur zwingend notwendige Arbeiten ausgefihrt.

1.7 Nachbarprojekte

e Sanierung Lotschberg-Scheiteltunnel (IBN 10/2022)

e Bau Thermoportal Kandersteg (IBN 1/2020)

e Sanierung Autoverlad Kandersteg (IBN 12/2021)

e Sanierung Aufnahmegeb&ude in Kandersteg (IBN 12/2023)

e Teilausbau Létschberg-Basistunnel im 2026 (8-monatige Sperre des LBT; Stand 11.2018)
e Umbau Bahnhof Goppenstein resp. Bahnhof Kandersteg (IBN 12/2023)

e Fahrbahnerneuerungen BERG (weitere Absprachen mit IAF)

e Heustrich Ausbau IU-Abstellanlage Goppenstein (IBN 12/2022 oder 12/2023)

e Schienenwechsel LBT (Zeitpunkt noch unbekannt)

BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 8/28
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1.8 Projektorganisation

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert
aufgezeigt.
Fur beide Lose gelten die gleiche Projektorganisation sowie dieselben Ansprechpartner.

1.9 Projekttermine

Beide Projekte (Los 1 — Kandersteg sowie Los 2 — Goppenstein) sollen im gleichen Zeitraum mit
derselben Projektorganisation projektiert und wenn mdoglich auch realisiert werden.

e Phase Projektierung (4. Quartal 2019 bis 1. Quartal 2021) ist durch das Projektteam parallel
zu bearbeiten, mit dem Ziel der gleichzeitigen Eingabe des Plangenehmigungsdossiers bei-
der Projekte (Lose) im Mérz 2021.

o Phase Ausschreibung wird zeitlich parallel bearbeitet und ist fir 2021 geplant. Es ist noch zu
entscheiden, ob die beiden Projekte als Lose oder komplett separat ausgeschrieben werden
sollen.

o Phase Realisierung (3./4. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023). Wie die beiden Projekte (Lose)
realisiert werden (parallele oder serielle Abwicklung), hdngt von den gewéhlten Baumetho-
den, der Intervallplanung, vom ausfiihrenden Unternehmer sowie von ausseren Umstanden
(PGV, Landerwerb, Nachbarprojekte etc.) ab. Fir die Offerte soll eine zeitlich getrennte Aus-
fuhrung zu Grunde gelegt werden.

1.9.1 Grobterminprogramm

Der Terminplan gilt fir Kandersteg und Goppenstein vorbehdltlich Plangenehmigung, Optimie-
rungen, Nachbarprojekte, getrennte Ausfiihrungszeitpunkte etc.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vi~ | Vorgangsname ~||Q2 03 04 Q1 Q2 Q3 04 Q1 Q2 Q3 Q4 01 @2 03 04 Q1 2 Q3 04 Q1 Q2 @3 04 a1

= 1 Vorprojekt

"= Bauprojekt

= PGV

a

Plangenehmigungsverfahren

a

Submission Unternehmer

a

Ausfiihrungsprojekt

a

Ausfiihrung, Inbetriebnahme

a

Projektabschluss ¢ 27.19
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2 Grundlagen

Umbau Bahnhofe Kandersteg und Goppenstein

wbls

2.1 Gesetze und Normen

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzahlung; keine Rangordnung

darstellend):

o Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS

¢ Normalien der BLS

¢ Die einschlagigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung)

e Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausfuihrungsbestimmungen (AB-EBV)

o Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbénde (z.B. Regelwerk Technik Eisen-
bahn RTE, SBB, VSS usw.)

o Die einschlagigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene, kan-
tonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Larmschutz, usw.)

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung

Nachfolgende Grundlagen stehen fir die Planung und Ausfiihrung der anzubietenden Leistungen
nach der Auftragserteilung zur Verfigung:

BLS-Bahnplan

CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je
Fachbereich.

Fixpunkte BLS

ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten

AV-Daten

Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters, Datei-Format (2D-DGN oder
DXF)

BLS-Punktehimmel

3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Gelandemodells,
da an Aufnahmen fir die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, samtliche
Objekte lickenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein Anspruch
auf Vollstandigkeit der rAumlichen Situation erhoben werden.

Bestvariante mit Gleisgeo-
metrie (Projektgeometrie)

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste

Geometriedaten zu beste-
hendem Gleis

Geometriedaten zu best. Streckengleis

Normalien

Samtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfligung gestellt, wie
Kabeltrassen, Kabelschutz, Schachte, Perronanlagen, Bahniibergénge,
Schotterspriessung, Bankett- Boschungsdetails, Fundamente FL-Masten/
Perronmoblierung/Kandelaber

Kostenschéatzung Bestvari-
ante

Excel (Genauigkeit + 30%, Preisbasis April/Juli 2019)

Pflichtenheft

pdf

Bericht Variantenstudie

pdf

BLS Netz AG
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3

Bauherrenleistungen

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und féllen die Entscheide des
Auftraggebers geméss Ordnung SIA 103 (2014). Wo noétig werden der Kanton, die Gemeinden
sowie allfallige Dritte fir die Gestaltung von Bahnhofsvorplatzen, bei querenden Wege und Stras-
sen, etc. beigezogen.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzahlung nicht
abschliessend):

Leistungsvergabe fiur Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborunter-
suchungen etc.)

Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behorden
des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich der Auf-
tragnehmer als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer als
Teilnehmer zur Verfigung stellen)

Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen

Berichterstattung gegeniber Bund, Kanton und Gemeinde

Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer

Der Entscheid Projektierungsphasen auszuldsen oder Arbeiten zu stoppen
Offentlichkeitsarbeit + Kommunikation

Beizug von Experten und Sachverstandigen

Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswartern bei Arbeiten im Gleisbereich

Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen

Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen)

Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen)

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende
Fachbereiche (Aufzahlung nicht abschliessend):

Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-
informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebaude und Wohnungen, Neubau / Anbau
Technikgebaude, Perron- und Zugangsdacher, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umgebung,
inkl. Parkplatze, Velounterstande

Gebéaudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikraume und Wohnungen

Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen, Nie-
derspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen, Zugsi-
cherungssystemen

Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente
Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-
deckungen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehérige Fundationen, Kabel-
kanalisationen, etc.

Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt
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4  Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende
Leistungen

4.1 Grundlagen

Die Projektinhalte kénnen den Beilagen, insbesondere den Planen und dem Pflichtenheft ent-
nommen werden.

4.2 Koordination und Schnittstellen

o Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt Be-
teiligten.

o Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechenden
Aufwendungen sind Uber alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen.

¢ Samtliche Aufwendungen fir die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den
Schnittstellen Umwelt, zu Sachverstandigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom Bau-
herrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentimern, den kantonalen Amtern, den
Gemeinden und den betroffenen Grundeigentiimern (Land- und Rechtserwerb) sind im Ho-
norarangebot einzurechnen.

4.3 Land-und Rechtserwerb

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmer zu erbringen:

e Fruhzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS
gefuhrten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen

e Aufzeigen und dokumentieren sdmtlicher fir den Land- und Rechtserwerb relevanten Bauob-
jekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplatze, Baustellenerschliessung, Zugénge,
Kabelfihrungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase

o Ausarbeitung der definitiven Landerwerbsplane und Tabellen zum PGV-Dossier zuziiglich
Durchleitungsrechte, etc.

Voraussichtlich sind pro Los zwischen 2-3 Grundstlicke von Land- oder Rechtserwerb betroffen.

4.4 Umweltaspekte

Keine UVP-Pflicht:
Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht.

¢ Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemass ,Checkliste Umwelt flir nicht UVP-
pflichtige Eisenbahnanlagen®

o Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der notwen-
digen Planunterlagen

e Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Antrage aus den Stellungnahmen von
Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-verfligung)

¢ Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-
bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz AG)
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Die Umweltbaubegleitung wéahrend der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlérms in der Betriebs-
phase, das Fuhren der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Stdrfallvorsorge.

Samtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-
sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und
soweit notig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers.

45 Archéologie

Fur die Behandlung der archéologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-
richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau.

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausfiihrende Geologe/Geotechniker wird nach
der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstitzen. Der
Gesamtleiter Bau beurteilt das Baugrundmodell. Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Mo-
dells und unterbreitet Losungsvarianten.

Geotechnik

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlisse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-
rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau.

4.7 Gelandeaufnahmen

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-
dell (DTM) zur Verfugung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines
Gelandemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem
Grund kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit der raumlichen Situation erhoben werden.

Fir die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollstandigen Gelandemodell stellt die BLS fur
max. 1 Tag pro Los eine Person zur Verfugung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamt-
leiter vor Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschrénken sich auf terrainoberflachige Aufnahmen,
insbesondere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von
Schachttiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau.

4.8 Beweissicherungen und Uberwachungen

Fir die Beweissicherung und Uberwachung ist ein Konzept auszuarbeiten.

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchfiihrung von Messungen sollen
einem vom Bauherrn beauftragten Dritten Ubertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit
Beihilfe des Gesamtleiters Bau.

4.9 Werke / Leitungen Dritter

Ermittlung und Integration samtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-
ricksichtigung in der Projektierung und Bauausfihrung.
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4.10 Schnittstelle Sachverstandige

Das Ausfuihrungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverstandige (gemass Richt-
linie BAV Unabhéngige Priifstellen Eisenbahnen) gepriift. Diese Sachverstandigen werden sepa-
rat ausgewahlt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr.

Die Aufwendungen fir Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen.

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-
tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfaltige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den
Behorden auf der technischen Ebene voraus.

Die Aufwendungen fir die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot
einzurechnen. Dasselbe gilt fir die Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn.

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-
Gesamtprojektleitung.

4.13 Anforderungen an Planvorlagen

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier missen die Anforderungen der Verordnung
Uber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die
Richtlinie des BAV ,Anforderungen an Planvorlagen® erfillen.

4.14 Bauphasenplanung

Da die Realisierung beider Lose, inkl. Fahrleitungserneuerung - wann immer maglich - im glei-
chen Zeitraum ausgefuhrt werden soll, ist die Bauphasenplanung von zentraler Bedeutung.

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-
ten zu erstellen, die die Realisierung in paralleler wie auch serieller Abwicklung der beiden Lose
aufzeigt (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbriiche) und ebenfalls die Nachbarprojekte ent-
sprechend bericksichtigt.

Neben den baulichen Uberlegungen beriicksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-
platze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang
zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mégliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-
rungen auf.

4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.3)

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht
Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-
bereichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern
ausgefuhrt.
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5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen

Vom Anbieter sind nachstehend aufgefiihrte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen:

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen)

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zustandig fir folgende Arbeiten:

e Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwésse-
rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau.

Fir die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung
folgender Elemente sicher:

e Fundationen zur Perronmdéblierung

e Statik und Fundament Technikgebdude und Perrondéacher

e Sockelfundamte fur die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellplatzen,
Kandelaberfundamente zur Beleuchtung

¢ Fundamente fur Bahnstrom- und Signalmasten

e Strassen, Platze, Zufahrten inkl. Entwasserung auf Grundstiicken der BLS. Die Gestaltung
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS.

e Abbriche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstande, etc.) inkl. Materialersatz fur
neue Oberflachen

Grundsatzlich erbringt der Auftragnehmer samtliche Leistungen geméss Ordnung SIA 103

(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.32 bis 4.3.53. Die BLS behalt sich vor, die Bauleitung des Projektes

selber zu Ubernehmen.

Alle Ubrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwahnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-
gemassen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z.B. Beschaffung von
Grundlagen, Riicksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwiirfen,
etc.), mussen im Angebot eingerechnet werden.

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und
die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zuriickzuftihren sind (und nicht auf
Projekterganzungen, Projektanpassungen oder auf zusatzliche Forderungen von Seite der Ge-
nehmigungsbehdrde), sind im Angebot einzurechnen und gehdren zum Grundauftrag.

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen:

o Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfih-
rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-
schriften und Normen

e Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Pro-
jektierungsgrundlagen und Normalien der BLS

e Unterstutzung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Fuhrung des Projektteams

e Unterstitzung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten

e Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualititsmanagements

e Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Termin-
Controlling der Projektablaufe und Aktivitaten der Projektbeteiligten
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o Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminplane, Plane fur die technische
Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller Fach-
spezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdossiers

e Teilnahme an samtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten des
Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten inkl. Erstellung der Protokolle, Formulierung von Auftra-
gen, Empfehlungen tber das weitere Vorgehen.

e Teilnahme an samtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf)

e Teilnahme an allfalligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehérden, Dritten nach
Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle

e Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Losungen fur Abwehr von Risiken

¢ Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten

¢ Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

e Beihilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (nach Bedarf)
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5.1.1 Vorprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner geméass Art. 4.3.31
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusatzlich zu untersuchen:

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von in-
novativen Ansatzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der Bauphasenplanung.

Zusatzlich mussen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

31 Vorprojekt
Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,
- Bericht Gber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansatze,
- Resultate eines Auswahlverfahrens,
- Projektierungsgrundlagen
Ziele: - Projekt beziiglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert
- Vernehmlassung und Vorabklarungen fur die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt,
- Variantenentscheid gefallt
311 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
312 Beschrieb, Visuali- = Uberfiihren / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-

sierung Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-
zugsrahmenwechsel LV95
= Durchfiihren von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die
Projektplane
= Erstellen des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit
allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im
Projektperimeter

= Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-
kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-
ren)

313 Kosten, Finanzierung = Aufzeigen von Einsparmdglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten)
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5.1.2 Bauprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.32
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden

Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fr die Ausschreibung der Aus-
fuhrungsarbeiten definiert
321 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
322 Beschrieb, Visuali- = Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detail-
sierung lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und

Spezialabklarungen

= Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ,Tief-
bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung)

= Entwurf Umweltbericht

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-
dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant fur das
PGV-Verfahren

= Aktualisieren des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik®
mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte)
im Projektperimeter

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-
ermittlungen, Eigentimerlisten

= Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfalliger Konfliktpunkte
an den Schnittstellen

313 Kosten, Finanzierung = Mithilfe bei der Lésungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche

nach Einsparpotential

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage fur das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-
ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-
schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet
sind und damit die Risiken von spateren Projektdanderungen minimiert werden kdnnen.
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner geméass Art. 4.3.33
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
331 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
332 Beschrieb, Visuali- = Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) fur das Plangenehmi-
sierung gungsverfahren

= Darstellen des Projektes im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne,
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte

= Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Behorden

= Erstellung der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-
ermittlungen, Eigentimerlisten

= Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
= Erstellen des Umweltberichts
333 Kosten / Finanzie-
rung

334 Termine = Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren

= Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.41
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Vergabe der Ausfihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrage abgeschlossen,
genehmigungsfahiger Vergabeantrag
411 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
412 Beschrieb, Visuali- = Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik
sierung in die Ausschreibungsunterlagen

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle
Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-
jekten klaren und bertcksichtigen

= Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens
PGV

= Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Unternehmer-
begehungen

= Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und
Protokollieren

= Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

= Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und
Lieferanten

= Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géngiger Standardvertrage

413 Kosten / Finanzie-
rung

414 Termine = Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit
dem Unternehmer

415 Dokumentation und = Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-
Teilphasen- tentrager (CD, USB-Stick)
abschluss
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5.1.5 Ausfuhrungsprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.51
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

51 Ausfiuhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Liefervertrage
Ziele: Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert
511  Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
= Unterstlitzung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-
sation der Sicherheitsmassnahmen gemass Sicherheitsdispositiv
512 Beschrieb, Visuali- = Nachfuhren der Plane aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV
sierung = Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten
Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachfiihren des
Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit allen Werklei-
tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-
ter
= Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
= Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges
(max. drei)
= Vorschlagen von Bauwerksuberwachungen
= Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben
des Umweltplaners

= Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit
Dritten

= Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb
= Planen und Durchfiihrung von Bemusterungen (max. drei)

513 Kosten / Finanzie- = Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfiihrungs-
rung projekt
514 Termine = Anpassen des Lieferprogramms der Ausfihrungsunterlagen aufgrund

von Projekt- und Ausflihrungsénderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss
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5.1.6 Ausfuhrung

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.52
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

52 Ausfuhrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléane, Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten

Ziele: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfihrung der Abnahmen, Schluss-
abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen
521 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentiimer, Anwoh-
ner, usw.)
= Leistungen im Rahmen eines PQM
522 Beschrieb, Visuali- = Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-
sierung verkehr (Totalsperren, Intervalle)

= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrdge aus Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géangiger Standardvertrage gemass BLS

= Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Hoéhen-
fixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von
deren Versicherung

= Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers
= Priufen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers

= Analysieren Ergebnisse von Bauwerkstberwachungen und Massnah-
menvorschlage

= Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente
(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.)

= Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor Inbetriebnahme
523 Kosten / Finanzie-
rung
524 Termine
525 Dokumentation

und Teilphasen-
abschluss

= Halbjahrliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag)
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5.1.7 Stundenvorgabe Ausfiuihrung 4.3.52 Bauleitung:

Der Aufwand fir die Grundleistungen der 6rtlichen Bauleitung sind durch den Auftraggeber pro
Los fixiert worden. Diese Stundenschétzung darf vom Anbieter nicht abgeandert werden. Nach
Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.
Die BLS behalt sich vor, die ortliche Bauleitung in eigener Regie durchzufiihren.

Los Ort Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe
1 Kandersteg 52 Bauleitung 950 Std
2 Goppenstein 52 Bauleitung 850 Std
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Inbetriebnahme, Abschluss

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.53
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet

werden:

53

Grundlagen:

Ziele:

gel behoben

531 Organisation

532 Beschrieb, Visuali-
sierung

533 Kosten / Finanzie-
rung

534 Termine

535 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

BLS Netz AG

Inbetriebnahme, Abschluss

Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk

Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Méan-

Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit

Leistungen im Rahmen eines PQM

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile
an den Auftraggeber

Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich

Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-
gleichswerten anderer Bauwerke

Nachfiihren der auf Datentrager gespeicherten Daten an Verénderun-
gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers

Nachfiihren der Daten in einem zusétzlichen oder einem veranderten
Datenformat
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5.2 Leistungen Fachspezialisten

5.2.1 Fachspezialist Umwelt

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52)
fur die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-
nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich.
Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen,
Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behdrden ab und berat den Bauherrn und
die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen.

5.2.2 Fachspezialist Korperschall und Erschitterung

Der Fachspezialist Kérperschall und Erschitterungen hat fur die Planauflage die moglichen Aus-
wirkungen der neuen Gleisanlage hinsichtlich Erschitterungen und Kérperschall zu prognostizie-
ren und anhand der Grenzwerte der Larmschutz-Verordnung (LSV) bzw. Richtwerte der Weisung
fur die Beurteilung von Erschitterungen und Korperschall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS)

zu beurteilen. Bei allfalliger Uberschreitung der Grenz- und Richtwerte sind Massnahmen zur Re-
duktion der Immissionen vorzuschlagen. In den weiteren Projektphasen unterstiitzt er die Projek-
tierung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen, spricht sich mit den Fachstellen der Be-
horden ab und berat den Bauherrn und die anderen Projektbeteiligten in sachbezogenen Frage-

stellungen.

5.2.3 Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz

Der Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz ist in allen Projektphasen fiir die Bearbeitung
der Themen Hydraulik / Hochwasserschutz im Projektperimeter zustandig. Er erstellt die notwen-
digen Berechnungen, Nachweise und Unterlagen flr die Projektierung und die Bewilligungen,
spricht sich mit den Fachstellen der Behorden ab und berét den Bauherrn und die anderen Pro-
jektbeteiligten in Fragestellungen zu seinem Fachthema.
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5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau

Los Ort Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe

1 Kandersteg Phasen 31 bis 53

Allgemein 50 Std
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Phase 52

Unternehmervarianten 50 Std

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau-
ausfuhrung

2 Goppenstein Phasen 31 bis 53

Allgemein 50 Std
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Phase 52

Unternehmervarianten 50 Std

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau-
ausfihrung

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeédndert werden.

5.3.2 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind in den Dokument 2.1
resp. 2.2 ,Honorarangebot®, Kapitel 7 ,Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters (ZL 2)' zu be-
schreiben und zu quantifizieren.

5.3.3 Dirittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt)
Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgefihrt:

e Fachplaner Fahrleitung
Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil
der Gesamtleitung Bau.

e Fachplaner Sicherungsanlagen
Erarbeitet die Sicherungsanlagen fur die Gleisanlagen (inkl. Bahniibergange) der BLS ab
der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikgebau-
de) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

o Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen
Erarbeitet die Projekte fur die Energieversorgung, Kabelanlagen fur die Anlagen der BLS
ab der SIA-Teilphase 32.
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Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanéle, Schachte, Entwasserun-
gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

e Zustandsaufnahmen (fir die Beweissicherung)
e Zustandsaufnahme Altlasten in Gebauden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.)
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6  Glossar/ Abkurzungen

Abkurzung Erklarung / Bedeutung

AB-EBV Ausflhrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BLS BLS Netz AG

BoB Bundesgesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.1)

BUe Bahnlbergang

DfA Datenbank fester Anlagen

DTM Digitales Terrainmodell (Gelandemodell)

EBV Eisenbahnverordnung

HMB Bahnhof Heimberg

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
(www.kbob.ch)

PQM Projektbezogenes Qualitdtsmanagement

PU Personenunterfiihrung

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

STEF Bahnhof Steffisburg

SuU Strassenunterfiihrung

B Technischer Bericht

uvB Umweltvertraglichkeitsbericht

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

V6B Verordnung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.11)

VoV Verband 6ffentlicher Verkehr

VP / PGV /BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Bau-
projekt

VPVE Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisen-

bahnanlagen

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
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