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Tiefbau/Umwelt gemeinde steffisburg

Schwäbisstrasse Vorbereitung Ingenieursubmission
ANTEIL STRASSE

Aufwandbestimmende Baukosten
Schwäbisstrasse Nord Strassenbau CHF 1'499'000.00

Schwäbisstrasse Süd Strassenbau CHF 559'000.00
1

Total CHF 2'058'000.00

Z-Werte

Schwierigkeitsgrad n 1

Leistungsanteil q 100

Anpassungsfaktor r 1

Zeitaufwand Tm

0.05 Quantil 1'209.06 h

0.25 Quantil 1'944.49 h

Median 2'444.60 h

0.75 Quantil 2'824.64 h

0.95 Quantil 4'075.45 h

Aufwand Median q=100% 2445 h

3 Projektierung 31 Vorprojekt 0% 0 h
32 Bauprojekt 25% 611.25 h
33 Bewilligung 2% 48.9 h

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung 10% 244.5 h
5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt 15% 366.75 h

52 Ausführung 37% 904.65 h
53 Inbetriebnahme 3% 73.35 h
Total 92% 2249.4 h

Sonderleistungen werden separat aufgerechnet

1
 Im Gegensatz zu der Kostenschätzung im Technischen Bericht wird ein Anteil der 

Schwäbisstrasse Süd zu Lasten der neu zu erstellenden Abwasserleitung gerechnet. Daher 

Korrespondieren die Zahlen nicht mit der Kostenschätzung.
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Tiefbau/Umwelt gemeinde steffisburg

Schwäbisstrasse Vorbereitung Ingenieursubmission
ANTEIL ABWASSER

Aufwandbestimmende Baukosten

Abwasserleitung Abwasserleitung CHF 596'800.00
1

Z-Werte

Schwierigkeitsgrad n 1

Leistungsanteil q 100

Anpassungsfaktor r 1

Zeitaufwand Tm

0.05 Quantil 419.03 h

0.25 Quantil 694.97 h

Median 924.65 h

0.75 Quantil 993.01 h

0.95 Quantil 1'588.69 h

Aufwand Median q=100% 925 h

3 Projektierung 31 Vorprojekt 8% 74 h
32 Bauprojekt 22% 203.5 h
33 Bewilligung 0% 0 h

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung 10% 92.5 h
5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt 18% 166.5 h

52 Ausführung 37% 342.25 h
53 Inbetriebnahme 3% 27.75 h

Total 98% 906.5

Sonderleistungen werden separat aufgerechnet

1
 Wiederbeschaffungswert abzüglich Honorar 20%
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