

Einwohnergemeinde Steffisburg
Abteilung Tiefbau/Umwelt

Sanierung Schwäbisstrasse, Steffisburg

Dokument B: Honorarangebot

Steffisburg, den 27. September 2019

Honorarangebot ZUSAMMENSTELLUNG

Total Honorar Teilbereich STRASSE inkl. NK, exkl. MwSt.		CHF	
Total Honorar Teilbereich ABWASSER inkl. NK, exkl. MwSt.		CHF	
Zwischentotal		CHF	
Mehrwertsteuer	7.7%	CHF	
Total Angebot netto inkl. MwSt. (Kostendach)		CHF	

Honorarangebot TEILBEREICH STRASSE

Total Honorar exkl. MwSt.		CHF	
Total Nebenkosten exkl. MwSt.		CHF	
Zwischentotal		CHF	
Mehrwertsteuer	7.7%	CHF	
Total Angebot netto inkl. MwSt.		CHF	

Leistung	Referenz- aufwand [h]	Angenom- mener Aufwand Ingenieur [h]	Stunden- ansatz [CHF/h]	Summe (Kostendach) [CHF]
2.21 Definition, Machbarkeits- studie	0			
2.22 Auswahlverfahren	0			
3.31 Vorprojekt	0			
3.32 Bauprojekt	615			
3.33 Bewilligungsverfahren	50			
4.41 Ausschreibung	245			
5.51 Ausführungsprojekt	365			
5.52 Ausführung	905			
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	75			
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	<i>2'255</i>			
Z1 Bau-/Verkehrsphasen- planung	42			
Z2 Geländeaufnahmen	42			
Z3 Baugrunduntersuchun- gen	25			
Z4 Erhebung Werkleitungen	5			
Z5 Dokumentation Strassenabschlüsse und näherer Strassenraum	10			
Z6 Öffentlichkeitsarbeit	30			
<i>Total Zusatzaufwand</i>	<i>154</i>			
Total Honorar exkl. MwSt	2'409			

	Total Honorar [CHF]	Prozent- satz NK	Summe [CHF]
Nebenkosten exkl. MwSt			

Honorarangebot TEILBEREICH ABWASSER

Total Honorar exkl. MwSt.		CHF	
Total Nebenkosten exkl. MwSt.		CHF	
Zwischentotal		CHF	
Mehrwertsteuer	7.7%	CHF	
Total Angebot netto inkl. MwSt.		CHF	

Leistung	Referenz- aufwand [h]	Angenom- mener Aufwand Ingenieur [h]	Stunden- ansatz [CHF/h]	Summe (Kostendach) [CHF]
2.21 Definition, Machbarkeits- studie	-			
2.22 Auswahlverfahren	-			
3.31 Vorprojekt	74			
3.32 Bauprojekt	204			
3.33 Bewilligungsverfahren	0			
4.41 Ausschreibung	93			
5.51 Ausführungsprojekt	167			
5.52 Ausführung	343			
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	28			
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	<i>909</i>			
Z1 Bau-/Verkehrsphasen- planung	20			
Z2 Geländeaufnahmen	10			
Z3 Baugrunduntersuchun- gen	0			
Z4 Erhebung Werkleitungen	0			
Z5 Dokumentation Strassenabschlüsse und näherer Strassenraum	0			
Z6 Öffentlichkeitsarbeit	10			
<i>Total Zusatzaufwand</i>	<i>40</i>			
Total Honorar exkl. MwSt	949			

	Total Honorar [CHF]	Prozent- satz NK	Summe [CHF]
Nebenkosten exkl. MwSt			