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1. Projektspezifische Angaben
1.1. Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Steffisburg
Abteilung Tiefbau/Umwelt
Hoéchhusweg 5

3612 Steffisburg

Projektleiter:

Mark van Egmond
mark.vanegmond@steffisburg.ch
033 439 43 72

1.2. Verfahrensart

Offenes Verfahren nach Art. 4 der Verordnung vom 16. Oktober 2002 tber das Offentliche
Beschaffungswesen des Kantons Bern (OBV).

1.3. Zeitplan

Publikation Ausschreibung auf simap.ch 27. September 2019
Fragenstellung schriftlich bis 11. Oktober 2019
Es findet keine Begehung statt

Fragenbeantwortung schriftlich bis 16. Oktober 2019
Offerteingabe 06. November 2019 (Poststempel A-Post)
Offert6ffnung (nicht 6ffentlich) 07. November 2019
Dauer der Verbindlichkeit des Angebotes bis 30. Juni 2020
Vergabeentscheid 19. November 2019
Einreichen Vorprojekt Abwasser Mai 2020

Einreichen Bauprojekt Strasse Mai 2020
Einreichen Uberbauungsordnung Juni 2020

Versand Submission Baumeister September 2020
Vergabe Baumeisterarbeiten November 2020
Start Bauausfiihrung Februar 2021

1.4. Eingabeadresse

Die Angebote sind bei der folgenden Adresse einzureichen:
Einwohnergemeinde Steffisburg

Abteilung Tiefbau / Umwelt

Hoéchhusweg 5

3612 Steffisburg

Vermerk: Sanierung Schwabisstrasse
Eingabetermin: 06. November 2019 (Poststempel A-Post)

1.5. Ingenieurgemeinschaften

Ingenieurgemeinschaften sind zugelassen. Die Abgrenzung, welche Unternehmung welche Teilleistung
erbringt, ist nachvollziehbar darzulegen.
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1.6. Eignungskriterien

Folgende Eignungskriterien miissen nachgewiesen werden:

Kriterium

Nachweis der Eignung

Fachkompetenz

Es sind 3 Referenzprojekte des Ingenieurblros einzureichen, welche
mit der ausgeschriebenen Arbeit vergleichbar sind. Folgende
Teilbereiche missen in mindestens einem der Referenzprojekte
enthalten sein:

- Strassenbau innerstadtisch

- Umbau Bushaltestelle nach BehiG

- Werkleitungsbau >Grosskalibrige Abwasserleitungen

>DN 1000

Leistungsfahigkeit

Es sind das Firmenportrait und die Angaben Uber die personellen
Kapazitaten abzugeben.

Der Anteil der Angebotssumme am Jahresumsatz des Anbieters darf
nicht héher als 30% sein. Bei INGE gelten die Teilleistungen am
Jahresumsatz der Einzelfirmen.

Selbstdeklaration / Zertifikat

Die unterschriebene Selbstdeklaration mit den geforderten Beilagen
liegen vor. Die Nachweise diirfen nicht alter als 1 Jahr sein.

Bei Bietergemeinschaften ist die Selbstdeklaration mit den Beilagen
fir alle beteiligten Firmen einzureichen.

1.7. Zuschlagskriterien

Das wirtschaftlich glinstigste Angebot erhdlt den Zuschlag. Als solches gilt dasjenige, welches die
Zuschlagskriterien am besten erflllt. Die Zuschlagskriterien sind wie folgt definiert:

Kriterium

Note

Gewicht |Massgebend fiir die Notengebung

Angebotssumme

Ni = 1+4(Snmin / 51)3

60% Bereinigte Angebotssumme (Kostendach)

Fachliche Kompetenz
Projektleiter

1-5

20% Angaben zu Schllsselperson Projektleiter
mit Nachweis zur Ausbildung. 2-5
persdnliche Referenzen von Baustellen,
welche mit der ausgeschriebenen Arbeit
vergleichbar sind und in derselben Funktion
bearbeitet wurden. Bei den Referenzen
wird auf folgende Punkte geachtet:
-  Strassenbau-/Werkleitungsprojekt
innerstadtisch
- Abwasserprojekt Grosskaliber
>DN 1000, verschiedene
Bauweisen erwlinscht
- Umbau Bushaltestellen nach BehiG
- Strassenbauprojekt, welches
mittels Uberbauungsordnung
bewilligt wurde (Art. 43 Abs. 1 SG)
- komplexe Bauphasen und
Verkehrsablaufe

Fachliche Kompetenz
Bauleiter

1-5

20% Angaben zu SchllUsselperson Bauleiter mit
Nachweis zur Ausbildung. 2-5 personliche
Referenzen von Baustellen, welche mit der
ausgeschriebenen Arbeit vergleichbar sind
und in derselben Funktion bearbeitet
wurden. Bei den Referenzen wird auf
folgende Punkte geachtet:
-  Strassenbau-/Werkleitungsprojekt
innerstadtisch
- Abwasserprojekt Grosskaliber
- Umbau Bushaltestellen nach BehiG
- komplexe Bauphasen und
Verkehrsablaufe
- Baustelle im Schichtbetrieb.
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Beurteilung Fachliche Kompetenz

Es sind mindestens 2 Referenzen pro Person einzureichen. Es werden maximal 5 Referenzen pro Person
in die Beurteilung einbezogen. Werden mehr als 5 Referenzen pro Person eingereicht, werden die finf
zeitlich aktuellsten Projekte beurteilt. Die Punkteverteilung kann dem beiliegenden Beurteilungsblatt
entnommen werden.

Wechsel von Schllsselpersonen vor und wahrend der Projektbearbeitung missen schriftlich und
begriindet beantragt werden. Schliisselpersonen diirfen nur durch Personen mit vergleichbarer
Qualifikation (Ausbildung, Referenzen) ersetzt werden.

1.8. Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

Dokument , Ausschreibung Bauingenieurarbeiten™ am Ende mit Stempel und Unterschrift versehen
Dokument "Honorarangebot" mit Stempel und Unterschrift versehen

Detaillierte Aufwandzusammenstellung (erstellt durch den Anbieter)

Nachweise Eignungskriterien gemass Kap. 1.6

Angaben zu den projektspezifischen Schliisselpersonen (Projektleiter, Bauleiter) gemdss Kap. 1.7
Bemerkungen und Vorbehalte zum Angebot sind auf einem separaten Blatt aufzulisten

Bei Ingenieurgemeinschaften: Nachvollziehbare Aufteilung der Teilleistungen auf die verschiedenen
Unternehmen
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2. PFLICHTENHEFT

2.1. Lage und Strassentyp

Die Schwabisstrasse Steffisburg liegt zwischen der Aare und der Bernstrasse. Frither wurde die
Schwabisstrasse als Durchgangsstrasse in Richtung Thun genutzt. Mit der Inbetriebnahme des Bypass
Thun Nord wurde die Schwabisstrasse zu einer Quartiersammelstrasse zurlickgestuft. Als verkehrlich
flankierende Massnahme wurde auf der Schwabisstrasse eine Tempo-30 Zone eingefihrt. Die
Schwabisstrasse ist in baulich schlechtem Zustand. Mit der Sanierung soll die Strasse gleichzeitig gemadss
der neuen Funktion und dem Temporegime umgestaltet werden. Ziel ist, eine Reduktion des
durchschnittlichen taglichen Verkehrs und der gefahrenen Geschwindigkeit zu erreichen.

Infolge der umfangreichen Bauarbeiten am Strassenoberbau, sollen koordiniert auch die notwendigen
Arbeiten an den Werkleitungen realisiert werden. Die Arbeiten an den Abwasseranlagen sind Teil der
vorliegenden Ausschreibung. Flr die Projekte der weiteren Werke sind nach der Vergabe separate
Offerten/Vertrage mit den entsprechenden Werken zu erstellen.

2.2. Leistungsbeschrieb
2.2.1. Allgemeines
Die geplanten Arbeiten kénnen grob in drei Teilbereiche unterteilt werden:

- Strassenbau: Sanierung und Umgestaltung des gesamten Strassenoberbaus inkl.
Strassenentwasserung auf der Schwabisstrasse und Teilen der Mittelstrasse. Neubau
Fahrbahnhaltestellen nach BehiG bei den Bushaltestellen Steffisburg Schwabis und Sonnenfeld
inkl. neuer Mdéblierung.

- Abwasser: Sanierung der schadhaften Abwasseranlagen im gesamten Projektperimeter und
Ersatz der unterdimensionierten Leitung in der Schwabisstrasse Sid (KS P001 bis KS P003)
sowie der Leitung in die Uberbauung an der Mittelstrasse (KS P003 bis KS P033)

- Weitere Werkleitungen: Die weiteren Werke planen teilweise ebenfalls Arbeiten auszufihren.
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Mit den Werken sind zu einem
spateren Zeitpunkt separate Vertrage abzuschliessen.

2.2.2. Sanierung/Umgestaltung Strassenbau
o Beschrieb:
= Sanierung/Ersatz Fundationsschicht, Randabschliisse, Entwasserung, Belag,
Markierung in der Schwabisstrasse zwischen der Bernstrasse und der
Regiebriicke sowie in der Mittelstrasse zwischen den Liegenschaften Nr. 13 und
23.
= Neue Kreiselgeometrie, Anpassung Einmindungen
= Neue Fahrbahnhaltestellen und Personenunterstande mit elektrischer
Erschliessung bei den Haltestellen Schwabis und Sonnenfeld.
o Aktueller Projektstand
= Vorprojekt abgeschlossen, Unterlagen liegen der Ausschreibung bei.
o Bewilligung:
= Das Projekt wird geméss Art. 43 Abs. 1 SG mit einer Uberbauungsordnung (UeO
als Baubewilligung gemass Art. 88 Abs. 6 BauG) bewilligt.
o Bemerkungen:
= Die Verkehrslage in der Region Thun ist seit Jahren angespannt. Eine detaillierte
Bauablaufs- und Verkehrsphasenplanung mit entsprechender Planung der
Umleitungen ist in Absprache mit den Fachstellen des Kantons, der Stadt Thun,
der Gemeinde Steffisburg, der Blaulichtorganisationen und der STI Bus AG als
Betreiberin der Buslinie im Schwabis von grésster Bedeutung.
= In Absprache mit Polizei und der Schule Steffisburg muss flr jede Bauphase ein
gesicherter Schulweg angeboten werden.
= Das Projekt wird mehrheitlich im heutigen Strassenperimeter realisiert.
Voraussichtlich bendtigt es einzig im Bereich der Bushaltestelle Sonnenfeld einen
Landerwerb/-abtausch.
= Im Technischen Bericht zum Vorprojekt sind einige Pendenzen fir die
Bauprojektphase aufgeftihrt.

2.2.3. Sanierung/Ersatz Abwasseranlagen
o Beschrieb:
= Sanierung Schachtbauwerke
e Sanierung Schachtbauwerke gemass beiliegender Liste.
= Sanierung Abwasserleitungen
e Sanierung der Abwasserleitungen im grabenlosen Verfahren gemadss der
beiliegenden Liste.
= Ersatz Abwasserleitung
e Ersatz der Haltungen zwischen den Kontrollschachten KS P001 und KS
P002 durch eine Leitung mit DN 1250
e Ersatz der Schachtbauwerke KS P001/P002/P003
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e Ersatz der Haltungen zwischen den Kontrollschachten KS P0O03 und KS
P033 durch eine Leitung mit DN 800
e Ersatz der Schachtbauwerke KS P031/P033
o Aktueller Projektstand:
= Bestandsaufnahme in baulicher und hydraulischer Hinsicht, die hydraulischen
Grundlagen und die Dimensionierung der neuen Abwasserleitung gemass
Erkenntnissen aus dem GEP sind vorhanden.
o Bewilligung:
= Da keine zusatzlichen neuen Abwasseranlagen erstellt werden, ist flr die
geplanten Arbeiten keine Bewilligung notwendig.
o Bemerkungen:
= Die bestehende alte Parallelleitung zwischen dem KS P001 und dem Kreisel
Schwabisstrasse/Mittelstrasse muss ausser Betrieb genommen und verflllt
werden sofern sie nicht im Rahmen des Leitungsneubaus abgebrochen wird.
= Die Bauweise fiir die neuen Leitungsabschnitte wurde noch nicht festgelegt. Um
die verschiedenen Mdéglichkeiten zu priifen und die geeignetste Bauweise zu
ermitteln, sind fiir den Teil Abwasser die Phasen 21/22/31 zu offerieren.
= Sdmtliche Schachtabdeckungen sind zu ersetzen und an das neue
Strassenniveau anzupassen.

2.2.4. Weitere Bemerkungen
Die Abrechnung erfolgt jeweils phasenweise nach SIA 103

2.3. Leistungsumfang

Fur die zu erbringenden Ingenieurleistungen gelten die Bestimmungen der Ordnung SIA 103 [2014
Uberarbeitete 2. Auflage] sowie die Kalkulationshilfe SIA 103-K [2018]. Die Honorarberechnung sowie
die Abrechnung erfolgen gemass Art. 6.3 Honorarberechnung nach mittleren Stundenansatzen der SIA
103-K.

Der Stundenaufwand ist pro Projektphase fiir die Grundleistungen und die zusatzlichen Leistungen
separat abzuschatzen. Fir die einzelnen Phasen (ausgenommen Phasen 21/22) werden nachfolgend
Richtwerte fiir den Stundenaufwand angegeben. Die Kalkulationsgrundlagen der Richtwerte liegen den
Ausschreibungsunterlagen bei. Abweichungen der eigenen Aufwandschatzung gegeniiber dem Richtwert
von grosser +/- 15% pro Phase sind zu begriinden. Es ist ein Kostendach anzubieten. Drittkosten
werden nach effektivem Aufwand ohne Zuschlage verrechnet. Die Nebenkosten werden pauschal in %
der Honorarkosten vergltet. Der angebotene Ansatz ist auf der Zusammenstellung des Honorarangebots
auszuweisen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:
. Definition des Projekts und Machbarkeitsstudie gemass SIA 103 Art. 4.3.21
>Nur flir Sanierung/Teilersatz Abwasseranlagen (Strasse: Oh Referenzaufwand / Abwasser:
keine Angabe zum Referenzaufwand >Annahme des Ingenieurs)
o Auswahlverfahren gemass SIA 103 Art. 4.3.22 (0Oh / k.A.)
>Nur fur Sanierung/Teilersatz Abwasseranlagen
o Vorprojekt gemass SIA 103 Art. 4.3.31 (Oh / 74h)
>Nur flir Sanierung/Teilersatz Abwasseranlagen
Bauprojekt gemass SIA 103 Art. 4.3.32 (615h / 203h)
Bewilligungsverfahren gemass SIA 103 Art. 4.3.33 (50h / Oh)
Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe gemass SIA 103 Punkt 4.3.41 (245h / 93h)
Ausfuhrungsprojekt gemass SIA 103 Punkt 4.3.51 (365h / 167h)
Ausfuhrung gemass SIA 103 Punkt 4.3.52 ohne die Oberbauleitung (905h / 243h)
Inbetriebnahme und Abschluss gemass SIA 103 Punkt 4.3.53 (75h / 28h)

Folgende zusatzlichen Leistungen sind als separat aufgeflihrte Positionen einzurechnen:

) Detaillierte Bau- und Verkehrsphasenplanung (42h / 20h)

o Alle erforderlichen Gelandeaufnahmen (42h / 10h)

) Organisation, Durchfiihrung und Auswertung weiterer Baugrunduntersuchungen im Strassenkérper
(25h / 0Oh)

) Erhebungen der bestehenden Werkleitungen (5h / Oh)

) Erstellen einer Fotodokumentation der bestehenden Strassenanschlisse/Abschlisse (10h / 0h)

o Unterstiitzen der Bauherrschaft bei der Offentlichkeitsarbeit (30h / 10h)

Folgende Leistungen sind in die Kalkulation miteinzubeziehen und werden nicht separat ausgewiesen
oder vergutet.

o Kontrolle der Absteckungen des Unternehmers

Prifen und beurteilen von Nachtragen des Unternehmers

Jour-fix wahrend Projektierung 14-taglich

Jour-fix wahrend Ausflihrung wéchentlich

Samtliche nicht erwahnten, aus dem Leistungsbeschrieb hervorgehenden Leistungen
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2.4. Grundlagen

Folgende Unterlagen liegen der Submission bei:

Dokument A Ausschreibung Bauingenieurarbeiten (vorliegendes Dokument)
Dokument B Honorarangebot
Dokument C Formular Selbstdeklaration
Beilage 1 Vorprojekt Metron Bern AG bestehend aus:
o Technischer Bericht
o Situationsplan Abschnitt Nord
o Situationsplan Abschnitt Sud
o Bericht Analyse Knoten Schwabis- / Schloss- / Kirchfeldstrasse
o Bericht Monitoring Verkehrsversuch Kreisel Schwabis
o Baustofflabor, Zustandserfassung Strassenoberbau
Beilage 2 Zustandserfassung Abwasseranlagen
o Tabelle Schachtbauwerke
o Tabelle Leitungen
o Situationsplane
Beilage 3 Tabellen Offertvergleich
Beilage 4 Herleitung Referenz-Stundenaufwand

Die unterzeichnenden Vertreter des Ingenieurbliros oder der Arbeitsgemeinschaft haben von den
obenstehenden Ausfiihrungen zustimmend Kenntnis genommen.

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift: e
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