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ORGANISATION

1.1

1.2

Bauherr

Peter Hutmacher, Leiter Schallschutz

Anne-Marie Nelissen, Projektleiterin Schallschutz
Henry Ehrensperger, Senior Projektleiter Schallschutz
Samuel Baldinger, Projektleiter Schallschutz

Flughafen Ziirich AG
Larm & Verfahren
Programm 2010
Postfach

8058 Zirich-Flughafen

Projektkoordination

Arbeitsgemeinschaft Programm 2010 (ARGE 2010)

Adresse:

ARGE 2010

c/o ewp AG Effretikon
Rikonerstrasse 4
8307 Effretikon

Tel. 052 354 21 11

Die ARGE 2010 ist fir die Koordination der Projektierung und Realisierung bei der Umsetzung

der Schallschutzmassnahmen im gesamten Schallschutzperimeter verantwortlich.

In der ARGE 2010 sind folgende Unternehmen zusammengeschlossen:
o ewp AG Effretikon, Effretikon (Federfihrung)
¢ ks-architekten ag, Pfaffikon ZH (Projektkoordination)

Die ARGE 2010 stellt die Oberbauleitung.
Projektkoordinator (PK):

Christoph Maurer
c/o ks-architekten ag
Bahnhofstrasse 14
Postfach 433

8330 Pfaffikon

Tel. 044 950 21 33

AUSSCHREIBUNG

Rechtsgrundlage

Die Ausschreibung wird unter dem Gesetz Uber den Beitritt des Kantons Zirich zur
Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (LS 720.1) vom

22. September 1996, revidiert 15. September 2003, und der Submissionsverordnung
(LS 270.11) vom 18. Juni 1997, revidiert 23. Juli 2003, durchgefihrt.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Verfahren
Es wird das zweistufige, selektive Verfahren durchgefuhrt.

1. Stufe:
Die Bewerber reichen die "Praqualifikation Planer - Bewerbung Angebotsteilnahme" vollstandig
ausgefllt ein. Die Praqualifizierung erfolgt gemass den Eignungskriterien. (Kapitel 2.5)

2. Stufe:

Fir jedes Sanierungsgebiet wird eine beschrankte Anzahl qualifizierter Planer fir die Einrei-
chung eines Angebotes eingeladen. Der Zuschlag erfolgt aufgrund bester Erflllung der Zu-
schlagskriterien (Kapitel 2.6)

Auskiinfte

Allfallige Fragen sind bis spatestens Donnerstag, 24. Oktober 2019, schriftlich an den Leiter
Schallschutzprogramm (siehe Kapitel 1.1) mit dem Vermerk ,Programm 2010, Praqualifikation
Planer® zu richten. Es werden keine mindlich gestellten Fragen beantwortet.

Eingabe der Bewerbung

Die Bewerbungen sind verschlossen mit der Aufschrift ,Programm 2010, Praqualifikation Pla-
ner’ bis Montag, 28. Oktober 2019, 16.00 Uhr, einzureichen an:

Flughafen Zirich AG
Herr Peter Hutmacher
Leiter Schallschutz
Postfach

8058 Zirich-Flughafen

Massgebend fir die Einhaltung des Eingabetermins gemass § 24 der Submissionsverordnung ist
das Eintreffen am Eingabeort und nicht das Datum des Poststempels.

Eignungskriterien

Fir die 1. Stufe gelten die folgenden Eignungskriterien:
— Angaben Uber die Firma / Selbstdeklaration

— Referenzen der Schliisselpersonen

— Ausbildung der Schlisselpersonen

— Firmenspezifische Referenzen

— Projektorganisation / Kapazitat / Stellvertretung

— Vertretung vor Ort

Zuschlagskriterien
Fur die 2. Stufe gelten die folgenden Zuschlagskriterien in der Reihenfolge ihrer Gewichtung:
— Resultat 1. Stufe (Praqualifikation Planer)

— Personaleinsatz / Organisation
— Verhaltnis Preis / Leistung (Wirtschaftlichkeit)

Erganzende Unterlagen

Zur Beurteilung konnen erganzende Unterlagen und Nachweise nachgefordert und Bereinigungs-
gesprache durchgefiihrt werden. Sie werden schriftlich festgehalten.

Von den bisherigen Auftraggebern kdnnen Bescheinigungen Uber die geleistete Arbeit eingeholt
werden.
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2.8 Mehrfachbeteiligung

Eine Firma, welche Partner in einer ARGE ist, kann sich nur mit dieser ARGE bewerben.
Hingegen kann der gleiche Unterakkordant mit mehreren Bewerbern auftreten.

29 Sprache

Die Bewerbung ist in deutscher Sprache abzufassen. Die Kommunikationssprache ist deutsch.

3 BAUVORHABEN

3.1 Umfang

In der ersten Phase ,,Projektierung“ werden in mehreren Gemeinden rund um den Flughafen
Ist-Aufnahmen an Liegenschaften durchgefihrt und Schallschutzmassnahmen projektiert.
In der nachfolgenden Phase ,,Realisierung“ werden die projektierten Massnahmen umgesetzt.

In larmempfindlichen Raumen werden Schallschutzfenster eingebaut oder bestehende Fenster
nachgebessert sowie die notwendigen Neben- resp. Anschlussarbeiten vorgenommen. Rollla-
denkastendeckel werden, wenn nétig, ebenso gegen Schall gedammt.

Larmempfindliche Wohnraume sind Wohn-, Ess-, Schlafzimmer, Wohnkiichen etc.
Larmempfindliche Raume in Betrieben sind Biros, Verkaufsraume, Restaurants etc.

Als nicht larmempfindliche Rdume gelten Kiichen ohne Wohnanteil, Sanitarrdume, Korridore und
Nebenrdume sowie Lager und Werkstatten in Betrieben.

3.2 Auszufiihrende Arbeiten

3.21 Projektierung

Die Projektierung (Aufnahme Ist-Zustand) beinhaltet folgende Arbeiten:

— Aufnahme Ist-Zustand:
Erhebungen Bau- bzw. Umbaujahr, Grundrisse, larmempfindliche Rdume, Fenster und Ge-
baudehillen der Liegenschaften mit Sanierungspflicht fir die Flughafen Zirich AG

— Grundlagenbeschaffung bei Gemeinde und Eigentiimerschaften

— Massnahmenplanung aufgrund der Aufnahmen

— Objekt-Aufnahmeformulare erstellen

— Berichterstattung / Zusammenfassungen

3.2.2 Realisierung

Die Realisierung (Bauleitungsarbeiten) beinhaltet folgende Arbeiten:

— Planung Devisierung / Offerteinholung fir folgende Arbeitsgattungen:
Fenster in Holz, Kunststoff und Holz/Metall sowie diverse Nebenarbeiten

— Terminplanung und Terminkontrolle

— Kommunikation mit Eigentimerschaft (Bauherrschaft)

— Massaufnahmen und Detailstudie mit Fensterbauer vor Ort

— Kostenkontrolle / Werkvertrage

— Ortliche Bauleitung

— Bauabnahme (Mangelbehebung)

— Baukostenabrechnung
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4 ZEITLICHER ABLAUF

—_

. Stufe, Praqualifikation:

Publikation Praqualifikation im SIMAP
Eingabe der Bewerbungen
Publikation Praqualifikationsbeschluss

N

. Stufe, 1. Tranche:

— Versand der Submission 2. Stufe
— Eingabe Submission 2. Stufe

— Vergaben 1. Tranche

— Projektierungsarbeiten

— Start der Bauleitungsarbeiten
— Realisierung

weitere Tranchen fiir 2. Stufe fortfolgend

Praqualifikation Planer - Phase 2020-2021

Freitag, 27. September 2019
Montag, 28. Oktober 2019, 16.00 Uhr
Freitag, 15. November 2019

ca.
ca.
ca.

ca.
ca.
ca.

Ende Marz 2020
Ende April 2020
Mitte Mai 2020

ab Juni 2020 bis Dezember 2020

ab Februar 2021
ab Frihling/Sommer 2021
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