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Sanierung Industriestrasse Selektives Verfahren - Ingenieursubmission
Strassenbau / Werkleitungen / Bushaltestellen 1. Stufe (Praqualifikation)

1. Allgemeine Angaben zum Vorhaben

Projekt Sanierung der Industriestrasse
verfahrensleitende Gemeinde Dietlikon

Behorde / aus- vertreten durch

schreibende Stelle: Bereich Infrastruktur & Unterhalt

Hofwiesenstrasse 32
Postfach 182
8305 Dietlikon

Gerichtsstand Bulach

Grobe Zielformulierung

Der Bereich Infrastruktur & Unterhalt plant, im Auftrag der Gemeinde Dietlikon, die Industrie-
strasse im Anschluss an das RVS-Projekt zu sanieren. Dafiir ist ein Vorprojekt ausgearbeitet wor-
den. Fiir die weitergehende Planung wird nun ein Ingenieurbiiro gesucht, welches sédmtliche Pro-
jektierungsarbeiten, die Durchfiihrung der Submission sowie die értliche Bauleitung tibernimmt.

Grobe Schétzung der Baukosten: ca. 6.5 Mio. Fr.

Umsetzungsstand des Vorhabens

Vorprojekt , Industriestrasse”, 20.09.2019, durch Gossweiler Ingenieure AG, Biilach, erarbeitet
o Technischer Bericht

o Kostenschatzung

o Situationsplane 1-6

Samtliche Unterlagen des Vorprojektes werden allen praqualifizierten Anbietern in der 2. Stufe der
Submission zugénglich gemacht.
Die Erkenntnisse aus dem Vorprojekt bilden einen integrierenden Bestandteil fiir das Bauprojekt. Die

Unterlagen zum RVS- Projekt sind der Homepage der Gemeinde Dietlikon zu entnehmen:
https://www.dietlikon.ch/gemeinde-dietlikon/verwaltung/projekte/dietlikon-sued-umsetzung-rvs/
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Sanierung Industriestrasse
Strassenbau / Werkleitungen / Bushaltestellen

Selektives Verfahren - Ingenieursubmission
1. Stufe (Praqualifikation)

Grobe Schatzung der Baukosten

- ©® Erneuerung Fahrbahn und Gehweg

ca. 4.1 Mio. Fr.

® Neubau Bushaltestellen

ca. 0.6 Mio. Fr.

' © Erneuerung der Werkleitungen (EW/WV/AW/OB)

ca. 1.8 Mio. Fr.
Gesamtkosten

Grobe Schatzung der Baukosten:
Total: 6.5 Mio. Fr. (inkl. MwSt.)

2. Organisation

Bauherrschaft:
Gemeinderat Dietlikon

1

Projektleitung
Bereich Infrastruktur & Unterhalt

PLANER
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Sanierung Industriestrasse Selektives Verfahren - Ingenieursubmission
Strassenbau / Werkleitungen / Bushaltestellen 1. Stufe (Praqualifikation)

3. Umfang der Ausschreibung

Sanierung der Industriestrasse

- Neubau Bushaltestellen
- Sanierung der Industriestrasse inkl. Werkleitungen

Die bestehenden Strassen sind sanierungsbedirftig. Es ist davon auszugehen, dass die Fundations-
schicht erneuert werden muss. Bei der 6ffentlichen Kanalisation dréngen sich verschiedene Massnah-
men auf wie Leitungserneuerungen. Die offentliche Beleuchtung sowie die bestehenden Wasserlei-
tungen werden erneuert. Ausserdem werden sechs Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut.

Die Industriestrasse erschliesst viele gréssere Firmengebaude (auch Einkaufshauser und Kino), welche
zu jeder Zeit auf eine Zufahrt angewiesen sind. Das Verkehrsaufkommen ist sehr schwankend, an den
Wochenenden ist es konstant hoch. Anlieferungen zu den Firmengeb&uden erfolgen rund um die Uhr,
dies muss zwingend bericksichtigt werden.
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Sanierung Industriestrasse Selektives Verfahren - Ingenieursubmission
Strassenbau / Werkleitungen / Bushaltestellen 1. Stufe (Praqualifikation)

Leistungsanteile nach SIA

Die praqualifizierten Anbieter kénnen sich fir folgende Leistungen bewerben:
Samtliche Leistungen der Bauingenieure gemaéss SIA-Ordnung 103:

4.1.31 Vorprojekt (bei allen Modulen: Uberpriifung und allfallige Vervollstandigung)
4.1.32 Bauprojekt

4.1.33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

4.1.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

4.1.51 Ausfuhrungsprojekt

4.1.52 Ausfihrung

4.1.53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die gesamten Planerleistungen werden nur an einen Anbieter vergeben.

Besonderes Anliegen der Bauherrschaft

Der Projektierungs- und Realisierungsprozess hat in enger Zusammenarbeit mit den Bauherrschaften
abzulaufen.
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