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Vertragsurkunde für Bauherrenunterstützungsleistungen 
Version ASTRA / Januar 2019 

Projektbezeichnung: N01/48 Winterthur-Töss - Winterthur-Ost, 6 Spurausbau 
Projektkurzbezeichnung: N01/48-6SP 
Projektnummer: 130075 
Gegenstand: BHU-Mandat übergeordnet (AP - IBN) 
Projektleiter Bauherr: … 
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 
Klassifizierung in BöB/VöB: Dienstleistungsauftrag 
Vertragsnummer: 000030 
Erstelldatum: 27.09.2019 

Vergütung netto, ohne MWST CHF 0.00 

abgeschlossen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
handelnd durch Bundesamt für Strassen ASTRA 
 Abteilung Strasseninfrastruktur Ost 

Filiale Winterthur 
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur 

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber 

und 

der Firma … 
mit Sitz  
MWST-/UID-Nr.  

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter 
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1 Vertragsgegenstand 

1.1 Projektdefinition 

Das Projekt "N01/48 Winterthur-Töss bis Winterthur-Ost, 6 Spurausbau" umfasst die Engpassbeseiti-
gung auf der N01 zwischen dem Anschluss Winterthur-Töss und der Verzweigung Winterthur-Ost. Zwi-
schen Winterthur-Töss und Winterthur-Wülflingen sowie zwischen Winterthur-Nord und Winterthur-Ost 
erfolgt eine Fahrstreifenergänzung auf 2x3 Fahrstreifen und zwischen Winterthur-Wülflingen und Win-
terthur-Nord auf 2x4 Fahrstreifen. Gleichzeitig ist eine umfassende Instandsetzung der Strasseninfra-
struktur geplant. Diese umfasst neben der Anpassung des Lärm- und Gewässerschutzes an die aktuel-
len gesetzlichen Vorschriften auch die Erneuerung der von der Engpassbeseitigung nicht direkt 
betroffenen Anlagen (Kunstbauten, Entwässerung sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung [BSA]). 
Das Engpassprojekt ist derzeit insbesondere gekennzeichnet durch: 

- die Überdeckung Wülflingen (250 m), 
- die Halbüberdeckung Nägelseeholz (400 m), 

- den Rückbau und Neubau von mehr als 20 Kunstbauten, 

- den Neubau von 5 Strassenabwasserbehandlungsanlagen und 
- die hohe Anzahl an neuen Stützmauern (Böschungen / Einschnitte). 

Aktuell wird das Generelle Projekt (GP) erarbeitet. Der aktuell vorliegende Vorabzug geht Ende 2019 in 
die Vernehmlassung auf Stufe Kanton und Gemeinden. Nach der Ämterkonsultation (derzeit noch im 
2020 eingeplant) wird das GP Ende 2020 / Anfang 2021 voraussichtlich vom Bundesrat genehmigt. 

Das bestehende Mandat BHU GP läuft mit der Genehmigung des GP oder kurz danach aus (parallele 
Stabsübergabe). Die Folgemandate der PV / Ing. Bau und BSA werden noch durch sie ordentlich be-
schafft. 

Für die weiteren Projektierungsphasen ab der Phase "Ausführungsprojekt" soll eine engagierte, aktive 
und versierte Bauherrenunterstützung als "Mandat BHU übergeordnet" zur erfolgreichen Unterstützung 
der derzeitigen Gesamtprojektleitung des ASTRA und möglicher zukünftiger Teilprojektleiter (intern / ex-
tern) beschafft werden. Dies mit dem strategischen Ziel das Engpassprojekt unter wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln und erfolgreich, d.h. rasch, aber überlegt in die Reali-
sierung zu führen. 

Das ASTRA hat dabei bewusst auf eine Vergabe der Oberbauleitungsfunktion verzichtet. Diese Leistung 
wird später ggf. in Losen separat submittiert. Das vorliegende Mandat hat sich damit voll und ganz auf 
die strategischen Management- und Controllingaufgaben auf Ebene der GPL zu fokussieren. Der Fokus 
der Arbeit liegt u.a. in den folgenden Themengebieten: 

- administrative Unterstützung ("Backoffice ASTRA"), 
- Sitzungswesen GPLS und PFS, 

- Beschaffungswesen, 

- Vertrags- und Rechnungswesen, 
- Budgetierung und Mehrjahresplanung, sowie 

- Rechtsverfahren und strategischer Landerwerb. 

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes 

Der Auftraggeber überträgt dem Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen: 
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Bauherrenunterstützung in der Phase AP inkl. Optionen. 

Option 1: Rechtsweg BVGer 

Option 2: Rechtsweg BGer 
Option 3: DP und Ausschreibung 

Option 4: Bau, IBN und Abschluss 

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen 

2.1 Liste der Vertragsbestandteile 

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde 

2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft und Gesamtterminplan Submission 

2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2015 

2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ...... 

2.2 Rangfolge bei Widersprüchen 

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte 
Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei 
Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten 
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeführt sind. 

3 Leistungsbeschrieb 

Der Beauftragte unterstützt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben: 

a) Allgemeine Aufgaben 
Er unterstützt den Projektleiter in allen Prozessen, welche für den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehört 
insbesondere die Unterstützung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen 
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behörden und Verbände sowie der Medienarbeit; 
die Koordination zwischen allfälligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen). 
Er führt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen. 

 
b) Erarbeitung der Projektgrundlagen 

Er erstellt ein Projekthandbuch und führt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auf-
traggebers auf. Er sorgt für die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbücher, Weisungen, Richtlinien 
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und be-
gleitet die Projektplattform (Sharepoint) und führt die Datenbank. 

 
c) Beschaffungswesen 

Er erstellt eine Liste der durchzuführenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen admi-
nistrativ vor und führt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente (Vertragsvorlagen 
etc.) für die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und unter-
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stützt bei der technischen und administrativen Prüfung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und be-
reitet die Publikationen vor. 

 
d) Controlling und projektbezogenes Qualitätsmanagement 

Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, übernimmt einzelne Aufgaben daraus selbständig und überwacht im Übrigen deren Einhal-
tung durch die Projektbeteiligten. 

 

e) Fachliche Begleitung des Projekts 
Er berät und unterstützt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den Um-
weltbelangen, bei notwendigen Vorabklärungen, bei der Überwachung der Qualität von Planerleistungen, bei 
Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckun-
gen, bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen usw. 

Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Pflichtenheft. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung 

4.1.1 Es wird eine Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart für folgende Leistungen: 

Gemäss detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..... und folgenden Stundenansätzen exkl. 
MWST: 

Projektleiter BHU, Kategorie ... CHF  

Projektleiter BHU Stv., Kategorie ... CHF  
MA Landerwerb, Kategorie ... CHF  

MA Kosten- / Vertragscontrolling (Budgetierung), Kategorie ... CHF  

weiteres Personal Kategorie A CHF  
weiteres Personal Kategorie B CHF  

weiteres Personal Kategorie C CHF  

weiteres Personal Kategorie D CHF  
weiteres Personal Kategorie E CHF  

weiteres Personal Kategorie F CHF  

weiteres Personal Kategorie G CHF  
weiteres Personal Kategorie 3/4 G und Praktikant CHF  

weiteres Personal Kategorie 1/2 G CHF  
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Offerierte Vergütung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00 

CHF 0.00 
CHF 0.00 

CHF 0.00 

./. Rabatt 0 % CHF 0.00 
Zwischentotal CHF 0.00 

Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00 

Vereinbarte Vergütung netto CHF 0.00 
MWST zum Satz von 7.7 % CHF 0.00 

Total Vergütung inkl. MWST CHF 0.00 

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
KBOB für Planerleistungen. 

Die Aufteilung der Vergütung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich 
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt. 

4.1.2 Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausgerichtet: 

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten Leis-
tungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen 
werden wegbedungen. 

4.2 Nebenkosten 

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunft und Verpflegung, sind in der vereinbarten Ver-
gütung gemäss Ziffer 4.1 hievor eingerechnet. 
Reprokosten für Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschüren, Be-
richte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benötigt und durch den 
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemäss nachgewiesenem Aufwand vergütet. 

4.3 Teuerungsanpassung 

Preisänderungen infolge Teuerung werden gemäss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen 
Fassung der Norm SIA 126 «Preisänderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet. 

4.4 Vergütung der nicht abschliessend definierten Leistungen 

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen: 

Die aufgeführten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen näher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese 
Leistungen. 

4.4.2 Vergütungsregelung: 

Die Vergütung für allfällige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor 
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage für die Berechnung der Vergütung bildet 
Ziffer 4.1. Ohne schriftliche Bestätigung des Auftraggebers entfällt der Anspruch auf Vergütung. 



 
 

    Seite 6 von 10 

 

5 Finanzielle Modalitäten 

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung 

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefüllten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausführung an 
die nachstehende Adresse einzureichen: 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost 
Filiale Winterthur 
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur 
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprüfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und 
erbrachten Leistungen zu äussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an den 
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Zur Überprü-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die 
massgebenden Unterlagen zu gewähren. 

5.2 Zahlungsfristen 

Ordnungsgemäss zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fällig. Der 
Auftraggeber leistet fällige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemässem Eingang der 
Rechnung. 

6 Fristen und Termine 

Frist / Termin Tätigkeit 

01.05.2020 Beginn der Arbeiten 

31.10.2022 MS1: Projektierung AP / Eingabe FU 

31.05.2023 MS2: Genehmigung / Freigabe FU 
31.08.2023 MS3: Start öffentliche Auflage 

31.12.2036 Ende der Arbeiten 

7 Ansprechstellen 

Für sämtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsänderungen, der Übermittlung und 
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: 

Auf der Seite Auftraggeber 
Name  
Firma Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Winterthur 
Adresse Grüzefeldstrasse 41 

8404 Winterthur 

Telefon +41 58 480 47 11 
Fax  

E-Mail  
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Auf der Seite Beauftragter 
Name  
Firma  
Adresse  

Telefon  

Fax  
E-Mail  

Ändern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die 
andere Partei. 

8 Versicherungen 

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklärt, für 
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung 
während der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gültigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern: 

Pauschal für Personen-, Sach- und Folgeschäden CHF 10'000'000 

 

Versicherungsgesellschaft  

Policen-Nr.  

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF  
(max. 20% der Versicherungssumme) 

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integrität 

Der Beauftragte verpflichtet sich, für Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. 
Er erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss Rah-
menarbeitsverträgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben. 

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau 
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten. 
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten 
Grundsätze ebenfalls einzuhalten. 
Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeinträchtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen 
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile 
angeboten oder angenommen werden. 
Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Höhe von 10 % der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000, höchs-
tens jedoch CHF 100'000 zu entrichten. 
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages 
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung aus gewichtigen Gründen durch den Auftraggeber führt. 
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10 Besondere Vereinbarungen 

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen 

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen werden wegbe-
dungen. 

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen 

10.2.1 Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen. 

10.2.2 Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhältnis werben oder darüber publizieren, bedarf er der 
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

10.2.3 Alle bei Vertragserfüllung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehören dem Auf-
traggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutz-
rechten unverzüglich abzuwehren und sämtliche Kosten inbegriffen Schadenersatzleistungen, 
welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu übernehmen. 

11 Einsichtsrecht (nach Art. 5 VöB) 

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages für den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht 
oder übersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gültiges Angebot eingereicht wird: 
Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfälliger Folgeaufträge verpflichtet sich der Beauftragte, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive 
allfälliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemäss diesem Vertrag und allfälliger Folgeaufträge zu gewäh-
ren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfügung. Dazu sind die 
Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der Über-
prüfung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geändert. 

11.1 Grundlagen 

Die Grundlagen für eine allfällige Preisprüfung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des Un-
ternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation 
weist die Selbstkosten in der branchenüblichen Gliederung, Risikozuschläge sowie den Gewinn aus. 

11.2 Preisreduktion als Folge der Preisprüfung 

Ergibt die Überprüfung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgeführten Preise, so werden 
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preisprüfung ist eine 
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen. 

11.3 Informationspflicht 

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu informie-
ren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehörenden Unterlagen nicht mehr länger aufzubewahren ge-
denkt. 
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11.4 Durchführung der Preisprüfung 

Die Preisprüfung wird durch das zuständige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die Eidgenössi-
sche Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprüfstelle) durchgeführt. Bei einem ausländischen Beauftragten kann 
die schweizerische Preisprüfstelle die zuständige ausländische Stelle mit der Durchführung der Preisprüfung 
beauftragen oder diese bei der Preisprüfung mitwirken lassen. 
Die Preisprüfstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprüfung mit dem Beauftragten. Preisprüfungen, Informa-
tionen und Unterlagen unterliegen einer treuhänderischen Vertraulichkeit. Die Preisprüfstelle teilt das Ergeb-
nis der Preisprüfung und die zum Verständnis notwendigen Informationen der geschäftsführenden Stelle des 
Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit. 

11.5 Verträge mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil 

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Verträgen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte 
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu überbinden, sofern der Subunternehmer einen wesent-
lichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit, wenn er 
nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich günstig be-
schafft. 
Führt eine Preisprüfung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese 
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschläge an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner Kos-
ten- bzw. Gewinnsituation. 

12 Inkrafttreten 

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft. 

13 Vertragsänderungen 

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gültig, wenn sie 
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes. 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lückenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Gründen 
undurchführbar sein, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien werden 
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, 
wirtschaftlich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. 

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener 
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart. 

15 Ausfertigung 

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. 

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten. 
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16 Unterschriften 

Ort und Datum: 

Bundesamt für Strassen 

 ____________________________________   ______________________________________  
Unterschrift Unterschrift 
  

Ort und Datum: 

 

 ____________________________________  
Vorname und Name: 
Funktion: 
(in Blockschrift) 

Beilagen 
Rechnungsdeckblatt ASTRA (RDB) 
Organigramm 

Gesamtterminplan 
Operatives Risikomanagement (ORM) 

Situationsplan 
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