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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
WASSERBAUVERBAND UNTERE GURBE UND MUSCHE (WGM) Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag

— |
Projektbezeichnung: Hochwasserschutz unteres Projektnummer:

Girbetal (HWSuG)
Realisierung Etappe 2
Toffen
Projektleiter Auftraggeber: Wasserbauverband untere Kredithummer:
Girbe und Musche

Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
— ju—
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Wasserbauverband untere Girbe und Mische
Aemmenmattstrasse 7b
3123 Belp
— |
handelnd durch Heinrich Wildberger, Prasident
Oliver Trachsel, Sekretar
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[ 1 der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

[ 1 der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfuhrende Unternehmung:

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. /UID

mit Generalplanerfunktion

[ 1 mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2017 KBOB KBOB-Dokument Nr.30 Planervertrag Seite 1 von 16
Version 2017 (n1.7) deutsch



| 1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition
— |
Der zwischen 2003 - 2012 erarbeitete Wasserbauplan HWS-UGT wurde 2014 durch das kantonale
Tiefbauamt genehmigt und der Ausflhrungskredit 2015 durch die WGM-Gemeinden gutgeheissen. Im
November 2016 befand der bernische Grosse Rat liber den Subventionskredit.
Die Bauausfiihrung ist in zwei Etappen vorgesehen. Die 1. Etappe ,Muhlethurnen umfasste die
Massnahmen in den Gemeinden Mduhlethurnen, Burgistein und Lohnstorf und wurde im Sommer 2019
fertiggestellt.
Die 2. Etappe umfasst folgende Massnahmen im Dorf Belp, Kaufdorf und Toffen:
- Ausleitung Toffen (ohne Mischemuindung)
- Ausbau Toffen
- Renaturierung Toffen bis Talgut
- Mindung Toffenkanal
Die Ausflihrung wird zwischen Ende 2019 und Ende 2021 geplant und realisiert.
— ju—
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
| i |
Siehe Leistungsbeschrieb im Projekthandbuch und Leistungstabelle (Beilage D1 und D2
Ausschreibungsunterlagen).
— ju—
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1  Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1 Submissionsunterlagen
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass Protokoll vom .....
— ju—
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung».

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XOOOO O d

XXX

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XOOOO O d

XXX

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
—

—
Siehe Formular D1 Projekthandbuch
— —
3.4 Gesamtleitung
— |
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA 103
Ordnung.
— ju—
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‘ 4 Vergiitung

4.1 Vergitung mit Festpreisen

[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom

[

, bereinigt gemass Protokoll vom

Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
CHF
CHF
CHF
A 0.00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00 % CHF 0.00
Nebenkosten CHF
A 0.00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70 % CHF 0.00
Total Verguitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , bereinigt gemass Protokoll vom
[
X] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
Kategorie G, Hilfspersonal CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
X] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
Fir Regiearbeiten
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
A 0.00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
A 0.00 % CHF 0.00
Nebenkosten pauschal 0.00 % CHF 0.00
Nebenkosten CHF 0.00
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A 0.00 % CHF 0.00

Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70 % CHF 0.00
Total Verguitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten
] 'leiche Nebenkosten:

—
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,

Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur Baustellenburos sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
— —

X Vergiitung pauschal in Prozent zu Honorarkosten

4.4 Preisianderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

— |
Regiearbeiten
— —

4.5.2 Vergiitungsregelung:

— |

Zeitmitteltarif gem. Angebot des Beauftragten.

— ju—
| 5 Finanzielle Modalititen

5.1 Zahlungsmodalitidten

Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahilt:
[1 Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der erbrachten Leistungen.
X] Gemass Zahlungsplan nach Aufwand mit Stundenrapport.

| i |
- Quartalweise alle drei Monate

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten

Schlussabrechnung fallig.
— ju—
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5.2

Rechnungsstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
— |

Die Rechnungen sind im Doppelunter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST-Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Wasserbauerband Untere Girbe und Musche

Geschaftsstelle

Aemmenmattstrasse 7b

3123 Belp

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstan-
deten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht
fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

Die Rechnungen sind der Oberbauleitung zur Kontrolle an folgende Adresse zu schicken:
Flussbau AG SAH

Alexandre Mérillat

Schwarztorstrasse 7

3007 Bern

Die Oberbauleitung leitet die Rechnungen weiter.

— ju—
5.3  Zahlungsfristen

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen

Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort

— |

Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.

IBAN: ...... Konto-Nr.: .....

— ju—

| 6 Fristen und Termine

6.1  Fir die Projektierungsphase (SIA-Teilphase 41)

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:

— Dezember 2019 — Mai 2020 Ausfiihrungsplanung

— Mai 2020 — September 2020 Submission Baumeisterarbeiten, Offertevergleich

— September 2020 Vergabe Baumeisterarbeiten und Baubeginn

— ju—
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:

— Dezember 2019 — Mai 2020 Ausfiihrungsplanung

— 1.5 Jahr Ausfihrung Bauarbeiten inkl. Abschlussarbeiten / Fertigstellung

— ju—
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| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung
und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und der gleichen, lautet die Ansprechstelle:
— |
Auftraggeber
Wasserbauverband untere Girbe und Mische
Aemmenmattstrasse 7b
3123 Belp
E-Mail: Fax: Telefon:
heinrich.wildberger@guerbe-muesche.ch P 031 809 0154
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
S e e B
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— |
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— ju—
8.1  Grundversicherung
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
X] Personenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 10 Mio.)
X] Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 10 Mio.)
X] Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 5 Mio.)
[ ] sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF
(vom Beauftragten anzugeben)
(] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
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Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
| i |

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Verletzung der Pflichten geméass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3‘000.00, hdchstens jedoch CHF 100000.00.
—

j—

| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,

Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

— |

— ju—

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: -

10.2.1 Pruf- und Weiterleitungsfristen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmungen innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Priuf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, die deswegen

von der Unternehmung verrechneten Verzugszinsen oder entgangene Skontoabzige, dem Beauftragten in

Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

10.2.2 Aufnahme der Ausmasse

Vorgehen zum Erstellen des Ausmasses und des Zahlungsbegehrens:

e Das Ausmass wird durch Unternehmung und Bauleitung gemeinsam erstellt und bereinigt (Art. 142
Norm SIA 118). Das Dokument wird unverzuglich und beidseitig unterschrieben.

e Eine Partei (Unternehmung oder Bauleitung) kann das Ausmessen der erbrachten Leistungen
vorbereiten, indem sie die Mengen berechnet und belegt sowie diese den korrekten Positionen des
Leistungsverzeichnisses zuordnet.

e Beide Parteien kontrollieren und bereinigen das einseitig vorbereitete Ausmass gemeinsam
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(konferenziell im Dialog).

e Das beidseits unterzeichnete Ausmass wird durch die Unternehmung in seiner Leistungsverzeichnis-
Software erfasst.

e Die Unternehmung stellt der Bauleitung das unterzeichnete, systemgestitzt erstellte Eingabeprotokoll
zu. Die Bauleitung priuft, ob die Betrage (Mengen) pro Position des Eingabeprotokolls mit dem
unterzeichneten Ausmass Ubereinstimmen und den richtigen Positionen zugeordnet wurden. Sie gibt
der Unternehmung das Eingabeprotokoll unterzeichnet innert 7 Tagen zurlck.

e Allfallige Differenzen werden von der Bauleitung auf dem Eingabeprotokoll vermerkt und von der
Unternehmung in der Leistungsverzeichnis-Software korrigiert.

e Im Falle von Korrekturen stellt die Unternehmung der Bauleitung das neu erstellte Eingabeprotokoll
erneut zur Kontrolle zu.

e Die Unternehmung erstellt aufgrund des gegenseitig anerkannten und unterschriebenen
Eingabeprotokolls ein Zahlungsbegehren (Rechnung).

e Die Bauleitung priift, ob das eingereichte Zahlungsbegehren mit dem Eingabeprotokoll ibereinstimmt
und ordnungsgemass abgefasst ist.

e Auf Antrag der Unternehmung bestatigt die Bauleitung den Eingang des Zahlungsbegehrens schriftlich
innert 2 Tagen.

Weitere Bestimmungen:

e Zum Ausmessen mussen die glltigen Ausfiihrungsplane verwendet werden.

e Den Ausmassberechnungen bzw. Ausmassblattern sind die Hand-, Mass- oder Planskizzen sowie wo
nétig Fotos (mit Metermass) u. dgl. beizulegen.

e Ausgemessene Arbeiten sind unverziglich in den Ausfiihrungsplanen einzutragen.

e Die Ausmasse von Materiallieferungen sind mittels einer tabellarischen Zusammenstellung und der
zugehorenden Lieferscheine zu belegen. Beides ist auch im Falle von plangemassem theoretischem
Ausmass zur Plausibilitatskontrolle beizulegen.

e Die Ausmasse von Transporten sind mittels einer tabellarischen Zusammenstellung und der
zugehorenden Waagscheine oder Fuhrscheine zu belegen. Beides ist auch im Falle von plangemassem
theoretischem Ausmass zur Plausibilitatskontrolle beizulegen.

Kleine Auftrage:

e Bei kleinen Auftragsvolumina koénnen die Unternehmung und die Bauleitung dem Bauherrn in
begriindeten Ausnahmefallen beantragen, dass das Ubertragen der Ausmasse in das elektronische
Leistungsverzeichnis durch die Bauleitung erfolgt. Stimmt der Bauherr zu, so gelten die obigen
Bestimmungen zum Vorgehen sinngemass.

Fir den Fall, dass die Unternehmung im Sinne von Art. 142 Abs. 3 der SIA-Norm 118 sdumig wird, sieht der
Werkvertrag eine Konventionalstrafe zu ihren Lasten vor. Halt der Beauftragte die mit der Unternehmung fir
die gemeinsame Aufnahme des Ausmasses vereinbarten Termine nicht ein, kann der Bauherr dem
Beauftragten eine Konventionalstrafe von CHF ..... pro versdaumten Termin verrechnen (entspricht ca. 1 %
der total Vergutung inkl. MWST (Ziff. 4.1 / 4.2), jedoch max. CHF 5'000.00).

Bei Differenzen beim Ausmessen ist unverziglich die Projektleitung des Bauherrn zu informieren. Wird
innert zweier Monate keine Einigung gefunden, kann der Bauherr einseitig ein provisorisches Ausmass
bestimmen, welches in Rechnung gestellt werden kann.

— —

| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsanderungen
Ergadnzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur glltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.
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Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Waren-

kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
— =

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittiung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—|

Als Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des
Auftraggebers.

Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
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| 15 Unterschriften

— |
Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum

Heinrich Wildberger Oliver Trachsel

Prasident Sekretar

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserflllung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als giiltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1.2

1.3

21

2.2

23

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten,
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um-
stande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfll-
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstédndnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbanden:

4.2

4.3

5.1

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fiir die Vertragserfiillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die vom Beauftragten zur Vertragserflllung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt.
Art.399 OR wird ausdrucklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
legen, mit befreiender Wirkung gegenliber dem Beauftrag-
ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
davon schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
Dritten fur den Auftraggeber verbindlich
rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsénderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schrifticher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Verglitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Verglitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach flr die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchflihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern daflir nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erflillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fiir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniuiber dem mit der Bauaus-
fiihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fiir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.
Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16

16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fiir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.
Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche,

unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die
Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des
Projektes fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht
der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des
Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten
Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit
der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber den
entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig
sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fiir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittiung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale lbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit lber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18

18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schllssel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Auftraggeber: Der Beauftragte:
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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar

Phasen Teilphasen Honorare

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)

Copyright 2017 KBOB KBOB-DokumentNr.30 Planervertrag: Beilagen Seite17von16
Version 2017 (n1.7) deutsch



