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1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Die Teilstrecke N09.723 Engi befindet sich auf der Siidseite der Simplonpassstrasse, Unterhaltskilome-
ter 27.000 - 29.100.

Der 2.1 km lange Projektabschnitt wird massgeblich bestimmt von der Lawinenschutzgalerie Engi, wel-
che ca. 83% der Teilstrecke umfasst. Vor und nach der Engi-Galerie schliessen zwei verhaltnismassig
kurze Teilstlicke offene Strecke von 110 m resp. 250 m Lange an. Daneben befinden sich eine Unter-
fuhrung, mehrere Bachdurchlasse und Stitzmauern im Projektperimeter. Talseitig vor der Engi-Galerie
und auf dem Galeriedach fuhrt ein Unterhaltsweg entlang (teilweise auch fir den Langsamverkehr ge-
nutzt).

Es besteht eine verhaltnismassig einfache Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) (Energie, Kom-
munikation & Leittechnik, Kabelanlagen).

Die Engi-Galerie wurde in 9 Bauphasen wahrend den Jahren 1965, 1972, 1981 und 1985 erstellt. Dem-
entsprechend unterschiedlich sind heute die Schadensbilder und das Schadensausmass, wobei an den
alteren Bauwerksteilen die gréssten Schaden feststellbar sind. Die Erneuerung der Engi-Galerie bildet
den Hauptbestandteil des Projekts.

Der Projektabschnitt soll so instandgesetzt werden, dass bis ins Jahr 2040 keine weiteren baulichen
Massnahmen an den Anlagen mehr erforderlich werden (mit Ausnahme Belage und BSA).

Daneben sollen die fir den Projektperimeter relevanten Gesamtkonzepte Simplonpassstrasse (wie z.B.
Entwasserung, Léschwasserversorgung) umgesetzt werden.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber tbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen:

Der Beauftragte erbringt die Leistungen als ‘Projektverfasser (inkl. értliche Bauleitung) Bau und BSA’ flr
den genannten Projektabschnitt. Es sind samtliche notwendigen Leistungen (u.a. auch Naturgefahren,
Umwelt, Geologie, Aufzahlung nicht abschliessend) der ASTRA-Phasen Erhaltungskonzept (EK) bis In-
betriebnahme (IBN) (entsprechend den SIA-Phasen 31 bis 53) zu erbringen. Die Leistungen richten
nach den FHB-ASTRA und den Pflichtenheften ASTRA.

Der Beauftragte ist flr die Projektierung und Bauleitung des Baus und der BSA verantwortlich. Die Be-
dirfnisse Bau und BSA sind eng zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.

In einem ersten Schritt ist die Notwendigkeit von Sofortmassnahmen (SoMa) oder Uberbriickungsmass-
nahmen (UeMa) zu prifen und diese gegebenenfalls auszufiihren. Der Zustand der Bauwerke im Pro-
jektperimeter ist detailliert und umfassend zu erfassen.

Werden weitere Spezialisten (ausser den genannten fur Naturgefahren, Umwelt, Geologie) fur die Pro-
jektbearbeitung bendtigt, sind diese als zusatzliche Subunternehmer in den Vertrag des Beauftragten zu
integrieren.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Protokoll der Startsitzung vom
2.1.3 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.4 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015
2.1.5 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.5.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.6 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandblcher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nicht.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen um-
schriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

X X X X O 0O 0O

X X X

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102,
103, 108

ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11 Bedirfnisformulierung, L6-
sungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition, Machbarkeits-
studie

22 Auswabhlverfahren

41  Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51  Ausfihrungsprojekt
52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fiir die Ausfiihrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fiir die Ausfiihrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

I

OO 0O X

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102,
103, 108

ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen”

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11 Bedirfnisformulierung, L6-
sungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition, Machbarkeits-
studie

22 Auswabhlverfahren

41  Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:|51

|:| 52  Ausflihrung Bau

|:|53

Ausfiihrungsprojekt

Inbetriebnahme, Abschluss

Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projekt-
leiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren
zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleis-
tungen, Ausgabe 2015.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Phasenspezifisch gemass den Vorgaben in den Fachhandbiichern ASTRA.

3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA Ord-
nung 103/2014.

Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten
Zusatzliche Subunternehmer
/. Rabatt

Zwischentotal

0,00 %

Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt)
Vereinbarte Vergiitung netto

MWST zum Satz von 7.7%

Total Vergitung inkl. MWST

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
200'000.00
0.00
200'000.00
10'000.00
210'000.00
16'170.00
226'170.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fur Planerleistungen.
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4.2

Die Aufteilung der Verglitung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

Nebenkosten

4.3

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige Doku-
mente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, aus-
wartige Unterkunft und Verpflegung sind in den Stundenansatzen der vereinbarten Verglitung gemass
Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschii-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendétigt und durch
den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand
vergutet und fallen unter die zusatzlichen Nebenkosten gemass Ziffer 4.1 hiervor.

Teuerungsanpassung

4.4

Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese
Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allféllige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fur die Berechnung der Vergutung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergutung.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgeflillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun

Uttigenstrasse 54, 3600 Thun

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberpri-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die
massgebenden Unterlagen zu gewahren.
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5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
01.02.2020 Beginn der Arbeiten
31.12.2023 Ende der Arbeiten

6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2024 Beginn der Arbeiten
31.12.2026 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma Bundesamt fur Strassen ASTRA

Adresse Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun
Uttigenstrasse 54
3600 Thun

Telefon +41 58 468 24 00

E-Mail beschaffung.thun@astra.admin.ch

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
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8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gultigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF

(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass Rah-
menarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrdchtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
hdchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgefihr-
ten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rech-
nungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.
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11

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fur den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein glltiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfélliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu gewah-
ren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfiigung. Dazu sind die
Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der Uber-
prifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht gedndert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preispriifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des Un-
ternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation
weist die Selbstkosten in der branchenublichen Gliederung, Risikozuschlage sowie den Gewinn aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefilhrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preisprifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu informie-
ren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehérenden Unterlagen nicht mehr langer aufzubewahren ge-
denkt.

11.4 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preisprifung wird durch das zustandige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die Eidgendssi-
sche Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprufstelle) durchgefiihrt. Bei einem auslandischen Beauftragten kann
die schweizerische Preisprifstelle die zustandige auslandische Stelle mit der Durchfiihrung der Preispriifung
beauftragen oder diese bei der Preisprifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preispriifung mit dem Beauftragten. Preisprifungen, Informa-
tionen und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit. Die Preisprifstelle teilt das Ergeb-
nis der Preisprifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen der geschéaftsfihrenden Stelle des
Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertragen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu tUberbinden, sofern der Subunternehmer einen wesent-
lichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit, wenn er
nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich glinstig be-
schafft.
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Fihrt eine Preisprifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschldge an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner Kos-
ten- bzw. Gewinnsituation.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufthebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name: Vorname und Name:
Funktion: Funktion:

(in Blockschrift) (in Blockschrift)
Beilagen

Rechnungsdeckblatt inkl. Merkblatt
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