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Erläuterungen zum Honorarformular

Ausfüllen des Formulars

● Die Blätter der Arbeitmappe sind geschützt
● Auszufüllende Felder sind gelb hinterlegt.
● Das ausgefüllte Honorarformular ist als Datei (Excel geschützt) und auf  

Papier einzureichen (unterzeichnet)

Honorarberechtigte Bausumme
● Als Basis werden die Aufwandbestimmenden Baukosten ABB aus den Machbarkeitsstudien

 (Kostenschätzungen) angenommen.

Honorargrundprozentsatz
● Für die Berechnung des Honorargrundprozentsatzes sind die honorarberechtigten 

Baukosten der gleichzeitig, gleichenorts, vom gleichen Team bearbeiteten 
Objektteile massgebend.

Z‐Werte
● Zugrunde gelegt sind die aktuell gültigen Z-Werte  (2019)

Angebot im Kostentarif (Bauingenieur, Bauleitung, Elektroplaner, HLKS-Planer)
● Der Faktor n, nach SIA ist durch die Bauherrschaft vorgegeben.

Der  0.3% Abzug für die Bauversicherung  wird ebenfalls von der Bauherrschaft vorgegeben.
● Die Anbieter können folgende Werte / Felder ausfüllen.

Prozentansätze (%)  der einzelnen Leistungen im Unterschied zu den SIA Prozentsätzen (Leistungsabhänig)
Faktor r Anpassungsfaktor
Faktor s für Sonderleistungen
Faktor i Teamleistung (0.75-1.25)
angebotener Stundensatz zur berechnung des Honorars im Kostentarif
Rabatt und Skonto 

Angebot im Stundenaufwand (PL Planung Realisation, Verkehrsplaner, Baucontrolling / Überwachung)
● Aufwandschätzungen pro Teilphase für PL Planung Realisation, Verkehrsplaner,

Baucontrolling / Überwachung (nur ganze Stunden)
● einheitlicher Stundenansatz über alle Teammitglieder und Funktionen für 

zusätzliche Leistungen

Titelseite
● Name von GP-Team eintragen

Nebenkosten
● Kopiekosten werden gemäss Vorgabe LUKS vergütet
● Kosten für Drittleistungen
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Berechnung Aufwandbestimmende Baukosten 

Grundlagen SIA Ordnung 103/105/108/112 (Ausgabe 2014)

Anpassungen LUKS

SKP Bezeichnung gemäss Machbarkeitsstudie
Kosten % Kosten CHF

Gesamtprojekt-
leiter

Bauingenieur Bauleitung Verkehrsplaner
Baucontrolling / 
Überwachung

Elektroplaner HLKS-Planer

1 Vorbereitungsarbeiten 0.4% 80'000

Sondierungen Vorleistungen 0.2% 50'000 50'000 50'000 50'000

Sicherung vorhandener Anlagen 0.1% 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000

2 Gebäude 88.6% 18'440'000

Erschliessungsstrassen innerhalb 3.6% 750'000 750'000 750'000 750'000

Altlastensanierung 0.8% 160'000 160'000 160'000 160'000

Abbrucharbeiten 3.5% 720'000 720'000 720'000 720'000 720'000

Provisorische Leitungsführung Elektro 4.8% 995'000 995'000 995'000 995'000

Provisorische Leitungsführung HLKKS 2.0% 420'000 420'000 420'000 420'000

Leitungsrückbau / Grabarbeiten 1.4% 295'000 295'000 295'000 295'000

Aushubarbeiten 65.3% 13'600'000 13'600'000 13'600'000 13'600'000 13'600'000

Rücksichtnahme Spitalbetrieb 7.2% 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000

4 Umgebung 4.4% 920'000

Erschliessungsstrassen ausserhalb 0.8% 170'000 170'000 170'000 170'000

Anpassungen an Nachbarn 0.1% 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000

Rodungen Pflanzen 0.2% 40'000 40'000 40'000 40'000

Hartbeläge abbrechen 0.2% 40'000 40'000 40'000 40'000

Terrainaltlasten 0.5% 100'000 100'000 100'000 100'000

Anbindung neues KISP / FRK 2.2% 450'000 450'000 450'000 450'000 450'000

Instandstellungen Umgebung 0.2% 50'000 50'000 50'000 50'000

Instandstellungen Umgebung Nachbarn 0.1% 15'000 15'000 15'000 15'000

Provisorien Urnerhofweg 0.1% 25'000 25'000 25'000 25'000

9 Ausstattung 0.1% 25'000

Beschriftungen Signaletik ect. 0.1% 25'000 25'000 25'000 25'000

Total aufwandbestimmende Baukosten exkl. MwSt. 93.5% 19'465'000 19'465'000 17'100'000 19'465'000 950'000 995'000 420'000

Honorare, Nebenkosten usw. (nicht aufwandbestimmend) 6.5% 1'355'000

Gesamte Investitionskosten 100.0% 20'820'000

Anrechnung aufwandbest. Bausumme pro BereichAufwandbest. Bausumme

0GP-Team
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Honorarberechnung

Grundlagen

SKP Bezeichnung

Anrechnung Aufwandbest. Bausumme pro Bereich exkl. MwSt.

SIA 103 SIA 103 SIA 108 SIA 108

3 Projektierung 30%

31 Vorprojekt h 6% 6% % 10% %

32 Bauprojekt / Kostenvoranschlag

Bauprojekt

Detailstudien h % h

Kostenvoranschlag h % h h

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Bewilligungsverfahren

4 Ausschreibung 10%

41 Ausschreibung (Einzelunternehmer)

Ausschreibung h

Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 30%

51 Ausführungsprojekt

Ausführungspläne % h

Werkverträge h %

52 Ausführung

Oberbauleitung h

Bauleitung und Kostenkontrolle h 30% %

Baukontrollen 7% % h h % %

Änderungswesen und Dokumentation 3% % h

Beihilfe bei der Abrechnung 5% % % h

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Inbetriebnahme

Dokumentation über das Bauwerk % h

Schlussrechnung h

Leistungsanteile total q / Stunden 0 70% 0.0% 30% 0.0% 0 0 100% 0.0% 100% 0.0%

n Schwierigkeitsgrad  1.00 1.00 1.10 1.10

r Anpassungsfaktor  1.00 1.00 1.00 1.00

Z‐Wert Z1 (2019) 0.075 0.075 0.066 0.066

Z‐Wert Z2 (2019) 7.230 7.230 11.280 11.280

p Grundfaktor 0.1031 0.1019 0.1790 0.2166

s Faktor für Sonderleistungen**)  1.00 1.00 1.00 1.00

Tp prognostizierter Zeitaufwand h 0 0 0 0

i Teamfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

h angebotener Stundenansatz  CHF/h 150

Honorar brutto exkl. MwSt.

Honorar total brutto exkl. MwSt. ‐                     CHF Stundenansatz für zusätzliche Leistungen CHF/h

Rabatt % #WERT! CHF Gelten die kalkulatorischen Faktoren auch für Folgeaufträge

Zwischentotal 1 #WERT! CHF

Skonto % #WERT! CHF

Zwischentotal 2 #WERT! CHF

Bauversicherung 0.3% #WERT! CHF

Zwischentotal 3 #WERT! CHF

MwSt. 7.7% #WERT! CHF Stempel:

Honorar netto inkl. MwSt. #WERT! CHF Datum: Unterschrift:

10%

%

0GP-Team

‐CHF                          ‐CHF                         ‐CHF                             ‐CHF                          ‐CHF                          ‐CHF                         ‐CHF                        

%45% 38% %

10% %

15%

24%

Gesamtprojekt-leiter

19'465'000

h

Bauingenieur

17'100'000

10% %

SIA Ordnung 103/108/112 (Ausgabe 2014)

HLKS-Planer

420'000

Elektroplaner

995'000

Baucontrolling / 
Überwachung

Verkehrsplaner

950'000

Bauleitung 

19'465'000

%

21% 23%% %

18% 19%%

JA NEIN


