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1 Ausschreibungsunterlagen

. Publikation simap (PDF)

Bei Widerspriichen gehen die publizierten Angaben im Simap den Angaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen vor.

. Pflichtenheft (Hauptdokument)

Vorliegendes Dokument verschafft einen allgemeinen Uberblick und enthélt unter anderem
Rahmenbedingungen zur Ausschreibung.

° Angebotsunterlagen

Im Interesse einer vergleichbaren und effizienten Evaluation hat der Anbieter das Angebot ge-
mass den vorgegebenen Angebotsunterlagen entsprechend einzureichen. Verweise in den An-
gebotsunterlagen werden, wo nicht explizit zugelassen, nicht berticksichtigt.

Abanderungen/Erganzungen der vorgegebenen Angebotsunterlagen sind nicht zulassig; ent-
sprechende Angebote konnen vom Verfahren ausgeschlossen werden!

Weitere von der Vergabestelle nicht verlangte Firmenreferenzen, Firmenprospekte und
—broschiren werden nach Angebotsdffnung und vor der Bewertung aus dem Angebot entfernt.

Die Angebotsstruktur der elektronischen Dokumente ist entsprechend der Papierversion einzu-
reichen. Der Vertragsinhalt wird nicht verhandelt.

Bei Bietergemeinschaften sind die Angebotsunterlagen von der federfihrenden Unternehmung
zu unterzeichnen. Allfallige Vollmachtsregelungen sind intern sicherzustellen.

) Vertragsentwurf

Der Vertragsentwurf im Anhang entspricht — soweit der Inhalt bereits definierbar ist — dem
schlussendlich abzuschliessenden Vertrag.

. Weitere Dokumente
— Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes fir Dienstleistungsauftrage (PDF)
— Verhaltenskodex, Bundesamt fir Strassen ASTRA (PDF)
— «Perimeterplan», das Los betreffend (PDF)

— «Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen - Methodik fur eine risikobasierte Gefah-
renbeurteilung, Pravention und Bewadltigung von gravitativen Naturgefahren auf Natio-
nalstrassen, Ausgabe 2012 Version V2.10» (PDF)

— «Concept de risque pour les dangers naturel - Méthodologie basée sur les risques pour
I'évaluation, la prévention et la maitrise des dangers naturels gravitationnels sur les routes
nationales, Edition 2012 V2.10» (PDF)

— «ASTRA - RIKO NG - Datenmodell Gefahrenanalyse (Phase I), Stand 16.11.2011» und
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— «ASTRA - RIKO NG - Datenmodell Risikoanalyse (Phase Il), Stand 12.02.2013» (PDF)
— «Gefahrenhinweiskarte (GHK)», das Los betreffend (PDF)

— «Anwenderhandbuch GHK Nationalstrassen» Juni 2009 und 2013 (PDF)

— «Technischer Bericht GHK Nationalstrassen» Juni 2009 und 2013 (PDF)

- «Ubersichtskarte GHK Nationalstrassen» 2009 und 2013 (PDF)

— Beispiel: Schutzbautenkataster (PDF), Darstellung Intensitatskarten (PDF), Datenblatt La-
winen und Sturz (PDF)

— Beispiele Darstellung Intensitatskarten, Datenblatt Lawine u. Sturz

2 Angaben zum Vergabeverfahren

Die Angaben zum offenen Vergabeverfahren sind im simap enthalten

3 Ausgangslage

Gravitative Naturgefahren wie Lawinen, Stein- und Blockschlag, Murgange und Uberflutungen aber
auch Rutschungen bedrohen immer wieder Strecken des Nationalstrassennetzes in der Schweiz.
Eindrickliche Zeugen dieser Tatsache sind die jingsten Felssturzereignisse auf der N2 am Gotthard,
die Unwetter 2005 oder der Lawinenwinter 1999.

Das Bundesamt fur Strassen (ASTRA) will gravitative Naturgefahren, welche die Nationalstrassen der
Schweiz gefahrden, nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien beurteilen lassen, die Resulta-
te aus den verschiedenen Regionen vergleichen kénnen und den Schutz vor Naturgefahren einheitlich
handhaben. Weiter soll das Risikomanagement bei Naturgefahren im Einklang mit dem unterneh-
mensweiten Risikomanagement des ASTRA stehen.

Im Rahmen des Gesamtprojekts «Naturgefahren Nationalstrassen» unterzieht das ASTRA seit 2009
das gesamte Nationalstrassennetz einer risikobasierten Gefahrenbeurteilung. Das gesamte Natio-
nalstrassennetz wird in Lose unterteilt und etappenweise ausgeschrieben.
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4 Beschaffungsgegenstand

Entlang der Nationalstrassen® sind die Hauptprozesse Lawinen, Sturz (Fels- und Eissturz), Rutschun-
gen, Hochwasser/ Murgang und Einsturz/ Absenkung zu inventarisieren und ihre Wirkung unter Mit-
einbezug der bestehenden Schutzmassnahmen (Schutzbauten, Schutzwald) auf die Nationalstrassen-
Infrastruktur (Fahrbahn, Nebenanlagen) zu beurteilen®. Die Beurteilung der Schutzmassnahmen er-
folgt geméss PLANAT Protect: Grobbeurteilung.

Der Schutzwaldperimeter, der entlang der Strecke Los 50 massgebend ist, wurde vom BAFU definiert
und wird beim Kickoff dem Auftragnehmer als PDF und Shapefile abgegeben.

Neben den 30-, 100- und 300-jahrigen Wiederkehrperioden ist das Szenario 10-jahriges Ereignis hin-
sichtlich der Betriebssicherheit der Nationalstrassen zu untersuchen. Das Szenario EHQ ist nur als
Prozessumhdillende fir den Hauptprozess Hochwasser/ Murgang auszuscheiden.

Die Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend der gravitativen Naturgefahrenprozesse erfolgt
auf den im Perimeterplan ausgeschiedenen Strecken der N13, Bellinzona - Locarno und der N24,
Mendrisio - Stabio - Gaggiolo.

Fur das Los 50 sind die Hauptprozesse Sturz (Fels- und Eissturz), Rutschungen, Hochwas-
ser/Murgang und Einsturz/Absenkung zu untersuchen.

Die Beurteilung und Analyse wird geméss dem Dokument ASTRA "Risikokonzept Naturgefahren Nati-
onalstrassen - Methodik fur eine risikobasierte Beurteilung, Pravention und Bewadltigung von gravitati-
ven Naturgefahren auf Nationalstrassen” (Ausgabe 2012 V2.10) ausgefihrt.

Zusatzlich zu den darin aufgefiihrten methodischen Grundlagen sind die folgenden Grundlagen zu
berlicksichtigen:

— BAFU (Hrsg.) 2016: Schutz vor Massenbewegungsgefahren. Vollzugshilfe fur das Gefahrenma-
nagement von Rutschungen, Steinschlag und Hangmuren. Bundesamt fir Umwelt, Bern. Um-
welt-Vollzug Nr. 1608: 98 S.

—  Kommission Hochwasserschutz (KOHS), 2013: Freibord bei Hochwasserschutzprojekten und
Gefahrenbeurteilungen, KOHS-Empfehlung Freibord.

— FAN & KOHS, 2015: Empfehlung zur Beurteilung der Gefahr von Ufererosion an Fliessgewés-
sern. www.fan-info.ch bzw. www.swv.ch.

Die Arbeiten sind fur den in der Ausschreibung definierten, losspezifischen Perimeter durchzufuhren
(SIMAP, Pkt. 2.6). Ein losspezifischer Perimeter-Plan ist dem Pflichtenheft beigelegt.

Die Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Nationalstrassen lasst sich
gemass Methodik in zwei Phasen gliedern.

! Mit Nationalstrassen sind alle Bestandteile der Nationalstrassen gemass Nationalstrassenverordnung (NSV
Art. 2, SR 725.111) gemeint, soweit sie bebaute Infrastrukturen bezeichnen. Ausgenommen sind Objekte wie in
Art. 2, lit. k, die fur diesen Auftrag als Schutzbauten gelten.

% Die im jeweiligen Los zu untersuchenden Hauptprozesse werden basierend auf der Gefahrenhinweiskarte fest-
gelegt und sind in der Ausschreibung (SIMAP, Kap. 2.6), bzw. nach Auftragsvergabe im Vertrag, definiert. Die
Referenzen der Schliisselpersonen sind nur fir die im jeweiligen Los tatsachlich zu untersuchenden Hauptpro-
zesse zu liefern.
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Phase 1: Gefahrenbeurteilung

Ausgangslage sind die Gefahrenprozesse, die durch die Gefahrenhinweiskarten ausgewiesen sind.
Insbesondere ist zu prifen, ob andere Gefahrenprozesse im Perimeter relevant sind.

Das weitere Vorgehen ist dann mit dem Auftraggeber zu klaren. Die untenstehenden Arbeiten sind in
der Methodik (Kapitel 2 und 3) detailliert beschrieben:

— Initialisierung/ Projektleitung/ Vorbereitungsarbeiten

—  Erfassen und Auswerten der historischen Ereignisse, die Nationalstrassen tangieren (Ereigniska-
taster).

—  Erfassen und beurteilen (gemass Beschreibung PLANAT Protect: Grobbeurteilung) der beste-
henden Massnahmen (Schutzbauten und Schutzwald), die dem Schutz der Nationalstrassen vor
Naturgefahren dienen (Schutzbautenkataster und Schutzwaldkarte fur die Nationalstrassen).

—  Erkennen, dokumentieren und beurteilen der resultierenden Gefahren fir die Nationalstrassen
und fir die in der Methodik genannten Prozesse.

—  Erstellen von Intensitatskarten pro Liefergebiet und Wiederkehrperiode fir die in der Methodik
genannten Prozesse (Kap. 3.1).

— Dokumentation der Resultate aus Phase 1, kurzer Technischer Bericht plus Faktenblatter pro
Prozessquelle (siehe Beispiele Datenbléatter Lawinen / Sturz und Darstellung Intensitatskarten
Naturgefahren).

— Die Erfahrungen aus den bisherigen Losen haben gezeigt, dass jeweils kleinere Perimeteranpas-
sungen und -erweiterungen durch die einzelnen ARGEs vorzunehmen sind. Diese Arbeiten wer-
den nun pauschal, als optionale Zusatzleistungen ins Angebot aufgenommen.

Phase 2: Risikoanalyse

Fir die Berechnung der Risiken aus den Intensitatskarten und den Schadenpotenzialdaten wird ein
Internetbasiertes Berechnungstool (www.roadrisk.admin.ch) vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.
Dieses Tool verschneidet die Fahrbahn der Nationalstrasse mit den erstellten Intensitatsflachen (ES-
RI-Format Shapefile) und berechnet anschliessend die Risiken automatisch. Die untenstehenden Ar-
beiten sind in der Methodik (Kapitel 4. 5 und 6) detailliert beschrieben:

—  Expositionsanalyse, Folge- und Konsequenzenanalyse (wird in RoadRisk gemacht)

— Risikoermittlung und -darstellung (pro Prozessquelle, Szenario und Schadensbild, wird teilweise
in RoadRisk und teilweise in GIS gemacht)

— Ausscheidung der Risikostellen mit prioritdrem Planungsbedarf

—  Kartographische Darstellung, Attributierung und Strukturierung der Risikostellen mit prioritarem
Planungsbedarf

— Quantifizierung und Einstufung des daraus entstehenden Risikos fir Strassenbenutzer und
-betreiber

—  Dokumentation der Resultate aus Phase 2, kurzer Technischer Bericht plus Risikokarten
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Bemerkungen zu ausgewahlten Punkten

Teil der Vorbereitungsarbeiten ist auch die Konsultation der Archive. Die Archiv-Dossiers kdnnen so-
wohl Erlauterungen zu Bauwerken (Projektierung, Ausfilhrungspléne) enthalten, als auch Beschrei-
bungen zu Naturgefahren und geologischen Verhéltnissen liefern.

Die N13 und N24 sind erst im Jahr 2020 Bestandteil des Schweizerischen Nationalstrassennetzes.
Allfallige Akten werden erst im Laufe des Jahres 2020 an die Filialen Gbergehen.

Der Aufwand fir die Konsultation (Durchsicht und Auswertung bestehender Grundlagen) der kantona-
len Archive hat der Auftragnehmer einzurechnen. Die Einsicht in die Archive (Kantone/ASTRA) ist in
der Offertphase ist nicht vorgesehen.

Der Perimeter Schadenspotential ist in der Methodik in Kap. 2.7 definiert. Der Auftraggeber gibt mit
der Ausschreibung einen Basis-Perimeter ab. Der Auftragnehmer prift, ob dieser erweitert werden
muss. Die Erweiterungen erfolgen aufgrund von Infrastrukturen und Nebenanlagen (z.B. Raststétten,
inkl. Zu- und Wegfahrt-Bauwerke), die in Absprache mit der Projektleitung in die Gefahrenbeurteilung
und die Risikoabschatzung einfliessen. Die Nebenanlagen sind als Polygone zu digitalisieren. (vgl.
dazu auch Angaben zu Phase 1 und Phase 2)

Die Genauigkeit (Detaillierungsgrad) fur die Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse entspricht einem
Massstabsbereich von1:5'000 bis 1:10'000 (vgl. kommunale Gefahrenkarten). Bei der Risikoanalyse
beschrankt sich die Unterscheidung auf Standstreifen, halber/ganzer Fahrstreifen oder ganze Fahr-
bahn betroffen, resp. nicht betroffen sowie auf einzelne Nebenanlagen.

Der Schutzmassnahmenkataster (Schutzbauten und Schutzwald) besteht aus einem Shape-File, das
gemass Datenmodell strukturiert und attributiert ist, sowie aus einem Textteil (Beschrieb und Fotodo-
kumentation der Schutzbauten). Die Fotodokumentation ist dabei angelehnt an die Beilage ,Beispiel
Fotodokumentation Schutzbauten“ zu gestalten. Der Schutzwald ist in einer Karte und digital im Sha-
pe-File zu dokumentieren.

Der Ereigniskataster wird bei den Kantonen gefuihrt. Der Zustand in den Kantonen in Bezug auf zeitli-
che und thematische Vollstandigkeit ist aber nicht homogen. Vorhandene Ereignisdaten, beim Kanton
oder der SBB, werden vom Auftragnehmer abgeholt und erganzt mit lokalen Aufnahmen und Informa-
tionen aus Detailstudien.

5 Leistungsmerkmale

5.1 Vorgehenskonzept / Methodik

Die thematische und methodische Grundlage ist das Dokument ,Risikokonzept Naturgefahren Natio-
nalstrassen - Methodik fur eine risikobasierte Gefahrenbeurteilung, Pravention und Bewaltigung von
gravitativen Naturgefahren auf Nationalstrassen®, Ausgabe 2012 V2.10 (nachstehend ,Methodik” ge-
nannt). Zusétzlich zu den darin aufgefiihrten methodischen Grundlagen sind die folgenden Grundla-
gen zu berucksichtigen:

—  BAFU (Hrsg.) 2016: Schutz vor Massenbewegungsgefahren. Vollzugs-hilfe fur das Gefahrenma-
nagement von Rutschungen, Steinschlag und Hangmuren. Bundesamt fir Umwelt, Bern. Um-
welt-Vollzug Nr. 1608: 98 S.

—  Kommission Hochwasserschutz (KOHS), 2013: Freibord bei Hochwasserschutzprojekten und
Gefahrenbeurteilungen, KOHS-Empfehlung Freibord.
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— FAN & KOHS, 2015: Empfehlung zur Beurteilung der Gefahr von Ufererosion an Fliessgewas-
sern. www.fan-info.ch bzw. www.swv.ch.

5.2 Terminplan
Der Terminplan mit Meilensteinen und Abnahmeterminen wird im Vertrag verbindlich geregelt.

5.3 Erwartete Resultate

Die erwarteten Resultate fir die Phase 1 sind in der Methodik im Kapitel 3.8 (Dokumentation Gefah-
renanalyse und abzugebende Produkte) beschrieben, Faktenblatter pro Prozessquelle und Datenmo-
dell ASTRA-RIKO NG Phase 1, die Karten in Papierform sowie die GIS - Daten auf SharePoint.

Die Resultate fur die Phase 2 sind einerseits im Kapitel 6.8 (Dokumentation Risikoberechnung und
abzugebende Produkte) beschrieben. Andererseits sind die Risikostellen mit prioritdrem Planungsbe-
darf gemass Methodik, Kapitel 7.3, fur die Themen ,Streckenabschnitt®, ,Prozessraum® und ,Synthese
aus Streckenabschnitt und Prozessraum® kartografisch darzustellen und gemass dem Datenmodell
ASTRA-RIKO NG Phase 2 zu strukturieren und zu attributieren.

Der Auftraggeber erwartet die Resultate der entsprechenden Phasen (Gefahrenbeurteilung, resp.
Risikoberechnung) im Entwurf (auf Papier, ohne Technischen Bericht) ca. 4 Wochen vor den jeweili-
gen Prasentationsterminen (gemass Vertrag).

Die Unterlagen sind in 3-facher Ausfuihrung auf Papier, je in einer robusten, angeschriebenen Plan-
schachtel abzugeben. Die digitale Version der Unterlagen ist auf elektronischem Medium (USB-Stick)
jeder Schachtel beizulegen.

Die digitalen Resultate werden laufend auf der Projektplattform SharePoint-ASTRA ausge-
tauscht.

5.4 Projekt-/Angebotssprache, Sprachkenntnisse
Die Projektsprache ist Deutsch

Der Technische Bericht ist in Deutsch und ltalienisch zu erstellen; die weiteren Dokumente kénnen in
deutscher oder italienischer Sprache abgegeben werden.

Die Schllsselpersonen mussen Deutsch in Wort und Schrift verstehen, kdnnen aber in ihrer Sprache
sprechen (Deutsch, Franzésisch oder Italienisch).
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Dokumententibersicht / Links

6.1 Ausschreibungs-/ Angebotsunterlagen

Ref.

|Dokument

|pdf-Datei (im simap)

Ausschreibungsunterlagen

A000

Publikation simap deutschLos 50

A000_simap_d_Los50.pdf

Publication simap francais lot 50

A000_simap_f_Los50.pdf

A001

Bedingungen und Pflichtenheft Los 50

A001_Bedingungen-Pflichtenheft_Los50.pdf

A002

Perimeterplan Los 50

A002_Perimeterplan_L50a_MEASa.pdf
A002_Perimeterplan_L50b_MEASa.pdf

A003

Vertragsentwurf Los 50

A003_Vertragsentwurf_Los50.pdf

A004

Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Bun-
des (AGB) fir Dienstleistungsauftrage

A004_AGB_DL_d.pdf

Conditions générales (CG) de la Confédération
relatives a l'achat de services

A004_CG_f.pdf

Condizioni generali (CG) della Confederazione
per le commesse di prestazioni di servizio

A004_CG_i.pdf

A005

Merkblatt zur Korruptionsbekampfung

A005_Verhaltenskodex.pdf

Aide-mémaoire relatif a la lutte contre la corrup-
tion

A005_Code de conduite.pdf

Scheda informativa - Codice di comportamento

A005_Codice_di_comportamento

A006

Selbstdeklaration

A006_BKB_Selbstdeklaration_d.pdf

Declaration du soumissionnaire

A006_BKB_Declaration du soumissionnaire_f.pdf

Autodichiarazioni generale

A006_BKB_Autodichiarazioni generale_i.pdf

Angebotsunterlagen (Eingabe)

EO01

Angebotsunterlagen Los 50

E001_Angebotsunterlagen_Los50.pdf

E002

Beilage Ubersicht Sprachniveau

E002_Beilage Ubersicht Sprachniveau

6.2

Hilfreiche Dokumente mit Links

Ref.

|Dokument

|Link

Gesetze und Verordnungen

LoO1

Bundesgesetz lUiber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen vom 16. Dezember 1994 (B6B)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_1.html

LO02

Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen vom 11. Dezember 1995 (V6B)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_11.html
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Anhang 1: Grundlagen

Archivgrundlagen des ASTRA
Die Filiale Bellinzona ist erst im Laufe des Jahres 2020 im Besitze allfalliger Akten in den Archiven.

Wahrend der Offertphase wird keine Einsicht in die Archive der ASTRA-Filialen gewahrt.

Datengrundlagen des Bundes (BAFU, swisstopo)

Die in den Datenmodellen «<ASTRA — RIKO NG - Datenmodell Gefahrenanalyse®, Phase | und Phase
Il, aufgelisteten Grundlagedaten des Bundes werden mit der Arbeitsvergabe abgegeben. Darunter
sind auch die Daten der swisstopo.

Jegliche swisstopo-Daten werden Uber das ASTRA (MISTRA) beschafft und dem Auftragnehmer
Ubergeben. Fir die Daten der swisstopo ist durch den Auftragnehmer ein Datennutzungsvertrag
rechtsglltig zu unterschreiben. Kosten entstehen fur den Auftragnehmer keine.

Die Karte der ,schadensrelevanten Prozessflachen im Wald“ (gem. SilvaProtect-CH) ebenso der
Schutzwaldperimeter werden mit der Arbeitsvergabe geliefert.

Datengrundlagen der Kantone (Ubersichtspléane, Gefahrenkarten, Ereigniskataster, etc.)

Die Qualitat, Verfugbarkeit und Form der Daten sowie die Nutzungskonditionen der Kantone sind un-
terschiedlich. Die Daten sind in jedem Fall durch den Auftragnehmer zu prifen und gegebenenfalls zu
erganzen.

Nicht alle Gemeinden haben Gefahrenkarten. Abklarungen sind seitens Anbieter zu tétigen. Zu beach-
ten gilt, dass die Gefahrenkarten oftmals nur das Siedlungsgebiet beurteilen.

Der Stand der Erarbeitung der kantonalen und kommunalen Gefahrenkarten ist einsehbar unter:
http://map.bafu.admin.ch
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Anhang 2: Perimeterplane
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