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1 Vorhaben, Gegenstand, Ziele

1.1 Vorhaben

Das Schloss Rapperswil ist ein Wahrzeichen das weit Uber die Stadt Rapperswil-
Jona und die Region hinaus wahrgenommen wird. Aufgrund seiner eindriicklichen
Lage und Gestalt ist das Schloss bereits heute eine touristische Attraktion. Das
Schloss Rapperswil ist ein Kulturobjekt von nationaler Bedeutung und steht unter
Bundesschutz. Es ist der markanteste Bestandteil des im ISOS ebenfalls als von
nationaler Bedeutung eingestuften Ortsbildes der Stadt Rapperswil.

Die heutigen raumlichen Verhéltnisse erlauben es kaum das Schloss offener fir
kulturelle, gesellschaftliche und touristische Anldsse zu nutzen. Die Ortsgemeinde
Rapperswil-Jona hat deshalb als Eigentimerin des Schlosses in Kooperation mit der
Stadt Rapperswil-Jona in einem breit abgestiitzten Prozess ein neues Nutzungskon-
zept fur das Schloss entwickelt. Das Nutzungskonzept sieht vor, das Schloss 6ffent-
licher zu machen und fiir verschiedene Besuchergruppen eindriickliche Erlebnisse
zu bieten.
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Abb. 1: Schloss Rapperswil

Projektwettbewerb 2018

Im Rahmen eines 2018 durchgefiihrten Projektwettbewerbs (Architektur) waren zu
zentralen Bereichen des Schlosses Vorschlage zum Umbau und zur Erneuerung
einzureichen. Aus dem Wettbewerb siegreich hervor ging die Arbeitsgemeinschaft
PARK Dipl. Arch. ETH SIA BSA AG mit Philip Ursprung und raumfalter dipl. Architek-
ten USI SIA, Zirich. Dieses Team hat das Projekt zwischenzeitlich und zu einem
Vorprojekt weiterbearbeitet (weitere Ausflihrungen siehe Kap. 3).

Fir die weitere Planung und Umsetzung der Umbauten ist ein Planungsteam vorge-
sehen, welches sich aus Architekten, Bauingenieur (vorliegend ausgeschriebene
Leistung), Landschaftsarchitekt sowie HLKKSE-Ingenieuren inkl. Gebaudeautomati-
on zusammensetzt. Die Federfiihrung liegt beim Architekten (weitere Ausflihrungen
siehe Kap. 2.9.4).
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1.2 Gegenstand und Ziele

Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona als
Bauherrin einen erfahrenen und zuverlassigen Auftragnehmer fiir Bauingenieurleis-
tungen fiir die Phasen Projektierung bis Realisierung (Phasen 4.3.31 bis 4.3.53, SIA
103). Dies auf der Grundlage einer Honorarofferte sowie weiteren Angaben zur
Beurteilung der Eignung (Auftragsanalyse, Referenzen).

Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher fiir die Phasen
Projektierung bis Realisierung qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualitat
und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfiil-
len kann.

2 Verfahren und Organisation

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona. Ausschreibende Stelle ist die
Geschéftsstelle der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona, vertreten durch deren Ge-
schaftsfihrer.

2.2 Verfahren und Grundlage

Das Verfahren wird auf der Grundlage des GATT/WTO-Ubereinkommen {iber das
offentliche Beschaffungswesen als ein offenes Verfahren nach Art. 14 Abs. 1 der
Verordnung Uber das offentliche Beschaffungswesen (V6B) des Kantons St.Gallen
durchgefihrt.

Grundlagen fiir die Ausschreibung sind das GATT/WTO-Ubereinkommen iiber das
offentliche Beschaffungswesen, die interkantonale Vereinbarung (iber das o6ffentli-
che Beschaffungswesen (rlV6B, sGS 841.32), das Einfiihrungsgesetz zur Gesetzge-
bung Uber das &ffentliche Beschaffungswesen (EGOB, sGS 84 1.1) des Kantons
St.Gallen sowie die Verordnung tber das &ffentliche Beschaffungswesen (V6B, sGS
841.11) des Kantons St.Gallen.

2.3 Ausschreibung
Die Submission wird in den folgenden Medien ausgeschrieben:

- Amtsblatt des Kantons St.Gallen (Publikationsorgan nach Art. 17 Abs. 1 V6B)

- www.simap.ch

2.4 Verbindlichkeit und Rechtsschutz

Durch die Teilnahme an der Ausschreibung anerkennen die Bieter die Bestimmun-
gen der Ausschreibung und die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermes-
sensfragen.
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Das Angebot ist sechs Monate ab Eingabedatum verbindlich. Mit der Annahme des
Auftrages verpflichten sich die Anbieter, die Nutzungs-, Verwendungs-, Anderungs—,
und Realisierungsrechte der Auftraggeberin zu libertragen. Vorbehalten bleiben die
nicht abtretbaren Personlichkeitsrechte, wie das Recht auf Namensnennung.

Eine allféllige Beschwerde kann innerhalb von 10 Tagen seit Er6ffnung der Verfi-
gung schriftlich und begriindet bei berechtigter Interessenslage beim Verwaltungs-
gericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, eingereicht werden.
Es gelten keine Gerichtsferien. Gegen Entscheide des Beurteilungsgremiums in
Ermessensfragen kann nicht rekurriert werden. Gerichtsstand ist St.Gallen, an-
wendbar ist schweizerisches Recht.

Aus wichtigen Griinden kann die Auftraggeberin das Verfahren jederzeit abbrechen
oder wiederholen lassen (Art. 38 VOB).

2.5 Vertraulichkeitserklarung

Die Anbieter verpflichten sich, alle erhaltenen Informationen und Unterlagen ver-
traulich zu behandeln und weder unbeteiligten Drittpersonen zugénglich zu machen,
noch ohne vorherige Zustimmung seitens Auftraggeberin dariiber zu berichten.

2.6 Teilnahme

2.6.1 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus dem Fachbereich Bauingenieurwesen mit
Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz und in Landern, die das GATT/WTO-
Ubereinkommen unterzeichnet haben. Stichtag fiir die Erfiillung der Bedingungen
ist das Einreichungsdatum des Angebotes.

Die vom Anbieter zu erbringenden Angaben sind im Dokument Bieterformular [B]
enthalten. Die formellen Angaben sind durch den Anbieter zu deklarieren. Falsche
oder irrefiihrende Angaben sind ein Ausschlussgrund wahrend des Verfahrens.

Nicht teilnahmeberechtigt ist, wer bei der Auftraggeberin oder einem Mitglied des
Beurteilungsgremiums angestellt ist, nahe verwandst ist, oder in einem beruflichen
Abhéngigkeits- oder Zusammengehdorigkeitsverhaltnis steht. An dieser Stelle wird
auf die weitergehenden Ausfihrungen in der Wegleitung der SIA-Kommission «Be-
fangenheit und Ausstandsgriinde« (142i-202d) verwiesen. Es ist die Pflicht der An-
bieter, bei nicht zulassigen Verbindungen zum Auftraggeber oder zu Mitgliedern des
Beurteilungsgremiums auf eine Angebotseinreichung zu verzichten. Bei Zuwider-
handlung erfolgt der Ausschluss vom Verfahren.

2.6.2 Bildung von Arbeitsgemeinschaften

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist zuldssig. Die Bildung von Arbeitsgemein-
schaften mit weiteren Fachplanern ist nicht erforderlich. Im Falle der Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft tragen die Anbieter die Verantwortung selbstandig.
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Die Federfiihrung und die Rechtsform der Zusammenarbeit sind im Bieterformular
[B] zu deklarieren. Doppel- und Mehrfachbewerbungen sind nicht zuléssig. Alle
Mitglieder einer allfélligen Arbeitsgemeinschaft missen das Formular "Selbstdekla-
ration/ Bestétigung des Anbieters" (Beilage Bieterformular [B]) vollstéandig und
wahrheitsgetreu ausflllen, unterzeichnen oder eine schriftliche Vollmacht beilegen
und gleichzeitig mit der Bewerbung einreichen.

2.6.3 Entschadigung
Die Aufwendungen fiir die Einreichung einer Offerte werden nicht entschadigt.

2.7 Organe

2.7.1 Beurteilungsgremium

Dem Beurteilungsgremium gehoren folgende Personen an:

- Matthias Méachler, Président Ortsverwaltungsrat (Vorsitz)

- Paolo Lendi, Mitglied Ortsverwaltungsrat

- Markus Lischer, Park Architekten AG

- Adrien Noirjean, Raumfalter dipl. Architekten USI SIA

- Christoph Sigrist, Geschéftsleiter Ortsgemeinde (beratend)
- Beat Aliesch, Biro Stauffer & Studach AG, Chur (beratend)

Die Auftraggeberin behalt sich vor im Falle einer Verhinderung eines Mitglieds ei-
nen Ersatz zu benennen. Die Auftraggeberin behalt sich weiter vor, allfallig weitere
Fachpersonen beizuziehen.

2.7.2 Sekretariat

Die Kontaktadresse fiir die Verfahrensteile ist das Sekretariat Stauffer & Studach
AG, Chur, vertreten durch Beat Aliesch, Alexanderstrasse 38 / 7000 Chur; Tel
+41(0)81 258 34 44; sekretariat@stauffer-studach.ch. Die administrativen Kontak-
te sind in der Ausschreibungsunterlage abschliessend genannt.

2.8 Auftrag

2.8.1 Allgemein

Die Auftraggeberin beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der Beurteilung der
Angebote und den Empfehlungen des Beurteilungsgremiums, den ausgewahlten
Anbieter fir die Bearbeitung des Auftrages im freihdndigen Verfahren zu beauftra-
gen. Anspruch auf eine Beauftragung hat nur der Anbieter (Einzelbieter oder Ar-
beitsgemeinschaft).
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Voraussetzung dazu bildet der Nachweis des Anbieters, flr die Erbringung aller
Teilleistungen gemass SIA Ordnung 103 (Leistungen und Honorare der Bauingeni-
eure und Bauingenieurinnen, Ausgabe 2014) unter Beriicksichtigung séamtlicher
Projektparameter, liber die entsprechenden fachlichen und personellen Kapazitaten
zu verflgen.

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften nach Abschluss des Verfahrens ist im Ein-
vernehmen mit der Auftraggeberin und dessen schriftlicher Zustimmung zu den
gewahlten Partnern mdoglich.

Weitere allféllige im Rahmen der Angebotseinreichung beigezogene Fachplaner
haben keinen Anspruch auf eine weitere Auftragserteilung.

2.8.2 Leistungsumfang

Das auszufiihrende Projekt liegt als Vorstudie vor (vgl. Kap. 3). Der Auftrag umfasst
die Grundleistungen nach den Ordnungen und SIA 103 fiir die Phasen Projektierung
bis Realisierung (Phasen 4.3.31 bis 4.3.53, SIA 103) und besonders vereinbarte
Leistungen.

Die Beauftragung aus der vorliegenden Submission umfasst einen Leistungsanteil g
von 100% nach Ordnung SIA 103. Mégliche besonders zu vereinbarende Leistungen
kénnen im Zusammenhang mit Spezialuntersuchungen anfallen.

Die Leistungen werden phasenweise ausgeldst, insbesondere erfolgt die Auslosung
der Phase Ausschreibung (4.3.41, SIA 103) unter Vorbehalt der Genehmigung des
Baukredits.

Die Auftraggeberin behélt sich das Recht vor, sofern sachlich begriindet, z. B. zur
Sicherung einer termin- und qualitdtsgerechten Projektabwicklung, einzelne Leis-
tungen davon nur teilweise durch die Auftragnehmerin ausfihren zu lassen oder
ganzlich zu streichen. Die entsprechende Bau- und Honorarsumme wird dadurch
reduziert oder entfallt. Es besteht dann kein Anspruch auf einen allfallig entgange-
nen Gewinn.

2.8.3 Teilangebote
Die Einreichung von Teilangeboten ist nicht zuldssig. Wird nur ein Teilangebot ein-
gereicht, wird das Angebot als Ganzes als ungeniigend betrachtet.

2.8.4 Honorar
Die Auftraggeberin beabsichtigt auf folgender Basis einen Vertrag nach KBOB abzu-
schliessen:

- Teamfaktori: max. 1.0
- Schwierigkeitsgrad n (Kategorie IV): max. 1.2
- Faktor Umbau, Unterhalt, Denkmalpflege U: max. 1.19
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Stundenansétze: sind zu offerieren

Z-Werte: sind zu offerieren

Die offerierten Stundenansatze bzw. der mittlere Stundenansatz sowie die oben
vorgeschlagenen Werte haben die Anbieter in der Vorlage einzusetzen. Die einge-
setzten Werte in der Offerte sind verbindlich.

Die Auftraggeberin beabsichtigt flir einzelne Phasen oder allenfalls lber alles eine
globale bzw. teilglobale Honorierung festzulegen.

Aliféllige Sonderleistungen werden separat entschadigt.

2.9 Weitere Informationen zur Beauftragung

2.9.1

Die Bearbeitung des Auftrags hat im unmittelbaren Nachgang des Zuschlags zu

Bearbeitung / Ressourcenbereitstellung

erfolgen. Die Sicherstellung der notwendigen Ressourcen ist zentral.

2.9.2 Projekthandbuch

Es ist vorgesehen, zu Beginn der Beauftragung seitens der Auftraggeberin fir die
Abwicklung des Projekts ein einfaches Projekthandbuch zu erstellen. Darin sind u.
a. Information und Kommunikation, Terminplanung, Anderungsmanagement sowie
Protokollfihrung und Sitzungsmanagement geregelt.

2.9.3 Planer- und Bausitzungen, Bauleitung
Die Planer- und Bausitzungen finden regelmaéssig an vereinbarten Terminen in Rap-
perswil oder Zirich statt.

2.9.4 Organigramm

Gebildet wird eine Planerge-

meinschaft mit dem Architek-

\ Auftragnehmer

ten in der Gesamtleitung. Bei

der Planerge meinschaft han-
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Unternehmer

Unternehmer

- Unternehmer

-- Zulieferer

0L

Vertrage
- == - Weisungsbefugnis

o

nerhalb der Planergemeinschaft
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nach SIA ab und Ubernehmen
die Haftung solidarisch.
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2.10 Termine Submission

Fr. 18. Oktober 2019
Mi. 30. Oktober 2019
Mi. 06. November 2019
Mi. 27. November 2019
Di. 03. Dezember 2019

— Ausschreibung, Bezug der Unterlagen
—  Frist fir schriftliche Fragen

— Fragenbeantwortung

— Einreichung Angebotsunterlagen

— Offertoffnung

KW 50 Dezember 2019
KW 50 Dezember 2019

— Beurteilung der Angebote

— Entscheid / Mitteilung (Verfigung)

Projekt-Meilensteine

Oktober 2019
01. Januar 2020

Start Bauprojekt Architektur

Start Bauprojekt Bauingenieur

Mérz 2020
31. Mérz 2020

Abgabe Fachplaner Bauprojekt Kosten fir KV £10%

Eingabe Baugesuch

29. Mai 2020

Abschluss Bauprojekt mit KV und Anteil Ausschrei-
bungsplanung

01. September 2020
03. September 2020
29. November 2020

Realisierungskredit:
Birgerversammlung OGRJ
Birgerversammlung Stadt R)
Abstimmung Stadt R}

Dezember 2020

Start Ausschreibungsplanung, Ausfiihrungsplanung

Friihjahr/Sommer 2021

voraussichtlicher Baubeginn

Sommer/Herbst 2023

voraussichtliche Er6ffnung

3

3.1 Aligemein

sekretariat@stauffer-studach.ch

Informationen zum Bauvorhaben (Stand Vorprojekt)

Das Vorprojekt ist grundsétzlich verbindlich. Der Ablauf, die Koordination und die
Verantwortlichkeiten bei Plananderungen werden im Projekthandbuch festgelegt.

Die Unterlagen zum Vorprojekt werden den interessierten Bewerbern auf Anfrage
abgegeben. Die Anfrage zum Bezug dieser Unterlagen ist zu richten an:

Die Unterlagen werden nur elektronisch abgegeben. Eine Ubersicht zu den abgege-
benen Unterlagen findet sich in Anhang A.
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3.2 Inhaltliche Aspekte
Auszug aus «Schloss Rapperswil - crepaccio, mulini e baracche - Vorprojekt - 30. Juni
2019» (Auszug Dokument 01_Bericht: 141_31_911_SR_CM_VP_190630.pdf; Anhang A)

Konzept und Gesamtidee - Dialog der Generationen

In der letzten Eiszeit stiess der Linthgletscher durch Linth-, Zurichsee- und
Limmattal vor. Bei seinem Riickzug bildeten sich der Zirichsee und die Ufertopo-
grafie, auf welcher das Schloss Rapperswil steht. Gletscherspalte und Gletscher-
miihlen des Projektes beziehen sich bildhaft darauf. Sie sind das zentrale Motiv. Sie
machen die immensen Kréfte der Natur sichtbar, die langsamen, manchmal abrup-
ten Veranderungen iiber lange Zeitrdume. Ahnlich hat sich der imposante Gebau-
dekomplex und seine Nutzung wie die Stadt Rapperswil selbst wahrend Jahrhunder-
ten stetig verandert. Die baulichen Veranderungen werden mit Respekt vor den
bestehenden, raumlichen Qualitdten geplant. Im Gesprach Alt - Neu erhalt das
Historische, das Heutige und das Zukdiinftige eine Stimme.

Konstruktion, Material und Farbe - Ableitungen und unbunte Farbigkeit

Das Schloss Rapperswil bildet in seiner heutigen Form den Ausgangspunkt des
Projekts. Nicht als historisch abgeschlossenes Monument, sondern als Architektur,
als Raum, als Organisation von Flachen und Ebenen und als materielle Konstrukti-
on. Die Eingriffe werden vom Bestand abgeleitet.

Pragend ist der Stein, der in verschiedenartigen Ausfihrungen erscheint. Die kraft-
volle Fassade besteht aus geschlagenem Bollinger Sandstein, die Fenster- und Tir-
einfassungen sind gesagt, scharriert und teilweise gekrondelt. Die Treppenstufen
sind von den vielen Besuchern abgetreten. Die Kiesel im Schlosshof und im Krau-
tergarten sind lose und knirschen beim Begehen. Roh geschalte, schlanke Beton-
wande bei Lift und Treppenbriistung ergénzen den Bestand. Der Mischung wird
Sandsteinsand beigegeben. Der Stein in unterschiedlicher Erscheinung zeigt unter-
schiedliche Farben. Es entsteht ein nuanciertes Spiel von Farben und Formen.

Eingriffstiefe - fortfiihren und zufiigen

Die Grundidee des bestehenden Gebaudes ist fiir den neuen Entwurf préagend. Des-
sen Einzigartigkeit wird durch Hinzufigungen und neue Konfiguration erhalten. Die
friheren Logiken werden respektiert, zugleich sollen unterschiedliche Zeiten und
Epochen erkennbar sein. Die bestehenden Strukturen werden nachgezeichnet,
hervorgehoben und verstérkt. Darin besteht das Potential spaterer Veranderungen
und Erganzungen. Die Losldsung von friiheren Abhéngigkeiten schafft neuen Spiel-
raum.

Ein wesentlicher Charakter des Gebaudes ist die Vertikalitat. Das nahezu gleichsei-
tige Dreieck ist durch drei von weit her sichtbare Tlirme verortet. Die Vertikalitat
bietet Orientierung und Erschliessungsmdoglichkeit. Sie folgt der Bewegung vom See
hoch durch die Altstadt und bildet deren Abschluss. In der Erschliessungszone Ost
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wird die Vertikalitat mit einer Spalte zwischen den neuen Liftschachten gesteigert.
Mit durchgehender Offnung und abschliessendem Oblicht erschliesst sich ihr Cha-
rakter eindeutiger und ermdglicht spannende Sichtbeziehungen. Die neuen Treppen
winden sich nach unten wie Gletschermiihlen, radial mit wechselnder Richtung.

In den Schlosshof und auf den Lindenhiigel werden einfache, kleine Nutzbauten fir
die Gastronomie gestellt. Diese zugefigten Holzbauten sind in der Gestaltung
schlicht und zuriickhaltend. Sie ordnen sich dem Schloss unter.

Erschliessung und Nutzung - raumliche Konstanz und flexible Nutzung

Das Schloss Rapperswil ist im Schweizerischen Inventar fir Kulturgiiter von natio-
naler Bedeutung als A-Objekt eingetragen. Die neuen Teile werden als Ableitungen
an das Bestehende angefligt, ohne diesem einen spezifischen Stil aufdréngen zu
wollen. Die inneren Widerspriiche werden akzeptiert, Identitat bildet sich in der
Differenz. Gerade dank der Heterogenitat der Teile entsteht wiederum ein Ganzes.
Die vielfaltige Nutzungsstruktur des Gebaudes hilft dabei wesentlich.

Die wesentlichen Entflechtungen werden im Erdgeschoss ermdglicht. Die Gastro-
nomie hat einen direkten Servicezugang von der Kiiche zum Hof und zum Krauter-
garten. Durch die neu gestaltete Anlieferung und die Neuorganisation des Unterge-
schosses werden die Betriebsabldufe optimiert.

Die Besucher betreten den Palas {iber eine neue, breite Tiire und werden direkt in
die verschiedenen Bereiche geleitet. Zwischen den beiden neuen Liften fihrt die
Treppe ins erste Obergeschoss. In freier Bewegung folgen weitere Treppen. Dank
der leichten Neigung des Personenliftes bleiben die Zugénge in allen Geschossen
und auch die beiden Tiren in den Rittersaal wo sie sind. Die oberen Geschosse und
der Gugelerturm sind liber eine neue Fluchttreppe miteinander verbunden.

3.3 Kosten
Die Kostenberechnung nach eBKP-H fiir den Umbau betragen nach aktuellen Pla-
nungsstand Stand Vorprojekt CHF 13 Mio. (£15%).

Position CHF Betrag-
A Grundstiick CHF 0.1
B  Vorbereitung CHF 975’000 A
C  Konstruktion CHF 170250001
D Technik CHF  2’600°000 A
E  Aussere Wandbekleidung CHF 170’000
F  Bedachung CHF 80’0001
G Ausbau CHF  1’500°000 4
H  Nutzungsspezifische Anlage CHF 450’0001
I Umgebung CHF 300’000 A
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Position CHF Betrag-
J Ausstattung CHF 0.4
V  Planungskosten CHF  3’450°000 1
W  Nebenkosten zu Erstellung CHF 43070001
Y  Reserve, Teuerung CHF  1°7090’000 A
Z  Mehrwertsteuer CHF 930’000 A
Total CHF 13°000°000.-

Die honorarberechtigte Bausumme fiir den Bauingenieur betragt CHF 2.0 Mio. Die-
ser Betrag ist in der Honorarofferte als nicht veranderbare Grosse vorgegeben. Die
Honorarofferte ist auf dieser Basis einzugeben.

4 Ausschreibungsunterlagen

4.1 Bezug Unterlagen
Die Unterlagen zur Angebotseinreichung kdnnen wie folgt bezogen werden:

Ab Mittwoch, 16. Oktober 2019, unter www.simap.ch

Stichwort «Submission Bauingenieurleistungen Umbau Schloss Rapperswil».

Die Unterlagen [A] bis [E] kdnnen iber das simap bezogen werden. Die Unterlage
[F] kann Uber das Sekretariat sekretariat@stauffer-studach.ch bezogen werden.

Eine Begehung findet nicht statt.

4.2 Unterlagen des Auftraggebers
Folgende Unterlagen werden zuhanden der Angebotseinreichung abgegeben:

Unterlage Bezeichnung
[A] Auftrag Ausschreibungsunterlagen 14. Oktober 2019 (pdf)
[B] Bieterformular Bieterformular (docx)
[C] Zugang zur Aufgabe Titelblatt Zugang zur Aufgabe (docx)
[D1, D2] Referenzprojekte Titelblatt Referenzprojekt 1 (docx)

Titelblatt Referenzprojekt 2 (docx)
[E] Honorarofferte Vorlage Honorarofferte (xIsm); ist auszufillen
[F] Unterlagen Vorprojekt Vorprojekt (siehe Anhang)
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5 Einzureichende Unterlagen

5.1 Abgabe
Die Angebotsunterlagen sind wie folgt einzureichen:

- Einreichung: bis Mittwoch 27. November 2019. (Datum Poststempel A-Post)

Die Unterlagen sind bei folgender Stelle und mit folgendem Vermerk einzureichen:

- Ortsgemeinde Rapperswil-Jona
Vermerk «Submission Ingenieurleistung Umbau Schloss Rapperswil»
Fischmarktstrasse 16
CH-8640 Rapperswil

Bei einer personlichen Abgabe gilt das Abgabedatum wahrend den Offnungszeiten
(Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr). Bei einer Einreichung per Post das
Datum des Poststempels oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss ersicht-
lich sein (Lesbarkeit Poststempels bzw. Auftragsbeleg). Hierflr sind die Bieter ver-
antwortlich. Eine Fristverlangerung ist ausgeschlossen. Es wird ein Eingangsprotokoll
gefiihrt.

5.2 Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen sind in folgender Form einzureichen:

Einzureichende Unterlage| Bemerkung / Hinweis

[B] Bieterformular Vollstandig ausgefiilltes und unterzeichnetes Bieterformu-
lar; Unterlage [B].

[C] Zugang zur Aufgabe |Die Anbieter sind aufgefordert, aufgrund der Informationen
zum Vorprojekt, der abgegeben Planunterlagen und von
Analysefakten ihre Haltungen zum Planungsvorhaben aus
Sicht des Ingenieurs versténdlich aufzuzeigen. Dabei sind fir
den Auftraggeber folgende Fragestellungen von Interesse:

1. Welches sind aus Sicht des Anbieters die Hauptheraus-
forderungen im Bereich des Ingenieurs (Erlduterung
Grundgedanken)

2. Welches sind daraus hergeleitet die grundséatzlichen
Uberlegungen zum Vorschlag fiir das Tragwerk (sche-
matisch zu zeigen).

3. Was sind aus lhrer Sicht die projektspezifischen Er-
folgsfaktoren zur Einhaltung von Qualitat, Kosten und
Terminen?

Die Ausfiihrungen sind auf max. 4 Seiten Format A3 einsei-
tig bedruckt einzureichen. Die Bieter sind hier frei in der
Gestaltung. Die Verstéandlichkeit ist wichtig. Das Titelblatt
dazu ist auszufiillen; Unterlage [C].
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Einzureichende Unterlage

Bemerkung / Hinweis

[D-1] Referenzprojekt
Baurealisation mit ge-
schutzter Bausub-
stanz

Die Erfahrung mit erschwerten Bedingungen, speziell mit
geschiitzter Bausubstanz ist wichtig. Es ist ein Referenzpro-
jekt einzureichen, bei welchem in einer vergleichbaren Art
erschwerte Rahmenbedingungen aufgrund geschutzter
Bausubstanz bestanden haben.

Referenzen im Zusammenhang mit A-Objekten oder B-
Objekten gemass Inventar der Kulturgiter von nationaler
Bedeutung werden besser beurteilt als andere Schutzob-
jekte.

Das Referenzprojekt ist mit max. 2 Seiten Format A3 ein-
seitig bedruckt zu dokumentieren. Das Titelblatt dazu ist
vollsténdig auszufillen; Unterlage [D-1].

Es wird ausdriicklich darauf verwiesen, dass ein Referenz-
projekt anhand des Inhalts auf der eingereichten Dokumen-
tation beurteilt wird. Es sind entsprechend aussagekréftige
Informationen zu machen.

[D-2] Referenz von ver-
gleichbarem Projekt

Es ist eine weitere Referenz eines Projekts einzureichen,
bei welchem die Herausforderungen vergleichbar an-
spruchsvoll waren. Die Referenz muss nicht im Kontext mit
geschitzter Bausubstanz stehen.

Das Referenzprojekt ist mit max. 2 Seiten Format A3 ein-
seitig bedruckt zu dokumentieren. Das Titelblatt dazu ist
vollsténdig auszufillen; Unterlage [D-2].

Es wird ausdriicklich darauf verwiesen, dass ein Referenz-
projekt anhand des Inhalts auf der eingereichten Dokumen-
tation beurteilt wird. Es sind entsprechend aussagekréftige
Informationen zu machen.

[E] Honorarofferte

Einzureichen ist die ausgefiillte Vorlage Honorarofferte
[Unterlage E].

Daten-CD

Die einzureichenden Unterlagen [B] bis [E] sind zusétzlich
auch in digitaler Form abzugeben.

5.3 Ausschlussgriinde infolge formeller Mangel
Ein Ausschlussgrund liegt explizit dann vor, wenn (Aufzdhlung nicht abschliessend):

- Das Bieterformular nicht unterschrieben ist (bei einer Arbeitsgemeinschaft von
allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft).

- Die Selbstdeklaration nicht unterschrieben ist, und die Fragen der Selbstdekla-
ration nicht mit ,ja“ bzw. ,nein“ (Frage 5) beantwortet werden konnen.

- Termine und Formvorschriften.
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5.4 Offertoffnung

Die Offertéffnung erfolgt am Dienstag, den 3. Dezember 2019 um 9.00 Uhr auf der
Geschéftsstelle der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona. Von der Offert6ffnung wird ein
Protokoll gefiihrt. Anldsslich der Offertdffnung werden keine Beurteilungen oder
Wertungen vorgenommen.

5.5 Vorpriifung
Die Angebote werden hinsichtlich ihrer Vollstandigkeit durch das Sekretariat vorge-
pruft.

5.6 Kriterien
Die eingereichten Angebote werden anhand folgender Kriterien beurteilt:

Kriterien Gewichtung

1 Zugangs zur Aufgabe 30%

Der Kurzbeschrieb wird hinsichtlich folgender Aspekte beurteilt: 30%
— Erkannte Hauptherausforderungen

— Verstandlichkeit der daraus hergeleitet Losungsansatze /
inhaltliche Uberzeugung

— Erwahnte projektspezifische Erfolgsfaktoren

2 Referenzprojekte 40%

2a | Referenzprojekt 1 - Bauvorhaben geschiitzte Substanz 20%
Referenz der massgebenden Personen mit Aussagekraft in Bezug
zum Bauvorhaben. Weitere Hinweise siehe Kap. 5.2.

Es ist zwingend ein realisiertes Projekt einzureichen.

2b | Referenzprojekt 2- Bauvorhaben, vergleichbares Projekt 20%
Referenz der massgebenden Personen mit Aussagekraft in Bezug
zum Bauvorhaben. Weitere Hinweise siehe Kap. 5.2.

Es ist zwingend ein realisiertes Projekt einzureichen.

3 Wirtschaftlichkeit 30%

3a | Honorarofferte 25%
Beurteilt werden der Gesamtbetrag und die Stundensatze

3b | Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit: 5%
Angaben Personalressource gemass Bieterformular

Stauffer & Studach Raumentwicklung 13
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5.7 Beurteilung und Orientierung

Die Beurteilung erfolgt durch das Beurteilungsgremium. Dieses macht eine Empfeh-
lung zuhanden der Auftraggeberin. Das Beurteilungsresultat wird allen Anbietern
mittels schriftlicher Verfligung mitgeteilt.

6 Genehmigung

Das vorliegende Programm wurde vom Beurteilungsgremium genehmigt.

Rapperswil, 14. Oktober 2019

Fir das Beurteilungsgremium:

Der Vorsitzende

Matthias Machler
Prasident Ortsverwaltungsrat

Stauffer & Studach Raumentwicklung 14
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Anhang A - Vorprojekt

Planverzeichnis:

01_Bericht:
141_31_911_SR_CM_VP_190630.pdf

02_Situation:
141_31_1_10_Sit_rotgelb_1_500_190222.pdf

03_Grundrisse:
141_31_2_19_Untergeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_20_Erdgeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_21_1 Obergeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_22_2 Obergeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_23_3 Obergeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_24_4 Obergeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_25_Dachgeschoss_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_2_26_Dachaufsicht_rotgelb_1_200_190222.pdf

04_Schnitte:
141_31_3_31_Querschnitt_01_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_3_32_Querschnitt_02 rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_3_36_Langsschnitt_06_rotgelb_1_200_190222.pdf

05_Ansichten:
141_31_4_20_Ansicht_O_rotgelb_1_200_190222.pdf
141_31_4_35_Ansicht_SW_rotgelb _1_200_190222.pdf
141_31_4_45_Ansicht_NW_rotgelb_1_200_190222.pdf

06_Visualisierungen:
141_31_8_Aussenbild_190902.jpg
141_31_8_Innenhof_190221.jpg
141_31_8_Innenbild_190221.jpg

07_Bilder:
141_31_8_Fotos_Umbau_1988.pdf

08_Text:
141_31_8_Text_Umbau_1988.pdf



