GR

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage

Objekt Verwal baude b 8

Projekt [ d: fiir Bels Standort Chur HBA Proj. Nr. 2037

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Honorarberechnung nach Baukosten

EP 102 koordiniert

EP = Einzelplaner

3

Leistungen gemass:

- Grundleistungen Ordnung SIA 102 (2014) geméss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten

Freigabe der Leistungen:

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitaten:

Abgeschlossene Teilauftrdge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kostengrundlage abschliessend abgerechnet und vergiitet,
sofern unter Ziff. 4.1.1 Vertragsurkunde, Abrechnungsmodus, nichts anderes geregelt ist.

Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen
Auftrag werden grundsétzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnung SIA 102 (2014) Art. 7

- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnung SIA 102 (2014) Art. 6

Preisénderungen:

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an
die Teuerung erfolgt geméss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Schwierigkeitsgrad:

Geméss Ordnung SIA 102 (2014)

Anpassungsfaktor r, in Anlehnung an SIA 102 (2003):

Begriindung (bei Abweichung vonr = 1.00): 0.9/ Umsetzung innerhalb bestehender Struktur in gleichbleibender Ausfiihrungsqualitét

Faktor fiir Umbauten und Denkmalpflege:

In Anlehnung an Ordnung SIA 102 (2014) Art. 7

Teamfaktor:

Begriindung (bei Abweichung voni = 1.00):

Grundfaktor (p)
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt
Architekt
Abk.  Bezeichnung BKP 591
Ba Total Teil (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba 3'204'544
Bp Total jekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in CHF 3'204'544
z SIA 2018 0.062
z2 SIA 2018 10.580
P fiir den and 0.134
Grundlei (@
Teil- Teil- Gesamtprojekt
phase Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prazisierung SIA 102  projektspezifisch
31 Lésungsmaglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 3.0% 1.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 4.0%
32 Bauprojekt TA1 13.0% 13.0%
Detailstudien TA1 4.0% 2.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 2.0%
33 Beuwilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5%
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e.
41 Ausschreibungspléne TA2 10.0% 10.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0%
51 Ausfiihrungspléne, Ausflihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA3
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52 Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0%
53 Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0%
q Total 100.0% 92.0%
Projek ifischer A or (r)
Abk.  Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung Gesamtprojekt
r Etappierung 1.00
2 Wiederholungen 1.00
3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 1) 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00
(1) Restaurierung und Denkmalpflege 1.00
6 Besondere Fachkoordination
r Total 1.00
Prognostizierter Zeitaufwand (T,,)
Abk.  Bezeichnung Total Gesamtprojekt
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten CHF 3'204'544 3'204'544
n Schwierigkeitsgrad 1.00
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00
Tm @ Zeitaufwand (T,=B x p/100 x n x /100 x r) Std. 3'944 3'944
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) 1.00
T, Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std. 3'944 3'944

1) Begriindung, wenn r3 oder i abweichend von 1.00

Legende

W o.e. = oben enthalten

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B4 102
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GR

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage

Objekt Verwal baude b 8

Projekt [ d: fiir Bels Standort Chur HBA Proj. Nr. 2037
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung EP 1 02 koordiniert

Honorarberechnung nach Baukosten

P izierter Zeitaufwand (T ;) nach Phasen
Teil- Teil- Total Gesamtprojekt
phase Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.)
31 Lésungsmoglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 43 43 43 43
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 171 171 171 171
32 Bauprojekt TA1 557 557 557 557
Detailstudien TA1 86 86 86 86
Kostenvoranschlag TA1 86 86 86 86
33 Beuwilligungsverfahren Teil 1 TA1 107 107 107 107
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspléne TA2 429 429 429 429
Ausschreibung und Vergabe TA2 343 343 343 343
51 Ausflihrungspléne, Ausfiihrungsprojekt TA2 643 643 643 643
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA3
Werkvertrage TA3 43 43 43 43
52 Gestalterische Leitung TA3 257 257 257 257
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 986 986 986 986
53 Inbetriebnahme TA3 43 43 43 43
Dokumentation TA3 43 43 43 43
Garantiearbeiten TA3 64 64 64 64
Schlussabrechnung TA3 43 43 43 43
Tp Total 3'944 3'944 3'944 3'944
Faktor Sonderleistungen Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):

(Ordnung SIA 102 (2003) Art. 7):

Honorar nach Bauk (Hp)
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt
Architekt
BKP 591
T, Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std. 3'944 3'944
s Faktor fiir Sonderleistungen 1.00
d Faktor fir Direktauftrag 1.00
h Stundenansatz in CHF
H, Total H, (H =T, x s x h) exkl. MwSt. CHF
Honorar nach Bauk (Hp) nach Phasen
Teil- Teil- Total Gesamtprojekt
phase Bezeichnung auftrag CHF % CHF
31 Lésungsmaglichkeit, Grobkostenschétzung TA1 1.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 4.0%
32 Bauprojekt TA1 13.0%
Detailstudien TA1 2.0%
Kostenvoranschlag TA1 2.0%
33 Beuwilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5%
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspléne TA2 10.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0%
51 Ausfiihrungspléne, Ausflihrungsprojekt TA2 15.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA3
Werkvertrage TA3 1.0%
52 Gestalterische Leitung TA3 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0%
53 Inbetriebnahme TA3 1.0%
Dokumentation TA3 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0%
H,  Total Hy exkl. MwSt. 92.0%
TA1  Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 24.5%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 33.0%
TA3  Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.5%
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7%
H,  Total Hy inkl. MwSt.
TA1  Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3  Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Legende
m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B4 102
Datei: Planerhonorare_20190917_komplett.xism Seite 2 von 3



GR

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum

Beauftragter

Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage

Objekt Verwal baude b 8

Projekt [ d: fiir Bels Standort Chur HBA Proj. Nr. 2037

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Honorarberechnung nach effektivem Zeitaufwand (H,)

EP 102 koordiniert

Qualifikatior ie A - G und Mittel *)
Abk. Bezeichnung Jahr A B C D [F G MA
offerierte Stundenanséatze exkl. MwSt. 2019
vereinbarte Stundenansatze exkl. MwSt. (*) 2019
a Anforderungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt
Aufwand % Total Architekt
5
Honorar nach Zeitaufwand H, (H = Tyxhxa) T (Std.) E CHF CHF BKP 591
Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)
1.1 z.B. Gebaude-, Gelandeaufnahmen
1.2 z.B. Elektroakustik
1.3 z.B. Bauakustik
14
Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)
21 z.B. Akustik
2.2  z.B.Bauphysik
23  zB.Geologe
24  z.B. Fachbericht
Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)
31 z. B. Raumluftmessungen
3.2
33
34
H, Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7%
H, Honorar inkl. Mw St.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3  Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Nebenkostenberechnung (NK)
Total Gesamtprojekt
BKP  Bezeichnung Teilauftrag CHF CHF
Teilauftrag 1
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Baukosten) F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565  Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 2
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Baukosten) F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565  Reisekosten (Beilage B5)
Teilauftrag 3
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Baukosten) F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- und Plotkosten (nach Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565  Reisekosten (Beilage B5)
NK  Nebenkosten exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7%
NK  Nebenkosten inkl. MwSt.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Abrechnungsmodalitaten:

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tétigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisénderungen:

Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt

gemédss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

Legende

(*) Es gelten max. die Std.-Ansétze HBA des betreffenden Jahres

®m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G = Globale W F = Fester Prozentsatz M TA = Teilauftrag

® MA = Mittelansatz ® a = Anforderungsfaktor geméss Ordnungen SIA 102 - 108

® NK = Nebenkosten:

Vergltung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage BS

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B4 102

Datei: Planerhonorare_20190917_komplett.xism
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