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Beauftragter

Dienstleistung Architekt BKP
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Objekt Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8
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Präzisierungen zu den Grundleistungen gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 108 und

 105 (2014)

Art der Leistung

Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 103, 2014) bzw. der 

Nutzungsvereinbarung gemäss Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile für die Festlegung der Anforderungen 

seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis für den KV

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) für die Projektdokumentation mit 

Kostenschätzung gemäss WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ähnlichen Bauten/Anlagen

Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollständigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 

103, 2014) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemäss Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flächen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und 

dem aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblättern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des 

Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage für Planer sowie als Basis für die Kostenschätzung

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Erstellung von Raumgruppenblättern/Raumblättern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des 

Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis für den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flächen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen 

Projektstand

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der 

Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) für die Projektdokumentation mit 

Kostenvoranschlag gemäss WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemäss den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung 

bei der Erfassung der Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System

25.10.2019

591

2037

Kostenschätzung gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, über sämtliche aufwandberechtigten 

Bauteile, inkl. BKP 5 Baunebenkosten, gemäss WL HBA Kostenplanung

Vorbemerkung:  Die nachfolgend aufgeführten Präzisierungen zu den Grundleistungen gemäss Ordnungen SIA bilden die meisten der 

bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang der 

Präzisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Löschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zurückgesetzt oder 

durch Hinzufügen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Präzisierungen dienen dem Ziel einer 

klaren Leistungsumschreibung. 

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders 

angesprochen wird; die übrigen Planer wirken unterstützend mit.

Projektierung

Vorprojekt

Bauprojekt

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Art der Leistung

Kostenvoranschlag gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, über sämtliche aufwandberechtigten 

Bauteile, inkl. BKP 5 Baunebenkosten, gemäss WL HBA Kostenplanung

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die 

speziellen Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhöhten Betriebsaufwand generieren, sind die 

mutmasslich hierfür anfallenden jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als 

Input in die Projektdokumentationsbroschüre mit KV.

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jährlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen 

Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschüre mit KV)

HBA Proj. Nr.

GR
Beilage zum Planervertrag

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRÄ
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Objekt Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8

Projekt Instandsetzung für Belegungsplanung Standort Chur

B2
Präzisierungen zu den Grundleistungen gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 108 und

 105 (2014)
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GR
Beilage zum Planervertrag
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- im Fachbereich "Heizungsanlagen"

Baubewilligungsverfahren

Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen

- im Fachbereich "Klima- und Belüftungsanlagen"

Ausschreibung

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemäss WL HBA Bauprojektadministration

Submissionswesen: Gemäss Handbuch für Vergabestellen

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards

Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen

Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitätsvorgaben für die ausgeschriebenen Anlageteile

Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe

Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke

Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemäss WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der 

Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Administration: Abwicklung gemäss WL HBA Bauprojektadministration

Ökologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB)

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgeführten Vorgaben und Dokumente

Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der 

Ausschreibungsunterlagen

Art der Leistung

- im Fachbereich "Schutz vor Lärm"

- im Fachbereich "Wärmedämmung"

Art der Leistung

Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Nachweis erstellen und 

Unterschrift "Projektkontrolle"):

- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen"
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Objekt Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8

Projekt Instandsetzung für Belegungsplanung Standort Chur
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Beilage zum Planervertrag

5
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(WL = Wegleitung des Auftraggebers)

- im Fachbereich "Wärmedämmung"

- im Fachbereich "Heizungsanlagen"

Bereitstellung der Inhalte für die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pläne, Fotos) gemäss WL 

HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer 

gemäss Art. 55 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991

- im Fachbereich "Klima- und Belüftungsanlagen"

- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen"

Erstellung und Abgabe: Revisionspläne (gemäss CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an 

den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Kontrolle der Qualität der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber

Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausführungsplänen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor 

Inbetriebnahme für die Weitergabe an den Flächenmanager

Erstellen des Antrages für das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestätigung sowie 

Mitwirkung bei der Erfassung der Kennzahlen für das HBA-Umweltmanagement-System

- im Fachbereich "Schutz vor Lärm"

Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Überwachung und Unterschrift 

"Ausführungskontrolle"):

Realisierung

Art der Leistung

Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (täglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemäss 

Art. 47 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991 sowie die Einhaltung der Ergänzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 47

Kosten: Erstellung und Einreichung einer prüffähigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der 

definitiven Honorarschlussrechnung) zur Prüfung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im 

Vergleich zum KV, gemäss "WL HBA Kreditbewirtschaftung".

Administration: Gemäss WL HBA Bauprojektadministration

Kosten: Laufende Nachführung der Kostenkontrolle gemäss WL HBA Kreditbewirtschaftung

Umsetzung und Einhaltung sämtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgeführten Vorgaben und Dokumente

51- 53  Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss
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