ESTIMATION DU COUT
Nom de 1”affaire :

DES TRAVAUX
522 1 Fondation La Vespérale

VVRARCHITECTES

Objet : Résidence Les Aréniéres / Transformation
Remarques : Estimations a +/- 15%.
1 2 3 4
LOT CFC TRAVAUX Montants TTC
1| TRAVAUX PREPARATOIRES
105.00] Inspection des réseaux sanitaires existants 0.00
112.01| Travaux de démolition y compris installation de chantier 115 290.00
112.03| Désamiantage avant démolition 0.00
142.00| Adaptation de batiments existants 19 000.00
143.02| Démontages des installations électriques existantes (voir CFC 230.00) 0.00
144.02| Démontages des installations de chauffage existantes (voir CFC 240.00) 0.00
144.03| Démontages des installations de ventilation existantes (voir CFC 244.00) 0.00
145.02| Démontages des installations sanitaires existantes (voir CFC 250.00) 0.00
155.00| Eau et gaz (adaptation du réseau) 0.00
191.00| Architectes (voir CFC 291.00) 0.00
192.00| Ingénieurs civils (voir CFC 292.00) 0.00
193.00| Ingénieur électricien (voir CFC 293.00) 0.00
194.00| Ingénieur en CVC (voir CFC 294.00) 0.00
194.00] Ingénieur sanitaire (voir CFC 295.00) 0.00
196.11|Rapport amiante, PCB et HAP 1 900.00
199.90| Constats d'huissiers 0.00
TOTAUX CFC 1 136 190.00
2|BATIMENT

201.00|Installation de chantier (voir CFC 211.50) 0.00
211.10|Echafaudages 33 250.00
211.50|Installation de chantier, béton et béton armé 178 770.00
211.60|Maconnerie 145 550.00
212.22|Isolation extérieure 3800.00
219.10|Crépis extérieurs 3.330.00
221.10|Menuiseries extlrieures 4 750.00
221.91|Serrureries extérieures 4 750.00
222.00|Ferblanterie immeuble 4 750.00
224.10|Etanchéité immeuble 5 700.00
227.10|Peinture extérieure 4 750.00
225.10|Fermetures coupe-feu 52 010.00
229.00 | Faux-plafonds extérieurs sous passage rez-de-chaussée 12 890.00
230.00| Installations électriques 315 990.00
233.00| Lustrerie (voir CFC 230.00) 0.00
239.00| Contrdle installations électriques 3510.00
240.00| Installations de chauffage et panneaux solaires 121 430.00
244.00|Installations de ventilation 203 150.00
249.00|Régulation MCR 22 440.00
250.00|Installations sanitaires 450 400.00
261.00|Ascenseurs et monte-charge 4 620.00
271.00|Platrerie 212 770.00
272.20|Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 9 500.00
273.00|Menuiserie intérieure 153 020.00
273.10|Armoires murales, rayonnages, etc. 60 330.00
275.00|Systemes de verrouillage 3720.00
275.10|Systemes de verrouillage, cylindres SIG 6 290.00
281.00|Couches de support composées, chapes 20 760.00
281.10|Revétement de sol en matiere synthétique 119 280.00
281.20|Moquettes bureaux attique 5 770.00
281.60|Carrelages 64 210.00
281.70|Revétements de sol en bois 0.00
281.90|Plinthes (voir CFC 273.00) 0.00
282.10| Travaux de tapissier-décorateur 85 180.00
282.40 | Revétements de paroi en céramique 149 830.00
283.00 | Faux-plafonds 114 570.00
285.00|Peinture intérieure 198 760.00
287.00 | Nettoyages immeuble et locaux communs de fin de chantier 38 960.00
287.01 | Nettoyages et débarras de chantier, bennes 3420.00
287.02 | Nettoyages en cours de chantier 18 360.00
291.00|Honoraires architectes | 0.00
292.00| Ingénieur civil 26 820.00
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293.00|Ingénieur électricien 47 930.00
294.00|Ingénieur en CVC 52 060.00
295.00|Ingénieur en installations sanitaires 67 560.00
296.10 | Honoraires ingénieur en sécurité 25 590.00
296.20 |Honoraires acousticien 6 380.00
TOTAUX CFC 2 3066 910.00

3|EQUIPEMENT
343.00| Lustrerie (voir CFC 230.00) 0.00
343.00|Eclairages de secours (voir CFC 230.00) 0.00
343.00 | Détection incendie (voir CFC 230.00) 0.00
351.00| Extincteurs 7 600.00
391.00|Architecte (voir CFC 291.00) 0.00
393.00|Ingénieur électricien (voir CFC 293.00) 0.00
TOTAUX CFC 3 7 600.00

4|AMENAGEMENTS EXTERIEURS

TOTAUX CFC 4 0.00

5|FRAIS DIVERS
511.10|Emoluments OAC 12 340.00
511.11|Emoluments divers 1380.00
511.12|Location du domaine public 55 575.00
511.13| Emoluments Département du Territoire 1 380.00
511.14 | Emoluments de la Solidarité et de I'emploi 2 760.00
511.20|Taxe équipement 4 130.00
511.30|Taxes épuration & écoulement 5510.00
511.40|Permis d'occuper 2 760.00
512.20|Raccordement eau 6 890.00
512.40|Raccordement électricité de chantier 1380.00
512.41 |Raccordement électricité 11 020.00
512.42|Contréle raccordement électricité 2 760.00
519.00 | Emoluments du cadastre 2 070.00
521.00|Echantillons, essais de matériaux 0.00
524.10|Débours architectes 1.50
524.20 | Frais avangés ingénieurs civils 2 760.00
524.30 | Frais avangés ing. CVC exécution 6 200.00
524.31 | Frais avangés ing. sanitaire 7 580.00
524.32 | Frais avangés ing. électricien 7 580.00
524.90 | Frais avancgés ingénieur sécurité 6 890.00
524.91 | Frais avancgés ingénieur en acoustique 4 130.00
524.95 | Frais avangés amiante, PCB et HAP (a la charge de I'utilisateur) 0.00
526.10| Consommation électricité de chantier (a la charge de ['utilisateur) 0.00
526.20| Consommation d'eau de chantier (a la charge de I'utilisateur) 0.00
526.30| Consommation de gaz pour le chantier (a la charge de ['utilisateur) 0.00
526.40 | Plaquettes SiG portes paliéres 4 130.00
531.00|Assurances 4 750.00
561.00 | Frais de surveillance par des tiers 7 600.00
564.00 | Expertises 0.00
566.00 | Frais de bouquet 9 500.00
567.00 | Frais de justice et d'avocat 0.00
568.00|Panneau de chantier 4 750.00
599.00|Prorata 0.00
TOTAUX CFC 5 175 826.50
600.00 | Divers et imprévus, 3% 102 147.65
TOTAUX CFC 6 102 147.65
700.00 | Equipements d'exploitation (a la charge de I'utilisateur) 0.00
TOTAUX CFC 7 0.00
800.00 | Mobilier (a la charge de I'utilisateur) 0.00
TOTAUX CFC 8 0.00
900.00 | Equipemet mobile (a la charge de I'utilisateur) 0.00
TOTAUX CFC 9 0.00
TOTALCFCO0a9 3488 674.15
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