
ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX
Nom de l'affaire : 522_1_Fondation La Vespérale
Objet : Résidence Les Arénières / Transformation
Remarques : Estimations à +/- 15%. 

1 2 3 4
LOT CFC TRAVAUX Montants TTC

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

105.00 Inspection des réseaux sanitaires existants 0.00
112.01 Travaux de démolition y compris installation de chantier 115 290.00
112.03 Désamiantage avant démolition 0.00
142.00 Adaptation de bâtiments existants 19 000.00
143.02 Démontages des installations électriques existantes (voir CFC 230.00) 0.00
144.02 Démontages des installations de chauffage existantes (voir CFC 240.00) 0.00
144.03 Démontages des installations de ventilation existantes (voir CFC 244.00) 0.00
145.02 Démontages des installations sanitaires existantes (voir CFC 250.00) 0.00
155.00 Eau et gaz (adaptation du réseau) 0.00

191.00 Architectes (voir CFC 291.00) 0.00
192.00 Ingénieurs civils (voir CFC 292.00) 0.00
193.00 Ingénieur électricien (voir CFC 293.00) 0.00
194.00 Ingénieur en CVC (voir CFC 294.00) 0.00
194.00 Ingénieur sanitaire (voir CFC 295.00) 0.00
196.11 Rapport amiante, PCB et HAP 1 900.00
199.90 Constats d'huissiers 0.00

TOTAUX CFC 1 136 190.00

2 BATIMENT

201.00 Installation de chantier (voir CFC 211.50) 0.00
211.10 Echafaudages 33 250.00
211.50 Installation de chantier, béton et béton armé 178 770.00
211.60 Maçonnerie 145 550.00
212.22 Isolation extérieure 3 800.00
219.10 Crépis extérieurs 3 330.00
221.10 Menuiseries extlrieures 4 750.00
221.91 Serrureries extérieures 4 750.00
222.00 Ferblanterie immeuble 4 750.00
224.10 Etanchéité immeuble 5 700.00
227.10 Peinture extérieure 4 750.00

225.10 Fermetures coupe-feu 52 010.00
229.00 Faux-plafonds extérieurs sous passage rez-de-chaussée 12 890.00
230.00 Installations électriques 315 990.00
233.00 Lustrerie (voir CFC 230.00) 0.00
239.00 Contrôle installations électriques 3 510.00
240.00 Installations de chauffage et panneaux solaires 121 430.00
244.00 Installations de ventilation 203 150.00
249.00 Régulation MCR 22 440.00
250.00 Installations sanitaires 450 400.00
261.00 Ascenseurs et monte-charge 4 620.00
271.00 Plâtrerie 212 770.00
272.20 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 9 500.00
273.00 Menuiserie intérieure 153 020.00
273.10 Armoires murales, rayonnages, etc. 60 330.00
275.00 Systèmes de verrouillage 3 720.00
275.10 Systèmes de verrouillage, cylindres SIG 6 290.00
281.00 Couches de support composées, chapes 20 760.00
281.10 Revêtement de sol en matière synthétique 119 280.00
281.20 Moquettes bureaux attique 5 770.00
281.60 Carrelages 64 210.00

281.70 Revêtements de sol en bois 0.00
281.90 Plinthes (voir CFC 273.00) 0.00
282.10 Travaux de tapissier-décorateur 85 180.00
282.40 Revêtements de paroi en céramique 149 830.00
283.00 Faux-plafonds 114 570.00
285.00 Peinture intérieure 198 760.00
287.00 Nettoyages immeuble et locaux communs de fin de chantier 38 960.00
287.01 Nettoyages et débarras de chantier, bennes 3 420.00
287.02 Nettoyages en cours de chantier 18 360.00
291.00 Honoraires architectes I 0.00
292.00 Ingénieur civil 26 820.00
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293.00 Ingénieur électricien 47 930.00
294.00 Ingénieur en CVC 52 060.00
295.00 Ingénieur en installations sanitaires 67 560.00
296.10 Honoraires ingénieur en sécurité 25 590.00
296.20 Honoraires acousticien 6 380.00

TOTAUX CFC 2 3 066 910.00

3 EQUIPEMENT

343.00 Lustrerie (voir CFC 230.00) 0.00
343.00 Eclairages de secours (voir CFC 230.00) 0.00
343.00 Détection incendie (voir CFC 230.00) 0.00
351.00 Extincteurs 7 600.00
391.00 Architecte (voir CFC 291.00) 0.00
393.00 Ingénieur électricien (voir CFC 293.00) 0.00

TOTAUX CFC 3 7 600.00

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

TOTAUX CFC 4 0.00

5 FRAIS DIVERS

511.10 Emoluments OAC 12 340.00
511.11 Emoluments divers 1 380.00
511.12 Location du domaine public 55 575.00
511.13 Emoluments Département du Territoire 1 380.00
511.14 Emoluments de la Solidarité et de l'emploi 2 760.00
511.20 Taxe équipement 4 130.00
511.30 Taxes épuration & écoulement 5 510.00
511.40 Permis d'occuper 2 760.00
512.20 Raccordement eau 6 890.00
512.40 Raccordement électricité de chantier 1 380.00
512.41 Raccordement électricité 11 020.00
512.42 Contrôle raccordement électricité 2 760.00
519.00 Emoluments du cadastre 2 070.00
521.00 Echantillons, essais de matériaux 0.00
524.10 Débours architectes 1.50

524.20 Frais avançés ingénieurs civils 2 760.00
524.30 Frais avançés ing. CVC exécution 6 200.00
524.31 Frais avançés ing. sanitaire 7 580.00
524.32 Frais avançés ing. électricien 7 580.00
524.90 Frais avançés ingénieur sécurité 6 890.00
524.91 Frais avançés ingénieur en acoustique 4 130.00
524.95 Frais avançés amiante, PCB et HAP (à la charge de l'utilisateur) 0.00
526.10 Consommation électricité de chantier (à la charge de l'utilisateur) 0.00
526.20 Consommation d'eau de chantier (à la charge de l'utilisateur) 0.00
526.30 Consommation de gaz pour le chantier (à la charge de l'utilisateur) 0.00
526.40 Plaquettes SiG portes palières 4 130.00
531.00 Assurances 4 750.00
561.00 Frais de surveillance par des tiers 7 600.00
564.00 Expertises 0.00
566.00 Frais de bouquet 9 500.00
567.00 Frais de justice et d'avocat 0.00
568.00 Panneau de chantier 4 750.00
599.00 Prorata 0.00

TOTAUX CFC 5 175 826.50

600.00 Divers et imprévus, 3% 102 147.65

TOTAUX CFC 6 102 147.65

700.00 Equipements d'exploitation (à la charge de l'utilisateur) 0.00

TOTAUX CFC 7 0.00

800.00 Mobilier (à la charge de l'utilisateur) 0.00

TOTAUX CFC 8 0.00

900.00 Equipemet mobile (à la charge de l'utilisateur) 0.00

TOTAUX CFC 9 0.00

TOTAL CFC 0 à 9 3 488 674.15
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