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SIA 1001/1 Planer- / Bauleitungsvertrag

Ausgabe 2014 (2. Auflage 01.07.2019)

Projektbezeichnung: UW plus / Sichere Unterwerke O Exemplar Auftraggeber
Projektleiter Auftraggeber:  Walter Wirz O Exemplar Beauftragter
Projektleiter Beauftragter:

Kreditnummer:

Vertragsnummer:

Vertragsdatum:

zwischen
Name / Adresse / UID:
Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 30, 5000 Aarau
Auftraggeber
und

X der (einzelnen) Unternehmung (Name / Adresse / UID):

O der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft) bestehend aus:

1 Zur vollumfénglichen Vertretung der Gesellschaft bevollméachtigte (federfiihrende) Unternehmung:

X mit Generalplanerfunktion

|

ohne Generalplanerfunktion
X mit folgenden Subplanern:
1

Beauftragter

X1 Die Gesamtleitung ist integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.
XI Die Gesamtleitung wird wahrgenommen durch:
Unternehmung:
Name der verantwortlichen Person:
[0 Der Beauftragte beauftragt den folgenden Subplaner mit der Gesamtleitung. Die Verantwortung zur Erbringung
der Gesamtleitung verbleibt beim Beauftragten (Art. 101 OR).
Unternehmung:

Name der verantwortlichen Person:

[0 Die Gesamtleitung ist nicht integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.
[0 Der Auftraggeber hat deshalb die folgende Unternehmung mit der Gesamtleitung beauftragt.
Unternehmung/Planergemeinschaft:
Name der verantwortlichen Person:

[0 Der Auftraggeber wird die Zustandigkeit fur die Aufgabe der Gesamtleitung regeln bis
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Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind Mitglied

[ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Sektion:

[0 anderer Fachvereinigungen, namlich:

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind eingetragen im Schweizerischen Register

O A

Os.
Oc
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12

Vertragsgegenstand

Projektdefinition

Swissgrid AG hat alleiniges oder gemeinschaftliches Eigentum an rund 128 Unterwerken im
Héchstpannungsbereich tiber die gesamte Schweiz verteilt. Ab Januar 2013 hat Swissgrid die Unterwerke von den
vormaligen rund 20 Eigentiimern Glbernommen. Die Rechte von Swissgrid am Grund, auf dem die Unterwerke
stehen, sind unterschiedlich ausgestaltet: Swissgrid ist teilweise Grundeigentiimerin, teilweise besitzt sie ein
Baurecht und teilweise ein obligatorisches Nutzungsrecht. In diesen Unterwerken kommen Leitungen
unterschiedlicher Spannungsebenen zusammen, vielfach sind es Leitungen des Ubertragungsnetzes (Betreiberin
Swissgrid) mit Leitungen des Verteilnetzes. Der Grossteil der Unterwerke ist derzeit nur teilweise entflochten, so
dass die sich darauf befindlichen Anlagen vom Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber gemeinsam genutzt
werden.

Der heute bestehende Perimeterschutz der Unterwerke entspricht nicht den gestiegenen Anforderungen beziglich
physischer Sicherheit, bietet wenig Widerstand gegen unerlaubtes Eindringen und erlaubt keine adequate

Uberwachung.

Swissgrid will durch den physischen Schutz der Unterwerke und der entsprechenden Prozesse sicherstellen, dass
- die Branchenstandards eingehalten werden;

- die Risiken bedarfs- und zeitgerecht adressiert werden;

- sie sich auf ein Schutzniveau zubewegt, welches im Branchenvergleich als "best practice" fir ein sicheres,
effizientes und leistungsfahiges Netz anerkannt ist;

- die Ubergeordneten Unternehmensziele der Integralen Sicherheit erreicht oder Ubertroffen werden.

- die Massnahmen des physischen Schutzes mit den Gbrigen Prozessen und Systemen von Swissgrid

abgestimmt sind, dabei ist auch zu definieren welche Alarme wo zu bearbeiten sind.

Swissgrid beabsichtigt, langerfristig das Sicherheitsniveau in samtlichen ihrer UW auf den aktuell erforderlichen
Stand zu erhéhen. In einer ersten Etappe gilt es, 10 ausgewéhlte UW, die im Eigentum von Swissgrid stehen, auf
das geforderte Sicherheitsniveau zu bringen und an die Sicherheitszentralen anzubinden. Teil des Planerauftrags
sind ausserdem die entsprechenden Anbindungen an die ICT-Systeme gemass Vorgaben der Swissgrid.
Swissgrid hat im Rahmen von ICT gegenliber dem Planer Beistellpflichten.

Der vorliegende Vertrag regelt die Planung fur diese erste Etappe (10 UW), wobei der Beauftragte bei Projektende
auch einen Vorschlag fur die Planung der verbleibenden Unterwerke unterbreiten soll.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts

Der Generalplaner nimmt samtliche bauplanerischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Physischer
Schutz Unterwerke" wahr. Diese Aufgaben werden insbesondere im Lastenheft (Ziffer 14, Beilage 8) naher
umschrieben und umfassen unter anderem

- Planung Bauprojekte (inkl. Einbindung ICT)

- Ausschreibung, Ausfiihrungsplanung, Bauleitung, Inbetriebnahmen und Abnahmen der Gewerke

- Koordination bei Inbetriebnahmen und integralen Tests,

- Fihren der Baubuchhaltung

- Fuhren des Projekt- und Bestellungsdnderungswesens

- Kosten-, Termin- und Qualitatskontrolle der Gewerke

- Durchfihren der Planersitzungen und Abnahmen

- Sicherstellen der Projektdokumentation

- Digitalisierung der UW (optionale Leistung)
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X

2.2

- QS-Berater von Swissgrid bei TU-Modell (optionale Leistung)

Vertragsbestandteile und deren Rangfolge bei Widerspriichen

Liste der Vertragsbestandteile

Die vorliegende Vertragsurkunde

Die Beilagen gemass Ziffer 14

Das am bereinigte Angebot des Beauftragten

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen des SIA, Ausgabe 2014 (Art. 1 der SIA-Ordnungen fiir Leistungen und
Honorare)

Der Aufgabenbeschrieb des Auftraggebers mit den projektgebundenen Bestimmungen

vom , bereinigt am

Die nachgenannten fachbezogenen, jeweils bei Vertragsschluss aktuellsten SIA-Ordnungen soweit sie den
Leistungsumfang des Beauftragten betreffen

X SIA 102 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten

SIA 103 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure

SIA 105 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten

SIA 106 Ordnung fiur Leistungen und Honorare der Geologinnen und Geologen

X XK KX

SIA 108 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche
Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik

Die nachgenannten fachbezogenen, jeweils bei Vertragsschluss aktuellsten SIA Kalkulationshilfen

O SIA102-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 102

[ SIA 103-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 103

[0 SIA 105-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 105

[ SIA 108-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 108

Die zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellste Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei

Planerleistungen

weitere, namlich:

— Handbuch Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz geméss ZHSE80-016 vom 15. Januar
2018, Version 3; einsehbar unter www.swissgrid.ch)

Rangfolge bei Widerspriichen

2.2.1 Grundsatz

Soweit zwischen den hiervor aufgeflhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die Rangfolge
gemass Ziffer 2.1 massgebend. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widerspriichen das zeitlich jiingere Dokument dem alteren vor.

2.2.2 Keine Rangfolge der SIA-Ordnungen unter sich

Die als Vertragsbestandteil bezeichneten SIA-Ordnungen stehen unter sich in keiner Rangfolge.

Leistungen des Beauftragten

Die Leistungen des Beauftragten

X sind im Angebot des Beauftragten vom (bereinigt am ) umschrieben
Xl sind in Beilage 1 umschrieben (nur Grundleistungen in den Teilphasen 31-53)

[0 umfassen folgende, geméss Art. 4 der vorgenannten SIA-Ordnungen besonders zu vereinbarende Leistungen
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4.1

4.2

4.3

Vergutung
Art und Hohe der Verglitungen

Der Auftraggeber vergitet die mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen und deren Ergebnisse wie folgt:

Generelle Umschreibung der Leistungen

nach Baukosten
(Berechnung nach
Ziff. 4.3.1)
(nur fur SIA 102,
103, 105, 108)

Honorarschatzung in CHF

nach dem
Zeitaufwand
(Berechnung nach
Ziff. 4.3.2)

Festhonorar in
CHF

Grundleistungen:

Besonders zu vereinbarende Leistungen:

Reisezeit (optional):

Total (exkl. MWST.), CHF:

Zuzuglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%

Totalvergltung inkl. MWST., CHF:

Vergitung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen

Die Vergitung erfolgt:

nach Aufwand
Schéatzung in CHF

als Festpreis
in CHF

in Prozenten der
Total-Vergltung
der Leistungen
gemass oben-

stehender Ziff. 4.1

Art der Nebenkosten und Drittleistungen:

Reisespesen:

Total (exkl. MWST.), CHF:

Zuzuglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%

Total inkl. MWST., CHF:

Grundlagen der Vergutung geméss 4.1

Die Berechnung der Vergutung gemass Ziffer 4.1 basiert auf folgenden Grundlagen:

O 4.3.1 Honorierung nach den Baukosten geméss Beilage 2 (nur fur SIA 102, 103, 105 108)

Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt gemass Art. 7 der SIA Kalkulationshilfen aufgrund

O der Schlussabrechnung
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[ des genehmigten Kostenvoranschlages vom

[ folgender Ermittlung der Baukosten:

Auch bei der Ermittlung des definitiven Honorars gemass Schlussabrechnung oder geméass genehmigtem
Kostenvoranschlag wird mit den Faktoren «durchschnittlicher Zeitaufwand in Stunden» (T,) und
auftragsspezifischer «prognostizierter Zeitaufwand» (T,) und nicht mit dem effektiven Stundenaufwand fur das
Projekt gerechnet.

Die voraussichtlichen aufwandbestimmenden Baukosten betragen: CHF

Schwierigkeitsgrad n:
Leistungsanteil g in %:
Anpassungsfaktor r:

Mit dem von 1.0 abweichenden Wert des Faktor (r) werden folgende Einflisse beriicksichtigt:

Teamfaktor (i):

Begrundung fiir die Abweichung vom Wert (i) =1.0:

Faktor fur Sonderleistungen (s):

Mit den von 1.0 abweichenden Werten des Faktors (s) werden folgende Sonderleistungen beriicksichtigt:

Faktor (U) (nur fiir Architekten- und/oder fiir Gebaudetechnik-, Maschinenbau- und Elektrotechnikleistungen):

X 4.3.2 Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand (Art. 6 der SIA Kalkulationshilfen)

X
a
a

nach Qualifikationskategorien (massgebliche Honoraranséatze gemass Beilage 3)
nach Gehaltern, mit folgendem Zuschlagsfaktor:
nach mittleren Stundenansatzen, mit dem mittleren Stundensatz h = CHF

Preisanderung infolge Teuerung

Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellen Fassung der
Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen berechnet

Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung

Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb der nicht abschliessend definierten Leistungen

- Digitalisierung der UWs (@Walter: Nach Mdglichkeit Leistungen genauer beschreiben)
- QS-Berater: Fir den Fall, dass sich Swissgrid fir das "TU-Modell" entscheidet.
- Unterstiitzung bei der Erstellung von Betriebskonzept und -prozessen MSRL (@Walter: Nach Mdglichkeit

Leistungen genauer beschreiben)
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4.5.2 Vergitungsregelung
X nach dem effektiven Zeitaufwand geméss den Ansatzen in Beilage 3

O wie folgt:

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Genauigkeit der Kosteninformationen

5.1.1 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeitsgrade ein:
X geméss Art. 4 der SIA-Ordnungen fir Leistungen und Honorare
[0 gemass folgenden Vereinbarungen:

Grobschatzung der Baukosten fir erarbeitete Losungsmaoglichkeiten + % - %
Kostenschatzung zum Vorprojekt + % - %
Kostenvoranschlag zum Bauprojekt + % - %

5.2 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
[ nach erbrachter Leistung

[0 geméss Zahlungsplan vom (Beilage 4)

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen, sofern nicht ein Zahlungsplan gemass Ziffer 5.2 hiervor vereinbart
wurde, innerhalb von  Tagen.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bank: in
IBAN: , Konto Nr.:

6 Fristen und Termine

X Es gelten die Termine und Fristen gemass Beilage 5.

[ Es gelten folgende Termine und Fristen
Fur die Planungs- / Projektierungsphase:
Frist / Termin:
Tatigkeit:
Fur die Realisierungsphase:
[ Es gilt ausschliesslich das zwischen den Parteien vor Beginn der Realisierungsphase zu vereinbarende

Planlieferungsprogramm.

[ Es gelten folgende Termine und Fristen:

7 Ansprechpersonen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen lauten die Ansprechpersonen:
Auf Seite des Auftraggebers
Name und Adresse:
Walter Wirz, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 30, 5000 Aarau
E-Mail: walter.wirz@swissgrid.ch Fax: Tel: 058 580 23 12
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8.2

9
9.1

Auf Seite des Beauftragten

Name und Adresse:

E-Mail: Fax: Tel:

Versicherung und Haftung

Versicherung

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR)
erklart / erklaren, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung, im Falle einer einfachen
Gesellschaft separat fur diese, abgeschlossen zu haben, die Versicherung wéahrend der Dauer des Vertrages
aufrecht zu erhalten und die entsprechenden giltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen

zu Ubergeben:

XI Personenschaden CHF 10'000'000.00 pro Einzelereignis (mind. CHF Mio)
X Sachschéden CHF 10'000'000.00 pro Einzelereignis (mind. CHF Mio)
X Bautensch&aden CHF 10'000'000.00 pro Einzelereignis (mind. CHF Mio)
X Reine Vermodgensschaden CHF  2'000'000.00 pro Einzelereignis (mind. CHF Mio)

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis (durch den Beauftragten anzugeben): CHF

Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifische Risiken zusatzlich versichert zu haben:

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet fir mit leichter Fahrlassigkeit begangene Vertragsverletzungen bei gegebenen brigen

Voraussetzungen wie folgt:

X Insoweit seine Versicherung nicht zur Deckung des Schadens verpflichtet ist, haftet der Beauftragte fiir alle
Schadenfélle insgesamt hdchstens bis zum funf-fachen Betrag der Totalvergitung gemass Ziff. 4.1 dieses
Vertragsformulars.

[0 Der Beauftragte haftet fir alle Schadenfalle insgesamt hochstens im Umfang des Betrages von CHF

[0 Der Beauftragte haftet in der Héhe unbeschrankt.

Wird keine der vorstehenden Mdglichkeiten angekreuzt, haftet der Beauftragte — insoweit seine Versicherung nicht
zur Deckung des Schadens verpflichtet ist — fiir alle Schadenfélle insgesamt héchstens bis zum dreifachen Betrag

der Totalvergilitung geméss Ziff. 4.1 dieses Vertragsformulars.

Organisatorisches
Projektorganisation

[0 Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen):

X Die Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen) ist in Beilage 6 beschrieben.
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9.2

Stellvertretung und Vollmacht

Der Beauftragte wird — sofern dem Auftraggeber dadurch keine erheblichen terminlichen oder finanziellen
Nachteile erwachsen und der Interessenwert

im Einzelfall den Betrag von CHF (exkl. MWST)

und insgesamt den Betrag von CHF (exkl. MWST)

nicht Gberschreitet — im Rahmen des Vertrages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des Auftraggebers
bevoliméachtigt:

O Abschliisse und Anderungen von Vertragen mit Dritten vorzunehmen

[0 Weisungen an Dritte zu erteilen

Generell wird der Beauftragte bevollméchtigt:
[ mit Behorden zu verhandeln und Antrage an diese zu richten

[ folgende Handlungen im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vorzunehmen:

Diese Vollmacht(en) wird / werden durch folgende Personen ausgeubt:
Name: Adresse / Firma: Zeichnungsberechtigung:

einzeln

Datenaustausch und -sicherung

[0 Datenaustausch und -sicherung:

10

Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind in Beilage 7 festgehalten

Besondere Vereinbarungen, die allen andern Vertragsbestandteilen vorgehen

1. Leistungsumfang: Das Planungsmandat des Generalplaners (Beauftragter) umfasst die SIA Teilphasen 31
(Vorprojekt Vervollstandigung, Validierung und Konkretisierung pro UW) bis und mit Teilphase 41 (Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag). Sofern sich Swissgrid nicht fur die Variante ,TU-Modell* entscheidet, umfasst das
Generalplanermandat ausserdem die Teilphasen 51 bis 53.

Variante ,TU-Modell*: Swissgrid behalt sich vor, fir die Phase 5 Realisierung einen Totalunternehmer zu be-
auftragen. Falls sich Swissgrid fur ein , TU-Modell“ entscheidet, entféllt die Pflicht des Beauftragten zur Erbringung
von Generalplanerleistungen fir Phase 5. Die vom Beauftragten mandatierten Subplaner und Fachplaner werden
dann dem Totalunternehmer Gberbunden, der anstelle des Beauftragten (Generalplaner) in samtliche (Sub-)
Planervertrage eintritt; es ist Aufgabe des Beauftragten, in die Vertradge mit seinen Subplanern eine

Vertragsbestimmung aufzunehmen, die einen solchen Parteiwechsel vorbehaltlos ermdglicht.

2. Freigabe und Abschluss von Teilphasen: Freigegeben werden mit Unterzeichnung der vorliegenden
Vertragsurkunde folgende Teilphasen:
- Teilphase 31 Vorprojekt

- 0

Jede nachfolgende Teilphase wird erst nach ausdrucklicher schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber
ausgeldst. Jede Teilphase wird mit einer aktualisierten, teilphasengerechten Kostenermittlung abgeschlossen.
Nach jeder Teilphase beurteilt der Auftraggeber die Zielerreichung aufgrund der Projektdefinition und der
Projektziele. Der Auftraggeber gibt eine Teilphase grundsatzlich erst frei, sobald die Leistungen der

vorangehenden Teilphase vollstandig erbracht sind und die Ziele, namentlich die Kostenziele, erreicht sind. Sollten
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die Leistungen der vorangehenden Teilphase nicht vollstéandig erbracht und / oder die Ziele nicht erreicht worden
sein, so hat der Beauftragte die Leistungen auf eigene Kosten nachzubessern oder in der néchsten Phase, sofern
diese vom Auftraggeber trotz der erforderlichen Nachbesserung freigegeben wird, in einem gesonderten Modul
aufzuzeigen, wie er die Erreichung der in der vorangegangenen Teilphase nicht erreichten Ziele gewahrleistet.
Der Auftraggeber behélt sich ausdriicklich vor, Teilphasen nicht freizugeben und das Auftragsverhaltnis auf
Abschluss einer Teilphase hin aufzuldsen. Es liegt keine Vertragsaufldsung zur Unzeit vor, wenn der Auftraggeber
Teilphasen nicht freigibt, sondern den Vertrag auf Beendigung einer Teilphase hin auflost, oder wenn sich der
Auftraggeber fur das "TU-Modell" entscheidet. Aus dem Zeitpunkt der Freigabe der Teilphasen kénnen sich
Arbeitsunterbriiche sowie Anderungen des Termin- und Zahlungsplanes ergeben. Der Auftraggeber schuldet dem
Beauftragten deswegen keine zusatzliche Entschadigung.

3. Vergiitung (Prazisierung von Ziffer 4): Der Beauftragte erhalt fir seine vertragskonform erbrachten Leistungen
ein Honorar, das teilweise als Festhonorar und teilweise als Honorar nach Zeitaufwand ausgestaltet ist.

Einzelheiten gemass Angebot des Beauftragten.

4. Anrechenbare Netzkosten: Der Beauftragte hat Kenntnis von den gesetzlichen Bestimmungen uber die
anrechenbaren Netzkosten (insbes. Art. 15 StromVG). Der Beauftragte erbringt und plant nur solche Leistungen,
die fur Swissgrid vollstandig anrechenbar sind, d.h. die insbesondere einem sicheren, leistungsfahigen und
effizienten Netz dienen. Leistungen des Beauftragten, die zu nicht anrechenbaren Netzkosten fuhren, sind nicht
vergutungsberechtigt.

5. Arbeitsunterbruch: Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche (einschliesslich Arbeitsunterbriiche
infolge hinausgeschobener Freigabe von Teilphasen) geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung. Bedingt die Verzdgerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten eine Uberarbeitung bestehender
Grundlagen oder werden andere Mehraufwendungen notwendig, sind diese zusatzlichen Leistun-gen und deren

Honorierung von den Parteien vorgéngig schriftlich zu vereinbaren.

6. Urheberrecht, Marken-, Design- und Domainrechte: Der Beauftragte sichert dem Auftraggeber zu, Gber die
ImmaterialgUterrechte an den von ihm erbrachten Leistungen zu verfligen. Werden dennoch obligatorische oder
absolute Rechte Dritter verletzt, halt der Beauftragte den Auftraggeber vollumfanglich schadlos. Der Beauftragte
Ubertragt dem Auftraggeber das sachenrechtliche Eigentum an den Planen, Entwirfen, einschléagigen
Datentragern, Modellen, etc., sowie das Urheberrecht und allfallige weitere Immaterialgiterrechte (inkl. Marken-,
Design- und Domainrechte sowie inkl. unbeschréankte Nutzungs-, Weiterentwicklungs- und Abanderungsrechte) an
den von ihm zu erbringenden Leistungen und den aus diesen resultierenden Entwirfen, Zeichnungen, Planen,
Karten, plastischen Darstellungen, etc. Dem Auftraggeber steht damit insbesondere das unentgeltliche,
unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fir seine Bedirfnisse

frei zu verwenden. Das Abanderungsrecht des Auftraggebers gilt bereits wahrend der Planungsphase.

7. Urheberrecht, Marken-, Design- und Domainrechte der Subplaner: Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen
Vertragen mit Dritten (Subplaner, Fachplaner und Spezialisten wie Marketingfachleute, Designer, Berater, etc.)
sicherzustellen, dass allfallige ubertragbare Urheber-, Marken-, Design- und Domainrechte (inkl. die
unbeschrankten Nutzungs-, Weiterentwicklungs- und Abanderungsrechte) unmittelbar nach Entstehung auf den
Auftraggeber des vorliegenden Vertrages Uibertragen werden bzw. dass Erstregistrierungen der Rechte direkt auf
den Namen des Auftraggebers des vorliegenden Vertrages erfolgen. Der Beauftragte verpflichtet sich, die
Registrierung der Rechte bei den jeweiligen Registrierungsstellen auf seine Kosten zu veranlassen. Er verpflichtet

sich ferner, allféllige vor Abschluss dieses Vertrages bestehende Rechte unmittelbar nach Abschluss dieses
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Vertrages auf den Auftraggeber zu iibertragen und die Ubertragung der Rechte bei den jeweiligen

Registrierungsstellen auf eigene Kosten zu veranlassen.

8. Datenschutz: Der Beauftragte halt sich an die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) und der
Verordnung zum Datenschutzgesetz (VDSG) sowie die jeweils geltenden Datenschutz- und
Sicherheitsbestimmungen von Swissgrid. Er trifft alle notwendigen und sinnvollen technischen und
organisatorischen Massnahmen eines sorgfaltigen Marktteilnehmers zur Sicherung von Personendaten.
Personendaten dirfen nur dann im Ausland bearbeitet bzw. auf Personendaten darf nur dann aus dem Ausland
zugegriffen werden, wenn im Empfangerstaat bzw. Staat, aus dem auf sie zugegriffen wird, ein angemessener
Datenschutz herrscht (Art. 6 DSG, Stand 1. Marz 2019). Der Eidgendssische Datenschutzbeauftragte (EDOB)
publiziert geméss Art. 7 VDSG auf seiner Website eine Liste von Staaten, deren Datenschutzgesetzgebung einen
angemessenen Schutz gewabhrleistet. Der Empfangerstaat bzw. Staat, aus dem auf Personendaten zugegriffen
wird, muss auf der Liste des EDOB aufgefiihrt sein. Auch allfélliger Support sowie Entwicklungsleistungen diirfen
ausschliesslich aus Landern erfolgen, die auf der Liste des EDOB aufgefiihrt sind, sofern nicht ein Zugriff auf
Personendaten technisch ausgeschlossen werden kann. Entsprechende Nachweise sind Swissgrid auf erste
Aufforderung hin vorzulegen. Swissgrid das Recht, durch eigene Audits die getroffenen Massnahmen zu
Uberprifen. Der Beauftragte hat dazu alle von Swissgrid bendétigten Informationen offenzulegen und die
entsprechenden Zugriffe und Zutritte zu erteilen. Der Beauftragte hat fur die Durchsetzbarkeit seiner Pflichten und
der Rechte von Swissgrid gemass dieser Ziffer bei von ihm beigezogenen Dritten (bspw. Subplanern,
Fachplanern) Hilfspersonen zu sorgen.

9. Vertraulichkeit: Sdmtliche Informationen, Unterlagen und Daten, welche dem Beauftragten im Zusammenhang
mit der Erbringung der vertraglichen Leistungen anvertraut oder bekannt werden, sind vertraulich zu behandeln,
d.h. diirfen ausschliesslich im Rahmen der Erbringung der vertraglichen Leistungen verwendet und nur denjenigen
Personen zuganglich gemacht werden, welchen sie zwecks Erbringung der vertraglichen Leistungen zuganglich
gemacht werden missen. Subplaner sind zur Vertraulichkeit in demselben Umfang zu verpflichten. Die
Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung und / oder Ubertragung dieses Vertragsverhaltnisses fort.

10. Es wird kein Streiterledigungsverfahren vereinbart, Ziffer 12 Abs. 2 findet keine Anwendung.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus andern Rechtsgriinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden in
einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet

hieriber das zustandige Schiedsgericht.

Anwendbares Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Warenkauf,
abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Fur den Fall, dass zwischen den Parteien Streit entsteht, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine
gltliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe
es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der andern Partei die

Bereitschatft fur ein Streiterledigungsverfahren (z.B. direktes Gesprach, Mediation oder Schlichtung durch eine
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fachkundige Drittperson, die einen eigenen Losungsvorschlag erarbeitet) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Mediators oder des Schlichters legen die Parteien das geeignete Verfahren und die einzuhaltenden Regeln

schriftlich fest.

Wird kein Streiterledigungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der
Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Mediators oder des Schlichters einigen oder scheitert die
Mediation oder die Schlichtung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg
X an ein ordentliches Gericht
[ an ein Schiedsgericht geméss der Norm SIA 150 (jeweils aktuellste Ausgabe)

O ohne Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

O mit Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

offen.

Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand / Sitz des Schiedsgerichts:
X den (Wohn-)Sitz des Auftraggebers

[ den (Wohn-)Sitz des Beauftragten

[0 den Lageort des Bauprojektes, namlich

Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.

Ort und Datum Ort und Datum

Fur den Auftraggeber: Fir den Beauftragten:

Beilagenverzeichnis

1 An den Beauftragten Ubertragene Leistungen (nur fur SIA 102, 103, 105 108)

2 Honorarberechnung nach den Baukosten (nur fur SIA 102, 103, 105 108)

Personaltabelle mit Honorarkategorien und Honoraransatzen zur Zeit des Vertragsabschlusses
Zahlungsplan

Termine und Fristen

Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen Beziehungen)

Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung

© 00 N o 0o b~ W

weitere, namlich:
Swissgrid AGB Werkvertrag, Ausgabe 2013, mit Ausnahme der Ziffern 2, 15, 17 und 19
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Beilage 1 UbertrageneTeilphasen (nur Grundleistungen in Teilphasen 31-53)

1 Ubertragene Teilphasen im Bereich Architektenleistungen

Vorprojekt Studium von Lésungsmaéglichkeiten und

Grobschétzung der Baukosten %

Vorprojekt und Kostenschatzung % %
Bauprojekt Bauprojekt %

Detailstudien %

Kostenvoranschlag % %
Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren %
Ausschreibung, Ausschreibungsplane %
Offertvergleich,
Vergabeantrag Ausschreibung und Vergabe % %
Ausfuhrungsprojekt Ausfuhrungsplane %

Werkvertrage % %
Ausfuihrung Gestalterische Leitung %

Bauleitung und Kostenkontrolle % %
Inbetriebnahme, Inbetriebnahme %
Abschluss

Dokumentation Uber das Bauwerk %

Leitung der Garantiearbeiten %

Schlussabrechnung % %
Total Grundleistungen %

SIA 1001/1 Planer- / Bauleitungsvertrag (Copyright © 2014 by SIA)
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2 Ubertragene Teilphasen im Bereich Bauingenieurleistungen

Phase Teilphase Teilleistung Leistungsanteil Leistungsanteil
Fachplanung / Gesamtleitung,
Bauleitung inkl. Oberbau-
leitung
Projektierung Vorprojekt . %
Bauprojekt %
Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt . %
Ausschreibung Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag . %
Realisierung Ausfiihrungsprojekt %
Zuschlag fur Anteil %
Tragkonstruktion
Ausfiihrung Bauleitung: . %
- allg. Bauleitung . %
-techn. Bauleitung ... %
Baukontrolle %
Inbetriebnahme,
Abschluss %
Total Grundleistungen e % %
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3 Ubertragene Teilphasen im Bereich Landschaftsarchitektenleistungen

Vorprojekt Studium von Ldsungsmdglichkeiten und

Grobschétzung der Baukosten %

Vorprojekt und Kostenschatzung % %
Bauprojekt Bauprojekt %

Detailstudien %

Kostenvoranschlag % %
Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren %
Ausschreibung Ausschreibungspléne %
Offertvergleich,
Vergabeantrag Ausschreibung und Vergabe % %
Ausfiihrungsprojekt Ausfiihrungsplane %

Werkvertrage % %
Ausfuhrung Gestalterische Leitung %

Bauleitung und Kostenkontrolle % %
Inbetriebnahme, Inbetriebnahme %
Abschluss

Dokumentation ber das Bauwerk %

Leitung der Garantiearbeiten %

Schlussabrechnung % %
Total Grundleistungen %
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4 Ubertragene Teilphasen im Bereich der Ingenieure der Gebaudetechnik, des Maschinenbaus und

der Elektrotechnik
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Elektro Heizung/ Luftung/ Sanitér
Kalte Klima
E H/K L/K S GA FK
Projektierung Vorprojekt . % . % . % L% | .. % ...% %
Bauprojekt 7
Bewilligungsverfahren / - % - % - % %% % %
Auflageprojekt B
Ausschreibung  Ausschreibung,
Offertvergleich, . % . % . % ) ...% %
Vergabeantrag
Realisierung Ausfiihrungsprojekt . % . % . % L% | ... % ...% %
Ausfiihrung . % . % . % L% % ...% %
Inbetriebnahme,
Abschluss (Anteil
B . % . % . % L% | ..% ..% %
Mangelbehebung
... %)
Total Grundleistungen . % . % . % % | ...% % %
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