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1. Vertragsgegenstand

Umbau der Bahnhofe Pieterlen und Lengnau im Kanton Bern sowie der Bahnhofe Bettlach
und Selzach im Kanton Solothurn zur Erfullung der Vorgaben des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (BehiG).

Vertragsgegenstand sind Tiefbauleistungen inkl. Anpassungen an den bestehenden
Bahnanlagen.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhéangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der SBB AG flr Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe August 2019 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspriichen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefthrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefuihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.
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3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,

Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfuhrungsprojekt 51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung 52 Ausfuhrung

KXNMK M XXX
XX X XKKX

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelost.

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 26.3 AGB-PL schriftlich aufzuldsen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgeltst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergltung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka einen Monat.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prifergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der
nachsten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit geméass
Leistungsbeschrieb ein.
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4. Vergitung

4.1. Vergutung nach Aufwand mit Kostendach
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Die Vergutung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsétzen.

Das Kostendach betragt CHF ----- (exkl. MWST).

Eine Erh6hung des Kostendachs ist nur in begrindeten Fallen méglich. Die Firma zeigt der
SBB AG eine mdgliche Uberschreitung umgehend nach deren Erkennen schriftlich an und
begriindet sie. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, geht die Uberschreitung des
Kostendachs zu ihren Lasten. Eine allfallige Erhéhung des Kostendachs ist mittels eines
schriftlichen Nachtrags zwischen den Parteien zu vereinbaren.

Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bertcksichtigt; dieser gilt auch fir Nachtrage.

Honorar Reporting
Die Firma sendet dem Projektleiter SBB (vgl. Ziff. 8) per E-Mail jeweils bis am 10. des
Monates nachfolgende Tabelle «Ubersicht Honorar Reporting» (Beispielzahlen):

Pieterlen Lengnau Bettlach Selzach
Phase / Vertrag
Bemerkung (betr. Nr.) | ISP 115888 ISP 1158889 ISP 1159576 ISP 1159575
31 AP, Offerte CHF 40°'000.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
31 AP XX - CHF 5°000.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
Akonto 1
Arbeiten xy
Akonto 2
Zusatzauftrag Xy + CHF 10’000.00 | CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
32 PC, Offerte CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
Akonto 1
Akonto 2
33 PGV, Offerte CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
Akonto 1
52 EXE, Offerte CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
Akonto 1
Akonto 2
Saldo CHF 45°000.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00 CHF xx’xxx.00
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Solange diese Ubersicht dem Projektleiter SBB nicht piinktlich zugeschickt wird, werden
neue Rechnungen mit entsprechender Verzégerung gegentber den Zahlungszeitpunkt
gemass Ziffer 5.2 bezabhilt.

Diese Tabelle fasst zusammen, welcher Betrag fur die entsprechende Phase offeriert und
wieviel davon bereits verbraucht wurde. Zusatzlich muss auch nach Abschluss der folgenden
Phasen eine Rechnung gestellt werden:

Abschluss Vorprojekt (AP)

Ablage Dossier Plangenehmigungsverfahren (PGV)
Abgabe Bauprojekt (PC)

Nach Abschluss Projektausfihrung

Schlusssituation: 6 Monate nach Abnahme des Bauwerks

4.2. Vergutung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fur Baustellenbiiros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand
entschadigt.
4.3. Teuerung

Die Preise gemass Ziffer 4.1 werden mit nachstehender Teuerungsformel jedes Jahr auf den
ersten Mai fur die ndchsten 12 Monate wie folgt angepasst:

P1=Po ({20+ 80*(Lm/L0)}/100)

P1=Neuer Preis

Po=Preis gemass Ziffer 4.1

Lm= Indexwert des Schweizerischen Baupreisindex — Entwicklung der Baupreise — Espace
Mittelland — Tiefbau — April des betroffenen Jahres gemass Internet Seite:

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.assetdetail.
8866463.html

Lo= Indexwert des Schweizerischen Baupreisindex — Entwicklung der Baupreise — Espace
Mittelland — Tiefbau — April 2020 gemass Internet Seite:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.assetdetail.
8866463.html
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5. Zahlungsmodalitaten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen mussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen mussen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
gefuhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Infrastruktur

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz

Es werden nur Rechnungen pro Bahnhof inkl. Angabe der betreffenden ISP-Nummer
akzeptiert.

Genligen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zurlickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und Abrechnungs-
verfahren kiinftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfiihrung und die technische Umsetzung
werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen miissen vom ERP —
System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach Vorgaben der SBB AG
versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen als elektronische
Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt
Die Parteien vereinbaren folgenden leistungsbezogenen Zahlungsplan. Grundséatzlich wird

pro Monat und pro Bahnhof (inkl. Angabe der betreffenden ISP-Nummer) eine Rechnung
gestellt, sofern Leistung erbracht wurde.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten
Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).
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5.3. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von ----- % abgezo-
gen. Der Skonto gilt fir samtliche Rechnungen der Firma, auch fur allfallige Nachtrage.

6. Termine

6.1. Verfalltermine (provisorisch)

Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerét sie ohne weiteres in Verzug:

Abgabe Vorprojekt 30.01.2021
Abgabe PGV Dossier 30.11.2021
Abgabe Bauprojekt 31.08.2022
Baustart 01.05.2023
spateste Inbetriebnahme Pieterlen* und Lengnau* 01.12.2025
spateste Inbetriebnahme Bettlach** und Selzach** 01.12.2026
Abschluss 15.06.2026* bzw. 15.06.2027**

6.2. Frist fUr die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

6.3. Frist fur die Abgabe der Schlussdokumentation

Die Firma tbermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

7. Schlisselpersonen

Als Schllsselpersonen der Firma gelten:

Die Firma verpflichtet sich, die Schlisselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung zu
stellen.

Schlisselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie dirfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erfullen wie die offerierten Schliisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrunden und den Qualitatsnachweis fir die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schlisselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.
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Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schllisselpersonen,
welche nicht Gber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die
Vertragserfullung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.

8. Kontaktpersonen

Kontaktpersonen fur alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SBB AG: Name: Beat Buri
Tel.: +41 79 862 30 45
e-Mail: beat.buri@sbb.ch
Fir die Firma: Name:  -----
Tel: -
e-Mail: -

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fir
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fiir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung tbernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abhéngig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Das Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer im
Anhang gibt eine Ubersicht (iber die Versicherung.

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,

Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsgliltig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.
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Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten”
werden sdmtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, h6chstens
CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Kontrollwechsel

Die Firma benachrichtigt die SBB AG unverziglich schriftlich Giber jeden bevorstehenden
Kontrollwechsel. Als Kontrollwechsel gilt insbesondere die direkte oder indirekte Ubertragung
von mindestens 50% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte der Firma an Dritte, der
Zusammenschluss oder eine sonstige Verbindung der Firma mit einem Dritten, die
Ubertragung von fiir die Zwecke dieses Vertrages wesentlichen Vermogenswerten durch die
Firma an Dritte sowie jede anderweitige Erlangung der Kontrolle tiber die Geschaftstatigkeit
der Firma durch Dritte. Nicht als Kontrollwechsel im Sinne dieser Ziffer gelten konzerninterne
Umstrukturierungen.

Im Falle eines Kontrollwechsel hat die SBB AG das Recht, den Vertrag ohne
Schadloshaltung zu beenden. Die Parteien verzichten gegenseitig auf Ersatz des aus dem
Dahinfallen des Vertrages erwachsenden Schadens.

11.2. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.2.1. Allgemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gbermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.2.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kdnnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitdt der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Klrzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.
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11.2.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen durfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.2.4. Medizinische Tauglichkeit

Die Firma und ihre beauftragten Dritten sind dafiir verantwortlich, dass das von ihnen einge-
setzte Personal die Vorgaben tber die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemass
der Zusammenstellung im Anhang erfullt.

11.2.5. Starkstromverordnung

Die Firma sorgt dafiir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von sach-
verstandigen oder instruierten Personen ausgefihrt werden (Starkstromverordnung, SR
734.2, Art. 67).

11.3. Immaterialgtterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke tber samtliche Immaterialguterrechte an sdmtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfligen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialgtterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche Diritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialguterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden,
weiterzubearbeiten und abzuandern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und
Ab&nderung zu Ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die
Arbeitsergebnisse selbst oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzuandern und zu
verwenden. Eine zusatzliche Entschadigung ist nicht geschuldet. Die gleichen Rechte stehen
der SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgeltst wird.

11.4. Dokumentation von Arbeitsergebnissen

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in ein
(1) Exemplar aushéndigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in Papierform
als auch auf Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat sowie in
folgenden Formaten zu tbergeben:
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Die CAD-Richtlinien sind einzuhalten.

11.5. Realisierung durch Dritte

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass die SBB AG fir die Realisierung des Projekts einen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte
veraussern kann. Die Firma verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen
vertraglichen Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegeniber Dritten, namentlich
gegeniber einem oder mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.

11.6. Einsichtsrecht

Die Parteien vereinbaren ein Einsichtsrecht in die Kalkulation der Preise gemass dem
entsprechenden Anhang.

11.7. Differenzenmanagement

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Differenzen aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag, gemass dem entsprechenden Anhang einvernehmlich eine Einigung
zu suchen, bevor sie das nachstehend zustandige Gericht anrufen. Dies schliesst auch
Differenzen Uber das glltige Zustandekommen des Vertrages, seine Rechtswirksamkeit,
seine Ab&nderungen oder Aufldsung mit ein.

11.8. Abwerbeverbot

Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern
der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
beendigung bedarf der vorgéngigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.

11.9. Verjdhrung und Rugefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfalligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu riigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Méangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rigen.
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11.10. Zulassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisungen der SBB AG betreffend die zuldssige Nutzung des Internets sowie
von E-Mail-Diensten und E-Mail-Programmen und betreffend den zuldssigen Umgang mit
der Informatik-Hard- und Software sowie die dazugehorige Richtlinie sind durch die Firma
sinngemass einzuhalten.

11.11. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5000.- im Einzelfall (exkl. Mehrwert-
steuer) selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uiber die Bestellung umgehend zu
orientieren.

12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedirfen zu ihrer Giltigkeit der schriftichen Form und der Unterzeichnung durch beide
Parteien.

13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdrucklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustéandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Bern.

15. Anhéange

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

2) Einsichtsrecht

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer

4) Medizinische Tauglichkeitsanforderungen

5) Differenzenmanagement
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16. Ausfertigung

BK:] SBB CFF FFS

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Lausanne, xx.xx.2019

Antoine Da Trindade
Leiter Projekte Lausanne (I-PJ)

Far die Firma

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner

Laurent Péronnet
Leiter Einkauf Lausanne (I-ESP-EI-BPR-RWT)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen

- dass sie fur die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhéngenden Fragen gegenuber
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma

vertreten werden;

- dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum

Vertrags-Nr. -

Ort/Datum
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Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma c)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma d)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Vertrags-Nr. -
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Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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