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gebaudehiille

bkp gewerk beschrieb
210 geriistungen
fassadengerist aussenwande arbeitsgerUst lastklasse 3, gesamte fassade. vorhaltezeit 6 monate.
geriistung dachaufbauten. geriistaufgange. geriisterganzungen im dachbereich mit
spenglergéngen. dachdeckerschutzwénde.
gerUstverbreiterungen wo notwendig. innerer geldnderholm wo notwendig.
splitterschutz - wo  notwendig. gerlstbekleidung aus gerlistschutznetzen  wo
notwendig.
21 baumeisterarbeiten
verschiedene nebenarbeiten. annahme: diverse reparaturarbeiten.
214 zimmerarbeiten
sanierung defekte teile dachuntersicht. annahme: reperaturarbeiten an dachuntersicht und dachgesimsen.
sanierung defekte teile dachgesimse.
216.0 | natursteinarbeiten
reinigung natursteinelemente. abdeckarbeiten.
trockenstrahlarbeiten:  mauerwerk aus solothurner  kalkstein ~ reinigen im
microstrahlverfahren mit glasperlen.
strahlgut aufraumen, in mulden deponieren und entsorgen.
sanierung risse und abplatzungen natursteinsockel. | sichern von losen oder lockeren teilen.
auffrischen kunst- und natursteinbelage. verbessern der wasserfihrung durch schliessen von defekten fugen und verkleben von
rissen in den natursteinwerkstiicken.
ausbohren und entfernen von nicht mehr bendtigten eisenteilen und diibeln in den
natursteinwerkstticken.
erganzen von fehistellen und stark verwitterten oberflichen an den
natursteinoberflachen mit vierungen aus entsprechendem naturstein oder mit farblich
angepasstem natursteinrestauriermortel.
221.0 | fenster aus holz
ersatz fenster iv/ev. demontage bestehende fenster.
sanierung fenster ev und dv zwischenbau. neue fenster iv 2-fach / ev mit sprossenteilung (altstadtfenster).
sanierung fenster treppenhauser dv. sanierung bestehende ev und dv-fenster.
bei dv fenster einbau neue innere iv-verglasung.
222 aussentiiren, tore aus holz
sanierung aussenttiren. annahme: sanfte sanierung aussentiren.
224.0 | deckungen geneigte dicher

neue dacheindeckung.
ersatz spenglerarbeiten.
ersatz blitzschutz.

abbruch und entsorgung bestehendes bedachungsmaterial und spenglerarbeiten.
abdeckbahn auf bestehende unterdach.

konterlattung, und ziegellatung neu. ziegeleindeckung mit biberschwanzdoppeldach
seitenwande lukarnen mit analogem aufbau. réhrenschneeféange neu.

einlaufbleche und dachrinnen neu. ablauf und sockelrohre neu. brust-, dachbruch-,
seiten- und kehlbleche neu. einfassungen dachaufbauten neu.

dachspitzen restaurieren und wieder montieren. dachausstiegsfenster neu.




anpassungsarbeiten bestehende Iiftungselemente.

227.1 | aeussere malerarbeiten
sanierung fassade. fassade reinigen und mit 1-k mineralfarbe streichen analog ostfassade.
sanierung dachuntersicht. dachuntersicht alte farbanstriche entfernen, spachteln, schleifen und neuer
sanierung dachgesimse. farbaufbau analog ostfassade.
sanierung ev- und dv fenster zwischanbau und | dachgesimse, rinnenleisten, anschlusstab fassade alte farbanstriche entfernen,
treppenhduser. spachteln, schleifen und neuer farbaufbau analog ostfassade.
ev und dv fenster treppenhduser, alter farbanstrich entfernen, neuer farbaufbau
analog pausenhalle.
228.3 | markisen
demontage und enstsorgung bestehende storen. demontage und entsorgung bestehende ausstellstoren.
ersatz ausstellstoren. ausstellstoren as 95: aussen montierte beschattungsanlage mit zusatzlicher
absenkmdglichkeit, ~senkrecht bis ganz nach unten (sichtschutz) nach
abgeschlossenem ausstellvorgang.
profilfiihrungen aus stranggepresstem aluminium.
lagerkonsolen aus verzinktem stahlblech, komplett auf fiihrungen montiert.
stoffwalze aus aluminium, mit kedernut zur befestigung des stoffes.
ausstellvorrichtung aus aluminium, lange 400 oder 500 mm.
stoff- und querstab aluminiumprofil, mit kedernut. optimaler ausstellvorgang durch
den mit quarzsand beschwerten stoffstab. endkappen aus zink-druckguss. querstab
aus aluminiumrohr. endkappen aus uv-bestédndigem kunststoff.
samtliche aluminiumteile farblos anodisiert.
stoff nach wahl aus kollektion standard.
229 restaurationen
restauration wanddekorelemente. annahme: restaurationsarbeiten wanddekorelemente.
230 elektroanlagen
verschiedene anpassungsarbeiten. annahme: verschiedene anpassungsarbeiten.
233 leuchten- und lampenlieferung
aussenbeleuchtung erneuern. annahme: verschiedene anpassungsarbeiten.
272 metallbauarbeiten
renovation gitter ug-fenster. demontage bestehende fenstergitter.
an allen gittern die schlauder - resten abschleifen. montagehalter aus flachstahl mit
einer senkbohrung, anschweissen. bei ca. zehn gittern die beweglichen teile
ausbauen bzw. reparieren. alle gitter neu oberflachenbehandeln. nach dem
behandeln, bei ca. zehn gittern die bandrollen der beweglichen teile gangig machen
und montagebereit erstellen.
montage renovierte gitter.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fiir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 2.
ausflihrungsphase.
297 bauphysiker
projektphase. annahme: honorar bauphysiker fiir begleitung projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2.
558 bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2.
683 reserven

unvorhergesehenes (bkp 2).

annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 2.
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estrichboden

bkp gewerk beschrieb
112 riickbauarbeiten
rdumungsarbeiten estrich, materialentsorgung annahme: materialdeponie auf estrich aufraumen und nicht mehr bendtigtes material
entsorgen.
214.4 | aeussere bekleidungen, gesimse, treppen
warmeddmmung und bodenaufbau decke (iber dg. | estrichboden:
warmeddmmung sparrenlage dachschrége dg. installation zellulose einblasmaschine. fermacell rieselschutzvlies lose auf boden
renovation treppe dg-estrich westtrakt. gelegt, stoss verklebt. warmebriickenlose unterkonstruktion mit u*psi stegtrager typ
f, breite 200 mm, auf unterkonstruktion geschraubt und gerichtet.
zellulose dammung setzungssicher in estrichboden eingeblasen, dicke 200 mm.
spitzkammschalung, dim. 19 x 136 mm, sichtbare befestigung von oben auf
balkenlage.
dachschragen:
zellulose dammung setzungssicher in dach eingeblasen, dicke 180 mm, 46 kg/m3.
im bereich lukarnen kann nicht generell davon ausgegangen werden, dass die
bestehenden verkleidungen geniigend stabilitdt aufweisen. annahme
unterkonstruktion und bekleidungen statisch geniigend.
treppe:
einfaches treppen- und rlicklaufgelénder. reparaturarbeiten an bestehender
wangentreppe.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fiir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
297 bauphysiker
projektphase. annahme: honorar bauphysiker fiir begleitung projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2.
558 bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2.
683 reserven

unvorhergesehenes (bkp 1 + 2).

annahme: reserven fiir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2.
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bkp

gewerk

beschrieb

112

riickbauarbeiten

rdumungsarbeiten, materialentsorgung.

riickbau schranke technik-/lagerraum.

demontage bestehende deckenbekleidung aula.
demontage bestehende wandbekleidung aula.
riickbau bodenbeldge linoleum aula, vorraum und
technikraum.

verschiedene raumungs-, demontage und riickbauarbeiten.

210.0

geriistungen

gerlistung ostwand.
flachengertist deckensanierung.
rollgeriiste montagearbeiten decke.

verschiedene gerlistungen fiir montagearbeiten.

221.0

fenster aus holz

ersatz fenster.

in teilobjekt gebaudehdlle enthalten.

230

elektroanlagen

anpassungsarbeiten bestehende installation.
demontage audio- und lichttechnikinstallation
technikraum.

annahme: anpassungs- und erweiterungsarbeiten elektroinstallationen.

233

leuchten- und lampenlieferungen

neue beleuchtungskérper aula inkl. installation.

annahme :beleuchtungskérper: bega, flachenpendelleuchte planeta, led.

242

heizungsanlagen

demontage und wiedermontage heizkorper.

244

lufttechnische anlagen

neue |iftungsanlage.

liftungsanlage mit frisch-/ abluftsystem und intergrierter kiileinheit.

frisch-/ abluftmenge 3900 m3/h.
platzierung monobloc im estrich.

271

gipserarbeiten

renovation wand west.
renovation briistungen nord und sid.
vorsatzschale wand ost fiir Iiftungsinstallationen.

annahme verschiedene gipserarbeiten.

273.1

wandschranke, gestelle und dgl.

ersatz schranke technikraum 2-flg 1.20 x 0.60 x
2.10.
arbeitsflache flir blihnentechnik 4.00 x 0.60.

endlos-wandschrank mit 14 tiiren, zwischenseiten pro abteil. seiten, boden und
deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstarktem kern, 25 mm stark.
schranktlren und sichtseiten kunstharz belegt, kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie
tlrbelag. 5 verdeckte topfbander mit oeffnungswinkel120°, oder 4 topfbander mit
sichtbarer rolle, oeffnungswinkel ca 170 © drehgriff heusser, vernickelt. tirbreiten ca
65 ¢m . grosse 9250 x 600 x 2300 mm. drehgriff mit sicherheitszylinder.

herstellen und mit konsolen und metallfiissen montieren von neuer tischplatte,
kunstharz belegt, kanten in abs, ca 30 mm stark. grésse ca 4500 x 600 mm.




273.3 | allgemeine schreinerarbeiten
renovation biihne. annahme demontage, anpassung und wiedermontage biihne fiir einbau
frischluftkanale.
281.2 | bodenbeldge aus kunststoffen, textilien und
dgl.
ersatz bodenbelag technikraum linoleum. ersatz bodenbeldge mit analogen materialien.
ersatz bodenbelag vorraum linoleum.
281.7 | bodenbelédge aus holz
ersatz linoleumbodenbelag mit parkettbelag aula. wegschleifen der leim-, linoleum- sowie spachtelriickstdnde mit dia-norm-
diamantschleifmaschine (staubarm). annahme sanierung unterlagsboden.
liefern von massivparkett eiche europaisch, sortierung natur, leicht gefast, vorgeélt ab
werk, dimension 700 x 120 x 15 mm. verlegearbeiten inkl. hybridklebstoff,
schiffsbodenartig.
erstpflege/endoelung maschinell aufgetragen.
liefern und montieren von holzsockel eiche massiv gedlt 60/12/8 mm.
282.5 | wandbekleidungen aus holz und
holzwerkstoffen
neue akustikwandbekleidung. neue wandverkleidung (zwischen den fenstern), rost 30x60mm, ddmmung isover pb a
031 satt zwischen lattung eingepasst
frontflache: bekleidung mit akustikelementen dito turnhallen-neubau, mdf-
tragerplatte ahornfurniert, verdeckte montage
seitenflache: bekleidung mit akustikelementen mdf-tragerplatte ahornfurniert,
sichtbare montage, ohne akustikprofilierung.
sockelleiste aus massivholz ahorn.
neue wandverkleidung (fenstersttirze), rost 30x60mm, ddmmung isover pb a 031
satt zwischen lattung eingepasst.
fenstersturz: bekleidung mit akustikelementen, mdf-tragerplatte ahornfurniert,
sichtbare montage. ohne akustikprofilierung.
283.4 | deckenbekleidungen aus holz und
holzwerkstoffen
neue akustikdeckenbekleidung inkl. warmeddmmung mineralwolle, [-wert: 0.035w/m2k, satt zwischen balken eingepasst
warmeddmmung. dicke 120mm (uk balken bis uk schiebboden, querlattung 60x120mm,
warmeddmmung mineralwolle, I-wert: 0.035w/m2k, satt zwischen querlattung
eingepasst, dicke 120mm.
dampfbremse isover flammex.
rost 30x60mm, abhénge héhe ca. 250mm, ddmmung isover pb a 031 satt zwischen
lattung eingepasst.
bekleidung mit akustikelementen, dito turnhallen-neubau, mdf-tragerplatte
ahornfurniert, verdeckte montage, decke mit durchgehenden fugen von ca. 8mm,
plattenldnge = ca. 2.40m.
285.1 | innere malerarbeiten
wandbeldge sanierung. oberflachensanierung.
heizkdrper sanierung.
285.3 | innere holzbehandlungsarbeiten
innentiren sanierung. oberflachsanierung.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
293 elektroingenieur
technikplanung.
beleuchtungsplanung.
294 hlk-ingenieur

planung liftungsanlage




297.3 | bauphysiker
projektphase
297.4 | akustiker
projektphase
379 betriebseinrichtungen
biihnentechnik biihnentechnikeinrichtung projekt thomas marker, ligerz:
beleuchtung biihnenbereich, lichtsteuerung, movinglight, stellwande zur biihnen-
gestaltung, handwindenziige, verfolgerscheinwerfer, tonanlage, biihnenerweiterung,
beamer, tanzteppich, portalverkleidung.
399 biihnentechiker
projektphase
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 2 - 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 - 3.
558 bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 - 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 - 3.
683 reserven
unvorhergesehenes (bkp 2 - 3). annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 - 3.
900 mdblierung
saalbestuhlung. nicht eingerechnet.
gerate, apparate. in pos 379 betriebseinrichtungen.
921 vorhdnge und innendekorationsarbeiten

ersatz blihnenvorhang ost.
akustikbekleidung westwand.
verdunkelungsvorhdnge siid und nord.

biihnenvorhang:

aufbau auf bestehende metalltragkonstruktion.

bedienung elektrisch, elektrozug montagefertig zusammengestellt fir 2-teiligen
vorhang, profil alu eloxiert, bedienungs- und antriebsseite nach wahl,

motor230v, 184w, 5nm, ul-gepriift, mit integriertem thermoschutz gegen
Uberlastung. die endpositionen sind individuell einstellbar und gegen stromausfall
geschiitzt. der vorhang kann per knopfdruck stufenlos gedffnet/geschlossen oder auf
jeder position angehalten werden. vorhanggeschwidigkeit 30cm/sek (max.
vorhanggewicht 67 kg) inkl. montagematerial ohne schalter/steuerung geliefert.
vorhang 2-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, konfektioniert
oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum, héhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5
cm, bodenabstand ca. 3 ¢m, profil hinter biihnenvorhang manuell, raumtrennprofil alu
eloxiert, gebogen inkl. montagematerial, geliefert.

vorhang 1-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl,
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum
hohe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert
seitenfenster links und rechts:

bedienung elektrisch, elektrozug montagefertig zusammengestellt fir 1-teiligen
vorhang, profil weiss pulverbeschichtet (max. vorhanggewicht 25kg), motor (unten)
wahlweise links oder rechts inkl. kabel (2m standard) und stecker/kupplung, paket
links exkl. schalter und steuerung, inkl. montagematerial.

vorhang 1-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl,
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum
héhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert.
elektrozug montagefertig zusammengestellt fiir 2-teiligen vorhang, profil weiss
pulverbeschichtet (max. vorhanggewicht 25kg), motor (unten) wahlweise links oder
rechts inkl. kabel (2m standard) und stecker/kupplung, paket links exkl. schalter und
steuerung.

vorhang 2-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl,
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum
héhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert.
demontage und montage:

demontage der bestehenden vorhange und schienen inkl. entsorgung.

montage der profile und vorhange inkl. geriist auf- und abbau und miete in 3.
etappen.
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korridore / treppenhauser

bkp gewerk beschrieb
210 geriistungen
rollgerUist fir montagearbeiten an decken korridore. | geriistungen flir montagearbeiten.
treppenhausgeriiste dg west.
230 elektroanlagen
anpassungsarbeiten bestehende installation. treppenhaus west:
installation fur sekundérbeleuchtung korridore. anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil spitzarbeiten fiir
handlaufleuchten. komplett-Installationen.
treppenhaus nord:
anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil spitzarbeiten fir
handlaufleuchten. komplett-Installationen.
korridore:
anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil neue lichtzuleitungen
fir sekundarbeleuchtung. komplett-Installationen.
233 leuchten- und lampenlieferungen
neue beleuchtungskarper korridore inkl. installation. | licht + raum, arno, pendel- und aufbauleuchten in korridoren und treppenhausern an
neue beleuchtungskdrper treppenhéuser inkl. bestehenden anschlussstellen montieren.
installation. led-strip in handlaufen treppenhaus west eingenutet, fir treppenausleuchtung. inkl.
betriebsgeréte.
led-strip in aluprofil, in oder an deckenakustikmodulen einseitig an léngsache
montiert, fr arbeitsbereichausleuchtung korridore, inkl. betriebsgerate.
272.2 | allgemeine metallbauarbeiten
reparatur hakenleisten garderoben. annahme:reparaturarbeiten.
272.3 | innere verglasungen
brandabschlisse ug-dg. brandabschluss ei 30 zu treppenhdusern aus jansen-profilen mit gerundeten ecken
und 2-fliigligen tiiren, in ral-farbton spritzen. glas brandschutz.
273.1 | wandschrénke, gestelle und dgl.
ersatz wandschrdnke ug. endlos-wandschrank mit 57 tiiren , zwischenseiten pro abteil.
renovation garderobenbanke. seiten, boden und deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstarktem
kern, 25 mm stark. schranktiiren und sichtseiten kunstharz belegt,
kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie tiirbelag. 4 verdeckte topfbdnder mit
oeffnungswinkel 120 0, oder 4 topfbander mit sichtbarer rolle, oeffnungswinkel
ca 170 0 drehgriff heusser, vernickelt. tiirbreiten ca 65 cm.
grésse 35500 x 600 x 2100 mm.
drehgriff mit sicherheitszylinder.
bestehende bankleisten demontieren, flachen und kanten schleifen, alle flachen neu
lackieren mit 2-komp. klarlack supremo.
langen 3100 mm, vorderbrett mit stirnleiste, hintere bretter parallel.
273.3 | allgemeine schreinerarbeiten

sanierung treppenhandlaufe und einnuten fiir
beleuchtung.




278

beschriftungen, markierungen, signaletik

raumbeschriftungen, orientierungshilfen.

annahme : tir- und orientierungschilder aus acrylglas beschriftet.

281.1

fugenlose bodenbelage

sanierung hartbeton und gussasphaltbelage
korridore ug - 2. og.

unterhaltsarbeiten hartbeton ug:

reinigen und iberschleifen der hartbeton- oberflache.

spachtelung und feinschliff, aufbringen einer imprégnierung i versiegelung, marke: wb
gussasphaltbeldge eg — dg:

nassreinigen und schleifen der gussasphaltoberfldche, vollstandiges entfernen der
best. siegelung. aufbringen einer imprdgnierung schwarz, 2 anstriche und
transparenter versiegelung. 2 anstriche. typ: walo.

sanierung steinholzbeldge korridor dg.

untergrund  trocknen.  schleifen alter,  versiegelter untergrinde  mittels
diamantschleiftechnik, inkl. staubabsaugung, ein grob- und ein feinschliff. entlang
wanden, stiitzen etc. bleibt ein streifen von ca. 3 cm ungeschliffen.
oberflachenveranderung: durch das diamantschleifen werden ca. 2 mm des bodens
abgetragen. kellenziige, siegelrlickstande sind danach nicht mehr sichtbar.
vertiefungen tber 2 mm bleiben unverandert sichtbar.

der farbton wird bei eingefarbten bdden heller und erhalt einen leichten beigestich,
da die holzfasern angeschliffen werden. flissigkeiten die tiefer als ca. 2 mm
eingedrungen sind kénnen farbflecken hinterlassen die durch das schleifen nicht
restlost entfernbar sind.

nachbearbeitung  der  randzonen entlang
kleindiamantschleifmaschine.  geschliffene
transparentem pur-mattsiegel behandeln.

wanden, stlitzen etc. mit
oberfliche ~ mit  uv-bestandigem,

281.6

bodenbeldge aus platten

reparatur plattenbeldge korridore ug-dg.

annahme: sanfte sanierung randaschluss gussasphaltbelag aus keramikplatten.
lose und defekte platten und plattenteile ausbauen und neu einkleben.

283.2

deckenbekleiungen aus gips

akustikdeckenbekleidungen korridore als decken-
spiegel.

lochplattendecke.knauf claneo akustik design-decke, abgehdngt mit seitlicher
abschlussschiirze.

285.1

innere malerarbeiten

wand- und deckenbeldge korridore sanierung.
holzwerk sanierung.

metallteile sanierung.

sanierung treppengeldander.

wand- und deckenbeldge eingangshalle sanierung.

vorbereitungsarbeiten:

flick- und verputzarbeiten, risse sanieren, demontagen/montagen, vollstandiges
entfernen aller farbschichten.

abdeckarbeiten:

bdden schiitzen, abdeckung festgeklebt, (dauerhafte abdeckung).

decken (mit hohlkehlen) und wande:

abwaschen der leimfarbe, grundieren 2 anstriche getont.

wandsockel kh:

waschen mit laugenwasser, anschleifen, grundieren 2 anstriche kh seidenglanz
getont.

kapitelle mit képfen:

abwaschen der leimfarbe, grundieren,2 anstriche

sockelleibungen kh:

waschen mit laugenwasser, anschleifen, 2 anstriche seidenglanz, getont.

holzwerk profiliert wandschranke, tiren, verglaste tiren:

waschen mit laugenwasser, schleifen, spachteln, 1x vorlack bunt, 1 deckanstrich
bunt.

tlrrahmen profiliert, schrankrahmen, fussladen:

waschen mit laugenwasser, schleifen, spachteln, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich
bunt.

fenster mit sprossen (oberhalb tiiren):

waschen mit laugenwasser, schleifen, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich bunt.
fensterbanke natur:

waschen mit laugenwasser, schleifen, 2x klarlack.

metalle:

heizkdrper guss, elektroschrankdeckel, treppengelander

schleifen, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich bunt.

wiederherstellung wand- und deckendekorelemente
korridore.

wiederherstellung wand- und deckendekorelemente
eingangshalle.

dekorationsmalerei ug bis dg:

bemusterungen nach vorgabe denkmalpflege, schablonen herstellen gemdss muster
vor ort, schablonierarbeiten koloriert.

ausflihrung ringmuster, quadratmuster/pyramidenmuster.

285.2

restaurationsarbeiten

untersuchungen und sondierungen.

begleitung der malerarbeiten bei einer renovation der architekturoberflachen:




korridore eg - 4.0g, eingangsbereich west, treppenhaus siid.

basis zur ausfiihrung bilden die erlangten erkenntnisse der vorausgegangenen
untersuchungen. ergeben sich iber einzelne architekturelemente, insbesondere die
ornamentik der hochwandbereiche keine schlissigen originalbefunde zur farb- bzw.
formgebung, muss diese anhand der historischen aufnahmen rekonstruiert werden.
erstellen von planaufnahmen mit zuordnung der entsprechenden farbgebung aller
infrage kommenden architekturelemente.

ausarbeiten von rekonstruktionsvorschldgen und erstellen von 1:1 vorlagen fiir
fehlende ornamentik, zur herstellung entsprechender schablonen.

besprechungen mit denkmalpflege, bauleitung und maler wahrend der
ausfuhrungsphase.

291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fiir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 2.
ausflihrungsphase.
293 elektroingenieur
technikplanung.
beleuchtungsplanung.
294 hlk-ingenieur
planung liftungsanlage
297.3 | bauphysiker
projektphase.
297.4 | akustiker
projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 2 + 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2.
558 bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2.
683 reserven

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3).

annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 2.
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ch - 4515 oberdorf
fax 032 6238506
www.danielbieri.ch

fallernweg 2
tel 032 6238505
e-mail d.bieri@danielbieri.ch

daniel bieri
architekturatelier

MINERGIE®

projekt: 17.06
schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn
bauherrschaft; stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn
baubeschrieb: zu kostenschatzung vom 12.03.2018  dachgeschoss
bkp gewerk beschrieb
112 riickbauarbeiten
raumungsarbeiten klassenzimmer fiir sanierung annahme: rdumungs- und riickbauarbeiten fiir oberflachensanierung.
oberfléachen.
rdumungsarbeiten werkrdume fiir sanierung
oberfléachen.
rdumungsarbeiten lagerraume flir sanierung
oberfléachen.
riickbau und entsorgung bodenbelag linoleum
unbelastet.
230 elektroanlagen
anpassungen elektroinstallation klassenzimmer. werkrdume:
anpassungen elektroinstallation werkraume. werken / holz bestehend aus 2 zimmern. komplett-Installationen.
klassenzimmer:
annahme &hnlich wie bibliotek. komplett-Installationen.
233 leuchten- und lampenlieferungen
ersatz beleuchtung inkl. installation klassenzimmer. | led-leuchtensystem gependelt.
ersatz beleuchtung inkl. installation werkrdume.
271 gipserarbeiten
reparaturarbeiten verputzarbeiten klassenzimmer annahme: reparaturarbeiten wande und decken.
und werkrdume.
bodenbeldge aus kunststoffen, textilien und
281.2 | dgl.
ersatz linoleumbodenbelag. annahme: ersatz bodenbelage linoleum.
deckenbekleidungen aus holz- und
283.4 | holzwerkstoffen
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion. deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch
analog korridor.
285.1 | innere malerarbeiten
anstrich wéande inkl. nebenarbeiten. annahme: oberflachensanierung analog korridor.
anstrich decken inkl. nebenarbeiten.
heizkdrper sanierung.
285.3 | innere holzbehandlungsarbeiten
/nne/n‘u/‘en 53/7/@/’[//79. in te||0b]ekt korridore.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
293 elektroingenieur

technikplanung.




beleuchtungsplanung.

297.3 | bauphysiker

projektphase.
297.4 | akustiker

projektphase.
510 baunebenkosten

verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2.
558 bauherrenleistungen

projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2.
683 reserven

unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2.
900 méblierung

schulzimmermadblierung.
gerate, apparate.

nicht eingerechnet.
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ch - 4515 oberdorf
fax 032 6238506
www.danielbieri.ch

fallernweg 2
tel 032 6238505
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daniel bieri
architekturatelier
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projekt: 17.06
schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn
bauherrschaft; stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn

baubeschrieb: zu kostenschatzung vom 12.03.2018  gruppenrdume
bkp gewerk beschrieb
112 riickbauarbeiten
riickbau bibliothekseinrichtung eg. annahme: verschiedene riickbauarbeiten.
riickbau wandausfachung zu treppenhaus eg und 1.
0g.
riickbau und entsorgung bodenbelag textil eg und
1. 0g.
21 baumeisterarbeiten
Verschiedenes. annahme: verschiedene nebenarbeiten.
230 elektroanlagen
anpassungen elektroinstallation. anpassarbeiten an den bestehenden gruppenraumen. komplett-Installationen.
233 leuchten- und lampenlieferungen
ersatz beleuchtung inkl. Montage. licht + raum, arno, pendelleuchten auf akustikdeckenspiegel montiert.
271 gipserarbeiten
leichtbautrennwand fir teilung gruppenrédume eg, knauf metallstanderwand w 115 als raumtrennwand.
1.0g, 2.09
reparaturarbeiten verputzarbeiten gruppenraume annahme: verschiedene instandstellungs- und anpassungsarbeiten.
eg, 1.0g, 2.09
272.3 | innere verglasungen
glasabschluss mit zwei tiiren 2. og + dg. liefern und montieren von raumabschluss ei 30.
rahmen und tlrprofile aus jansen-economy r 30, bestehend aus einer tiire mit 10
verglasten feldern, beistoss mit kantenriegel, sowie 6 fest verglasten feldern.
obere zwei ecken gerundet.
oberflache sandstrahlen, spritzverzinken und patina-moderna spritzen.
glas brandschutz.
grosse 4320 x 3760.
glasabschluss festverglast zu treppenhaus eg, 1.0g, | treppenabschluss ei 30.
2.0g. analog glasabschluss mit gerundeten ecken und spickelfdrmig.
einbau glastiire in glasabschluss eg und 1. og. einbau von tiire in bestehende rahmen.
glas drahtspiegelglas.
273.3 | allgemeine schreinerarbeiten
anpassungsarbeiten. verschiedene anpassungsarbeiten.
281.1 | fugenlose bodenbeldage

sanierung gussasphaltbeldge eg, 1. og, 2.0g.

gussasphaltbeldge gruppenraume.

nassreinigen und schleifen der gussasphaltoberflache

vollstandiges entfernen der best. siegelung. aufbringen einer impragnierung schwarz,
2 anstriche und transparenter versiegelung 2 anstriche. typ: walo.




281.6

bodenbeldge aus platten

sanierung plattenfriese eg, 1. og, 2.0g.

annahme: sanfte sanierung randaschluss gussasphaltbelag aus keramikplatten. lose
und defekte platten und plattenteile ausbauen und neu einkleben.

283.2

deckenbekleidungen aus gips

akustikdeckenbekleidungen gruppenraume als

deckenspiegel

lochplattendecke. knauf claneo akustik design-decke, abgehangt mit seitlicher
abschlussschiirze.

285.1

innere malerarbeiten

anstrich wande inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.0g.
anstrich decken inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.0g.

heizkdrper sanierung.

annahme: oberfldchensanierung analog korridore.

291

architekt

projektphase.
ausflihrungsphase.

annahme: honorar architekt fiir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.

293

elektroingenieur

technikplanung.
beleuchtungsplanung.

297.3

bauphysiker

projektphase.

297.4

akustiker

projektphase.

510

baunebenkosten

verschiedenes (bkp 1 + 2).

annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2.

558

Bauherrenleistungen

projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2).

annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2.

683

Reserven

unvorhergesehenes (bkp 1 + 2).

annahme: reserven fir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2.

900

mdblierung

schulzimmermdblierung.
gerate, apparate.

nicht eingerechnet.
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daniel bieri fallernweg 2 ch - 4515 oberdorf

architekturatelier tel 032 6238505 fax 032 6238506
e-mail d.bieri@danielbieri.ch www.danielbieri.ch
MINERGIE®
projekt: 17.06

schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn

bauherrschaft; stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn
baubeschrieb: zu kostenschatzung vom 12.03.2018  hauswartraume
bkp gewerk beschrieb
112 riickbauarbeiten
rdumungsarbeiten, materialentsorgung. annahme: rdumungs- und rlickbauarbeiten
riickbauarbeiten.
21 baumeisterarbeiten
einzug neue geschossdecke 2.ug/1.ug. neue geschossdecke in stahlbeton, trennwande in kalksandstein, nebenarbeiten.

wande kn 1. ug personalbereich.
wande kn 1. ug laggeraum.
nebenarbeiten haustechnik.

221.0 | fenster aus holz

ersatz fenster. in teflobjekt gebaudehille.
230 elektroanlagen
elektroinstallationen. biiro hauswart:

installation schalter / steckdosen, installation ukv steckdosen, anteil demontage,
komplett-Installationen.

lager:

installation schalter / steckdosen, anteil demontage, komplett-Installationen.
dusche / personal:

installation schalter / steckdosen, anteil demontage, komplett-Installationen.

233 leuchten und lampenlieferungen

neue beleuchtungskdrper inkl. installation. led-leuchtensystem gependelt.
240 heizungsanlage

warmeverteilung personalbereich. heizkdrpermontage und erschliessung.
250 sanitaranlagen

anpassungen. sanitdrinstallationen fiir neue nutzung.

sanitarappartelieferung duchen personal.
sanitdrapparetlieferung waschen/trocknen.
waschgeratelieferung waschen/trocknen.
sanitarleitungen inkl. ddmmungen.

258 kiicheneinrichtungen

teekiiche personalbereich. einfache kiiche personalbereich.

271 gipserarbeiten

wandbeldge personalbereich, hauswartbiiro. annahme: verputzarbeiten grund- und deckputz.

272.2 | allgemeine metallbauarbeiten

treppe 2. ug - 1. ug. metalltreppe fir erschliessung heizungsraum 2. ug.




273.0 | innentiiren aus holz
raumabschliisse personalbereich. blockfuttertliren zum streichen, futter in mdf 25 mm, tirblatt brunex nova 39 mm.
objektbander verstellbar, einsteckschloss mit zylinderausschnitt, garnitur glutz mit
langschild. gummidichtung im futterfalz.
273.1 | wandschréanke , gestelle und dgl.
wandschranke personalbereich. endlos-wandschrank mit 7 tliren, zwischenseiten pro abteil.
seiten, boden und deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstarktem
kern, 25 mm stark.
schranktiiren und sichtseiten kunstharz belegt, kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie
tlrbelag. 5 verdeckte topfbander mit oeffnungswinkel120°, oder 4 topfbander mit
sichtbarer rolle, oeffnungswinkel ca 170 ° drehgriff heusser, vernickelt.
tlrbreiten ca 65 cm. grosse 4200 x 600 x 2300 mm.
281.0 | unterlagsbdden
ddmmung und unterlagsboden personalbereich, annahme: unterlagsbdden in neuen nutzungsbereichen.
hauswartbiro.
reparatur iiberziige lagerbereiche.
281.1 | fugenlose bodenbeldge
pu-beldge personalbereich, hauswartbiro. annahme: bodenbeldge in neuen nutzungsbereichen.
282.4 | wandbeldge plattenarbeiten
plattenarbeiten duschenbereich. annahme: wandbelége in nassbereichen der neuen nutzungsbereiche.
283.4 | deckenbekleidungen aus holz- und
holzwerkstoffen
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch
personalbereich. analog korridor.
285.1 | innere malerarbeiten
anstrich wande inkl. nebenarbeiten. annahme: oberfléchensanierung analog korridor.
anstrich decken inkl. nebenarbeiten.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
293 elektroingenieur
technikplanung.
beleuchtungsplanung.
297.3 | bauphysiker
projektphase.
297.4 | akustiker
projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2.
558 Bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2.
683 Reserven
unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2.
900 moéblierung

mdéblierung personalbereich.
gerate, apparate.

nicht eingerechnet.

14.02.2018_eigene dateien\atelier\hermesbiihl solothurn sanierung bestand\dokumente\17.06_sh_hermesbuhl_sanierung_baubeschrieb_aula
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fallernweg 2
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fax 032 6238506
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projekt: 17.06
schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn
bauherrschaft; stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn
baubeschrieb: zu kostenschatzung vom 12.03.2018  bibliothek
bkp gewerk beschrieb
112 riickbauarbeiten
riickbau und entsorgung wandkorpusse. annahme: rdumungs- und rlickbauarbeiten flir oberfldchensanierung.
riickbau und entsorgung wandtafelanlagen.
riickbau und entsorgung bodenbelag vinyl belastet.
riickbau und entsorgung bodenbelag linoleum
unbelastet.
riickbau waschtische.
211 baumeisterarbeiten
ausbruch trennwand inkl. abfangung sturz. raumverbindung erstellen.
230 elektroanlagen
anpassungen elektroinstallation. elektroinstallation anpassen fiir neue nutzung bestehend aus 2 zimmern (inkl. ukv
inst.). komplett-Installationen.
233 leuchten- und lampenlieferungen
ersatz beleuchtung inkl. montage. led-leuchtensystem gependelt.
273.0 | innentiiren aus holz
zimmerverbindungsttire neu. kein abschluss vorgesehen.
273.3 | allgemeine schreinerarbeiten
sitzstufen eichenfurniert inkl. unterkonstruktion. sitzstufenkonstruktion analog besehende bibliothek mit holzstufen.
271 gipserarbeiten
reparaturarbeiten verputzarbeiten. annahme: reparaturarbeiten wande und decken.
281.7 | bodenbeldge aus holz
ersatz vinyl- und linoleumbodenbelag mit wegschleifen der leim, linoleum- sowie spachtelriickstdnde mit dia-norm-
parkettbelag. diamantschleifmaschine (staubarm). annahme sanierung unterlagsboden.
liefern von massivparkett eiche europaisch, sortierung natur, leicht gefast, vorge6lt ab
werk, dimension 700 x 120 x 15 mm. verlegearbeiten inkl. hybridklebstoff,
schiffsbodenartig.
erstpflege/endoelung maschinell aufgetragen.
liefern und montieren von holzsockel eiche massiv geélt 60/12/8 mm.
283.4 | deckenbekleidungen aus holz- und
holzwerkstoffen
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion. deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch
analog korridor.
285.1 | innere malerarbeiten

anstrich wande inkl. nebenarbeiten.

annahme: oberflachensanierung analog korridor.




anstrich decken inkl. nebenarbeiten.
heizkdrper sanierung

291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
293 elektroingenieur
technikplanung.
beleuchtungsplanung.
297.3 | bauphysiker
projektphase.
297.4 | akustiker
projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2.
558 Bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2.
683 Reserven
unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2.
900 méblierung

schulzimmermoblierung.
gerate, apparate.

nicht eingerechnet.
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architekturatelier

fallernweg 2 ch - 4515 oberdorf
tel 032 6238505 fax 032 6238506
e-mail d.bieri@danielbieri.ch www.danielbieri.ch

schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn

projekt: 17.06
bauherrschaft:

baubeschrieb:

zu kostenschatzung vom 12.03.2018

stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn

estrichausbau

bkp gewerk beschrieb
214.3 | holzelementbau
raumzellen fiir materiallagerung I x b x h = 5.00 x raumzellen in holzrahmenbauweise fir lagerzwecke.
4.00 x 2.30. stander warmegedammt fir verbesserung amplitudendédmpfung.
beliiftung natrlich.
keine beheizung.
raumzellen modular aufgebaut und erweiterbar.
annahme 1. etappe 4 stk raumzellen.
291 architekt
projektphase. annahme: honorar architekt fir projekt- und ausfiihrungsphase > 15% bkp 1 + 2.
ausflihrungsphase.
297 bauphysiker
projektphase. annahme: honorar bauphysiker flir begleitung projektphase.
510 baunebenkosten
verschiedenes (bkp 2 + 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2 + 3.
558 bauherrenleistungen
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2 + 3.
683 reserven

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3).

annahme: reserven flir unvorhergesehendes > 10% bkp 2 + 3.
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