STADTSOLOTH UKN

Planersubmission einstufig

Sanierung Schulhaus Hermesbiihl Solothurn

Solothurn, 21. Oktober 2019

Stadt Solothurn, Stadtbauamt, Abteilung Hochbau
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1.1

1.2

1.3

Grundlagen zum Projekt
Einleitung

Das Stadtbauamt der Stadt Solothurn, vertreten durch die Abteilung Hochbau, veranstaltet im Auf-
trag der Einwohnergemeinde Solothurn, eine Submission flr die Vergabe der Planerleistungen
BKP 291 Architekt (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) fir die Sanierung der Aussen-
hiille und Dachgeschoss, Einbau Lift, Sanierung und Aufwertung Korridore und Eingangshalle so-
wie betriebliche Anpassungen beim Schulhaus Hermesbihl in Solothurn.

Die Submission wird geméss Art 12 lit. A der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IV6B) als offenes Vergabeverfahren durchgefihrt.

Gesucht wird ein Planer (Architekturbiiro oder Team aus Architekt und Baumanagement), das die
Aufgabe mit hoher fachlicher, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz durchfiihren und
das Bauvorhaben kostenbewusst projektieren und realisieren kann.

Ausgangslage

Das Schulhaus Hermesbuihl wurde 1907 — 1909 nach Planen der Solothurner Baufirma Gebriider
Frohlicher in zeittypischen Heimat- und Jugendstilformen errichtet. Es ist als unregelméassige Drei-
fligelanlage konzipiert, die einen geschitzten Pausenplatz umschliesst. Der méachtige, dreige-
schossige Haupttrakt mit den Klassenzimmern und zwei Treppenhausern erstreckt sich entlang der
Lorenzenstrasse. An der Bielstrasse schliesst der deutlich niedrigere Sudfligel mit der Eingangs-
halle und der ehemaligen Hauswartwohnung, heute Tagesschule, an. Der Nordfliigel an der Schul-
hausstrasse besteht aus der gegen den Pausenplatz offenen Spielhalle und der dariber liegenden
Aula und den 2017 eingeweihten neuen Turnhallen.

Das Schulhaus Hermesbuhl ist in seiner Gesamtanlage, dem ausseren Erscheinungsbild, der inne-
ren Grundrissstruktur und in Teilen der originalen Ausstattung gut erhalten. Das Schulhaus ist in
seiner Struktur, abgesehen von Erneuerungen bei den technischen Installationen, im Wesentlichen
unverandert. Sowohl das Erdgeschoss, wie auch die offene Pausenhalle befinden sich iber dem
Niveau vom Pausenplatz und Trottoir.

In den 1990er Jahren wurden im Untergeschoss die Schulkiichen eingebaut und mit drei Richtung
Pausenplatz orientierten Wintergarten dhnlichen Konstruktionen raumlich erweitert. Diesem Be-
reich vorgelagert ist ein Streifen mit Haushaltgarten.

Die aktuellen Fenster stammen aus den 1990er Jahren oder dem Beginn der 2000er Jahre.

Um eine partielle Hindernisfreiheit zu ermdglichen, wurden 2013/14 zwei Treppenlifte und Zu-
gangsrampen zur Eingangshalle Bielstrasse erstellt. Mit diesen Massnahmen werden die Ein-
gangsebene, der Pausenplatz sowie das Erd- und Untergeschoss erreicht. Die Eingangstiren zur
Eingangshalle wurden mit TUrautomaten ausgestattet. Zudem wurden die Toiletten im EG und UG
angepasst.

Seit 2008 steht das Schulhaus unter kantonalem Denkmalschutz.

Zustand / Substanz

Das Schulhaus Hermesbuhl weist entsprechend seiner Entstehungszeit eine solide Bausubstanz
auf. Die dekorative Bemalung der Innenrdume ist nur noch in Spuren vorhanden. Teilweise erhal-
ten sind noch Fenster mit den urspriinglichen Teilungen.
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1.4 Denkmalpflege

Auszug aus dem RRB Nr. 1947 vom 11.11.2008

Geschlitzt ist die historische Bausubstanz. Dazu gehdéren insbesondere die Gebdudehiille mit dem
dusseren Erscheinungsbild, die Tragkonstruktion, die Gebdudestruktur mit der primdren Grund-
risseinteilung sowie die Treppenhéuser, die Eingangshallen und die Pausenhalle mit den dazuge-
hérenden originalen architektonischen Ausstattungen. Der Schutz erstreckt sich auch auf die Um-
gebung, soweit dies fir den Erhalt des architektonischen Zusammenhangs erforderlich ist.

1.5 Betrieb

Das Hermesbihlschulhaus umfasst heute 11 Primarschulklassen, ein Kindergarten und eine Ta-
gesschule. Langerfristig wird die Klassenzahl auf 14 erhéht werden.

1.6 Parzelle

Das Projektareal ist dreiseitig von Strassen umschlossen: Die Bielstrasse auf der Stidseite, die Lo-
renzenstrasse auf der Westseite und die Schulhausstrasse auf der Nordseite. Das Areal setzt sich
aus den Parzellen 1484 und 1740 zusammen. Die beiden Parzellen befinden sich in der Zone fir
oOffentliche Bauten und Anlagen OeBAb.

Situation Schulhaus Hermesbihl

1.7 Perimeter / Abgrenzung

Der Realisierungsperimeter umfasst das Schulhausgebaude, die geschlossene Pausenhalle Biel-
strasse sowie das ehemalige Abwart-Wohnhaus, das heute als Tagesschule genutzt wird.
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2.1

2.2

2.3

Aufgabe
Vorarbeiten

In den Jahren 2014/15 wurde durch Kurt Stalder Architekten AG eine Studie zum Einbau eines Lif-
tes ausgearbeitet. In Absprache mit Schuldirektion, kantonalen Denkmalpflege und Procap wurde
unter den mdglichen Standorten die Platzierung des Liftes neben dem Nordtreppenhaus bestimmt.
Damit verbunden sind neben den baulichen Massnahmen auf allen Geschossen auch die Konzent-
ration der Hauswartrdume, wie Bliro, Garderoben und Duschen sowie Materiallagerrdume im Be-
reich des Untergeschosses in unmittelbarer Nahe zum Lift.

In den Jahren 2017/18 wurde darauf aufbauend durch Daniel Bieri Architekturatelier eine Sanie-
rungsstudie mit Kostenschatzung ausgearbeitet, die folgenden Bereiche umfasste:

—  Sanierung der Aussenhdille

— Isolation Estrichboden

—  Sanierung Aula

—  Einbau Lift

—  Sanierung Treppenhauser und Korridore
—  Sanierung Dachgeschoss

—  Einbau Gruppenraume

—  Verlegung und Gruppierung Hauswartraume
—  Verlegung Bibliothek

—  Ausbau Estrich

—  Sanierung Kanalisation

Fir die Sanierung der Aula und die Sanierung der Kanalisation wurden bereits Mandate an Planer
erteilt und die damit verbundenen Arbeiten werden in den Jahren 2019/20 umgesetzt.

Leitlinien der kantonalen Denkmalpflege

Die kantonale Denkmalpflege Solothurn verfolgt fiir die Sanierung von Bauten folgende objektspe-
zifischen Leitlinien:

—  Wo immer mdglich, soll die originale Substanz erhalten bleiben. Massnahmen erfolgen additiv
und sind so weit wie mdglich reversibel.

— Die Eigenheiten des Gebaudes sollen respektiert werden. Dabei sind Gesetze und Normen
auf ihre Anwendbarkeit zu tberpriifen > z. B. Minergie-Anforderungen.

—  Genaue Zustandsbeurteilung der Bauteile mit méglichst hohem Substanzerhalt > Unter Be-
ricksichtigung des konstruktiven Konzeptes der Erstellungszeit und der Herstellungstechnik
ist der Ersatz dann sinnvoll, wenn er als Ersatz einer Verschleissschicht verstanden werden
kann (und nicht als Rekonstruktion). Zu ersetzende Bauteile sollen, wenn méglich, verbesser-
te Eigenschaften aufweisen.

—  Eklatante Bausch&den werden behoben. Der Komfort wird verbessert.

—  Zufagungen bleiben ablesbar, miissen sich aber in den Gesamteindruck einfligen. Die Materi-
alwabhl erfolgt beispielsweise aus der Palette des Bestandes.

Sanierungsbedarf und bauliche Massnahmen

Der Sanierungsbedarf ergibt sich aus den Anforderungen zur Gewabhrleistung der Hindernisfreiheit,
der Verbesserung der thermischen Isolation (Estrichboden und Dachflachen 3. Obergeschoss) so-
wie Anpassungen an betriebliche und brandschutztechnische Anforderungen. Ebenso soll im glei-
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chen Zug das innere und aussere Erscheinungsbild an den originalen Zustand heran gefuhrt wer-

den.

Die vorliegende Aufgabenstellung umfasst die Projektierung und Realisierung fir folgende Berei-

che (Schulhaus und Tagesschule):

—  Einbau Lift
—  Verlegung und Gruppierung Hauswartraume

—  Sanierung der Aussenhdille

—  Sanierung Dachgeschoss

— Isolation Estrichboden

—  Sanierung Treppenhauser und Korridore
—  Einbau Gruppenraume

—  Verlegung Bibliothek

Die Sanierungsstudie und Kostenschatzung des Architekturateliers Daniel Bieri sind die Grundla-
gen fir diese Planersubmission. Die Projektierung und Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt in Abspra-

che mit der kantonalen Denkmalpflege.

2.4 Sanierungskosten

Im Rahmen der Sanierungsstudie wurde eine Grobkostenschatzung erstellt. Es ergeben sich fol-

gende Kosten je Bereich:

—  Einbau Lift
—  Verlegung Hauswartrdume

—  Sanierung der Aussenhdille

—  Sanierung Dachgeschoss

— Isolation Estrichboden

—  Sanierung Treppenhauser und Korridore
—  Einbau Gruppenraume

—  Verlegung Bibliothek

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

865'000
325'000

4'530°'000
480'000
500'000
1935000
385°000
170°000

Kostengenauigkeit +/- 25 %, inkl. MwSt., inkl. Reserven 10 % BKP 1, 2, 4, 9.

Stadtbauamt Solothurn
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3 Ziele

Mit dem Ziel der langfristigen Gebrauchstauglichkeit und Werterhaltung der Gebaude werden mit
dem vorgesehenen Bauvorhaben schadhafte Bauteile erneuert und den neuen Nutzungsanforde-
rungen entsprochen. Weiter werden Massnahmen zur Erfiillung geltender Vorschriften und aktuel-
len technischen Standards getroffen. Das Erscheinungsbild des Schulgebaudes soll seiner Bedeu-
tung und seinem Status entsprechend aufgefrischt werden.

Folgende Ziele sollen mit der den Sanierungsschritten erreicht werden:

1) Projekt Hindernisfreiheit
— Einbau Lift

— Gewahrleistung der Hindernisfreiheit auf allen Geschossen
— Erschliessung aller Geschosse und des Estrichbereiches
— Verlegung und Gruppierung Hauswartraume

— Zentralisierung der Rdume fir den Hausdienst
— Anbindung an die neue Vertikalerschliessung mit Lift
— Einbau von Personal Garderoben mit Duschmdglichkeiten

2) Projekt Gebaudehillensanierung und betrieblich Anpassungen
— Sanierung der Aussenhdille

— Verbesserung des Erscheinungsbildes (Verputzflachen und Naturstein)
— Verbesserung der thermischen Isolation (Fenster / Estrichboden und Dachflachen 3. OG)
— Langfristige Gebrauchstauglichkeit und Schadenfreiheit der Dachflachen und der An- und
Abschliisse sowie der Ubergange
— Ersatz des Sonnen- und Blendschutzes
— Isolation Estrichboden

— Entrimpelung des Dachraumes
— Verbesserung der thermischen Isolation
— Gewahrleistung eines Ausbaupotentials fir Lager- und Archivrdume
— Sanierung Treppenhauser und Korridore mit brandschutztechnischen Anpassungen
— Wiederherstellung des historischen, reich dekorierten Erscheinungsbildes
— Einbau Gruppenrdume
— Einbau und Umnutzung von Flachen fir den Einbau von Gruppenraumen
— Sanierung Dachgeschoss
— Instandsetzung und komplette Erneuerung der Oberflachen und der Beleuchtung
— Verbesserung der Raumakustik

— Verlegung Bibliothek

Die Anordnung der Bibliothek im Dachbereich soll vor allem Flachen im Bereich der dicht ge-
nutzten Schulrdume fir den unmittelbaren Schulbetrieb frei spielen. Durch die Verlegung soll
ein attraktiver Ort im Dachgeschoss geschaffen werden
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Von Seiten der Bauherrschaft besteht die Forderung nach wirtschaftlichen und nachhaltigen L6-
sungen. Die Sanierung soll folgende Anforderungen (gemass SIA-Norm 112/1 Nachhaltiges Bauen
Hochbau) erfillen:

Hohe betriebliche und technische Funktionalitat

Hohe Qualitat der Architektur und Innenraumgestaltung unter Einbezug der denkmalpflegeri-

schen Aspekte und der Anforderungen des Brandschutzes
Tiefe Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten
Verwendung von umweltvertraglichen, nachhaltigen Baumaterialien

Die Ausfihrung erfolgt in Etappen und das Schulhaus verbleibt wahrend der ganzen Dauer in Be-
trieb.

4  Termine Projekt

Grobterminplan:

Publikation 08.11. 2019
Eingabe Unterlagen und Offertcouvert (separat und verschlossen) 19.12. 2019
Beurteilung Eignung (Referenzen und Bericht) Januar 2020
Vergabeentscheid Ende Januar 2020
Bauprojekt, Kostenvoranschlag Dezember 2020
Gemeindeversammlung Juni 2021
Volksabstimmung September 2021
Ausfihrungsplanung/Submission Juni 2021 — Marz 2022
Baubeginn Sommer 2022

Gemaéss Entwurf Finanzplan 2020 — 2023 sind folgende Mittel fiir die Planung und Ausfihrung vor-

gesehen:

- 2020 CHF 150'000
- 2021 CHF 200000
- 2022 CHF  1'050'000
- 2023 CHF  2'800'000
- 2024 CHF  2'650'000
- 2025 CHF  1'550'000
Bereits bewilligt: CHF 350000

5 Allgemeine Bestimmungen zum Verfahren

5.1 Auftraggeberin und Bauherrschaft

Die Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Solothurn, welche ebenfalls die Grundeigentimerin
der Schulanlage ist. Das Stadtbauamt, vertreten durch die Abteilung Hochbau, Gbernimmt die Fe-
derfiihrung des Verfahrens und die Organisation des Submissionsverfahrens.

Stadtbauamt Solothurn
Abteilung Hochbau
Baselstrasse 7

4502 Solothurn

Stadtbauamt Solothurn
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Art des Verfahrens

Das Stadtbauamt der Stadt Solothurn fiihrt eine Submission fiir Planerinnen und Planer der Fach-
richtung Architektur und Baumanagement in einem einstufigen Verfahren durch.

Im Rahmen eines Submissionsverfahrens soll ein Planer (Architekturbiro oder Team aus Architekt
und Baumanagement) ermittelt werden, welches die Sanierungsschritte ohne Unterbruch fiir den
Schulbetrieb umsetzt und ausfihrt.

Das Architektenteam ist verantwortlich fiir die Erstellung des Bauprojektes mit Kostenschétzung,
die Baubewilligung, die Ausschreibungen und die Realisierung (Phasen 31, 32, 33, 41, 51 — 53
gemass SIA-Norm 112-2014).

Der Zuschlag erfolgt durch Verfiigung der rechtlich zustandigen Stellen der Auftraggeberin. Gegen
die Verflgungen der Veranstalterin kann innert 10 Tagen nach Erdffnung beim Verwaltungsgericht
des Kantons Solothurn Beschwerde erhoben werden. Gerichtsstand ist Solothurn. Anwendbar ist
Schweizerisches Recht

Verfahrenssprache / Sprache der Eingabe

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefiihrt. Die einzureichenden Unterlagen sind nur in
deutscher Sprache zugelassen.

Beurteilungsgremium

Stimmberechtigte Mitglieder:

Désirée Antonietti von Steiger Mitglied der Baukommission

Stefan Blank Kantonaler Denkmalpfleger Solothurn

Andrea Lenggenhager Leiterin Stadtbauamt Solothurn

Lukas Reichmuth Chef Hochbau, Stadtbauamt Solothurn

Max Glauser Projektleiter Hochbau, Stadtbauamt Solothurn

Das Beurteilungsgremium behélt sich vor, bei Bedarf weitere Experten beizuziehen.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen oder Unternehmer mit Wohnsitz in der Schweiz oder einem
Staat, der durch einen Staatsvertrag zum 6ffentlichen Beschaffungswesen verpflichtet ist.
Teilnahmeberechtigt sind im Weiteren Daniel Bieri Architekturatelier, Verfasser der beiliegenden
Sanierungsstudie, sowie Kurt Stalder Architekten AG, Verfasser der Liftstudie.

Ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums, einem Exper-
ten oder einem Mitwirkenden der Vorprifung in einem beruflichen Abhangigkeits- bzw. Zusam-
mengehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit solchen nahe verwandt sind (siehe Wegleitung SIA
142i-202 ,Befangenheit und Ausstandsgriinde®).

Aufgabenbeschrieb

Mit vorliegender Ausschreibung wird ein Planer (Architekturbiro oder Team aus Architekt und
Baumanagement) gesucht, welches die Planung und Realisierung dieser Bau- und Sanierungs-
massnahmen gemass den Zielsetzungen uber alle Phasen entwickelt und realisiert.

Die Planer missen die Kernkompetenz ,Modernisierung + Baumanagement” aufweisen und Erfah-
rungen in der Sanierung von Geb&uden unter dem Schutz der Denkmalpflege sowie unter Auf-
rechterhaltung des Betriebes mitbringen. Anhand von ausgefiihrten Referenzobjekten stellen die
Bewerber ihre Sachkompetenz unter Beweis.
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5.7

Von den sich bewerbenden Planer/Innen wird erwartet, dass sie eine projektspezifische Losung
entwickeln und umsetzen kénnen, die die hohen architektonischen, gebdudetechnischen, energeti-
schen, nachhaltigen, terminlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen optimal in
Einklang bringt.

Die vorgesehenen Baumassnahmen umfassen:

1) Projekt Hindernisfreiheit
— Einbau Lift

— Verlegung und Gruppierung Hauswartraume

2) Projekt Gebaudehillensanierung und betrieblich Anpassungen
— Sanierung der Aussenhdille

Verbesserung des Erscheinungsbildes (Verputzflachen und Naturstein)

Verbesserung der thermischen Isolation (Fenster / Estrichboden und Dachflachen 3. OG)
Sanierung Dachflachen und der Spenglerarbeiten

Ersatz des Sonnen- und Blendschutzes

— Isolation Estrichboden

— Sanierung Treppenhauser und Korridore mit Brandschutztechnischen Anpassungen
— Wiederherstellung des historischen, reich dekorierten Erscheinungsbildes

— Einbau Gruppenrdume

— Einbau und Umnutzung von Flachen fir den Einbau von Gruppenraumen

— Sanierung Dachgeschoss

— Verlegung Bibliothek

Die Projektierung und vor allem die Umsetzung erfolgt in Etappen. Es ist durchaus denkbar, dass
der Projektumfang Anpassungen erféhrt. Die oben aufgeflhrten baulichen Massnahmen entspre-
chen dem heutigen Kenntnisstand und gelten als Grundlage fiir die Honorarofferte. Reduktionen
oder Erweiterung des Projektumfanges werden zu den gleichen Honorargrundbedingungen zum
entsprechenden Zeitpunkt angepasst.

Die weiteren Fachplaner werden zu einem spéteren Zeitpunkt bestimmt. Der beauftragte Planer
wirkt an der Ausarbeitung der Ausschreibungen fir die entsprechenden Submissionen mit.

Die Koordination und Leitung der Fachplaner ist als Leistungsbestandteil in die Honorarofferte ein-
zurechnen.

Honorierung

In den Ausschreibungsunterlagen ist ein Planervertrag KBOB als Grundlage enthalten.

Gemass SIA Ordnung 102 gelten folgende Leistungen bzw. sind in der Honorarofferte zu beriick-
sichtigen:

— Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten liber das Gesamtprojekt

— Es gelten die z-Werte 2017 bis zum Abschluss der Realisierung aller Etappen

— Der Schwierigkeitsgrad n, Anpassungsfaktor r, Faktor fir Umbauten u und Stundenansatz sind
gemass Honorarformular zu offerieren

— Der Leistungsanteil betragt g= 100 %
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5.8

5.9

— Der Stundenansatz h = max. CHF 130.—, je nach Burostruktur

Die Teuerung bleibt bis zum Projektende fix, es werden keine Teuerungsanpassungen vorgenom-
men

Leistungsabrechnung

Die Abrechnung der jeweiligen Phasen erfolgt gemass folgender Modalitat und ist im Vertragsent-
wurf zu berlcksichtigen:

Phasen 31 /32 Diese Phasen werden vertraglich geméss der Honorarof-
ferte des Planers pauschal vergeben

Weitere Teilphasen werden phasenweise unter Voraussetzung der notwendigen Kreditbewilligun-
gen durch schriftliche Anzeige durch die Auftraggeberin freigegeben

Phasen 33/41/51/52/53 Diese Phasen werden vertraglich geméss dem vorlie-
genden Kostenvoranschlag mit den gleichen Parametern
gemass Honorarofferte und der entsprechenden hono-
rarberechtigten Bausumme angepasst

Die Projektierung erfolgt parallel Gber alle Bereiche. Da jedoch mdéglicherweise die Ausfiihrung
Uber zwei Kredite abgewickelt wird, ist das Honorarangebot in zwei Teile zu gliedern (siehe auch
Kapitel 3 Ziele / Seite 7):

1) Projekt Hindernisfreiheit
— Einbau Lift

— Verlegung und Gruppierung Hauswartrdume

2) Projekt Gebaudehillensanierung und betrieblich Anpassungen
— Sanierung der Aussenhdille

— Verbesserung des Erscheinungsbildes (Verputzflachen und Naturstein)

Verbesserung der thermischen Isolation (Fenster / Estrichboden und Dachflachen 3. OG)
Sanierung Dachflachen und der Spenglerarbeiten

Ersatz des Sonnen- und Blendschutzes

— Isolation Estrichboden

— Sanierung Treppenhauser und Korridore mit Brandschutztechnischen Anpassungen
— Wiederherstellung des historischen, reich dekorierten Erscheinungsbildes

— Einbau Gruppenrdume

— Einbau und Umnutzung von Flachen fir den Einbau von Gruppenraumen

— Sanierung Dachgeschoss

— Verlegung Bibliothek

Eingabetermin und Eingabeort

Eingabetermin

Die Angebote mit allen verlangten Unterlagen missen schriftlich bis am 19.12.2019 17:00 Uhr (A-
Post, Stempel einer offiziellen Poststelle) bei nachfolgender Adresse eingereicht oder beim Sekre-
tariat Stadtbauamt abgegeben werden:
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5.10

5.11

5.12

Stadtbauamt

Kennwort ,Sanierung Schulhaus Hermesbuhl®
Baselstrasse 7

4502 Solothurn

Schalteréffnungszeiten Stadtbauamt Solothurn (2. Obergeschoss)
MO - FR: 08.30 - 11.30 Uhr, 14.00 - 17.00 Uhr

Eingereichte Unterlagen per Mail werden nicht berlcksichtigt. Nicht fristgerecht eingereichte oder
unvollstandige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen. Die Angebotséffnung ist nicht 6f-
fentlich.

Projektbezogene Grundlagen

Folgende Unterlagen werden zur Verfigung gestellt:

— Programm Planerwahlverfahren

— Kostenschatzung und Baubeschrieb-Verfasser: Daniel Bieri Architekturatelier, Oberdorf
— Pléne Lifteinbau - Verfasser: Kurt Stalder Architekten AG, Solothurn

—  Uberpriifung Erdbebensicherheit, Emch und Berger, Solothurn

— Schadstoffanalyse, 2me, Biel

— Gestaltungsplan

— Pléne Bestand Schulhaus HermesbUhl Solothurn im pdf- und dwg-Format

— Belegungsplanung

— CAD Template

— KBOB-Vertragsformular (leer — zur Information)

Allgemeine Bestimmungen / Normen

Es gelten die Grundséatze der Nachhaltigkeit. Bei der Planung und Ausfiihrung sind im Sinne eines
ressourcenschonenden und umweltvertraglichen Bauens dkologische Uberlegungen von Anfang
an mit einzubeziehen. Diese missen im Rahmen der Gesamtplanung schliissig und in ihrem Zu-
sammenhang untereinander sinnvoll und wirksam sein (vgl. dazu auch SIA Norm 112/1). In diesem
Sinne ist auch auf eine bestmdgliche Systemtrennung der Bauelemente zu achten.

Es gelten die Brandschutzvorschriften und Richtlinien der SGV
In Bezug auf die Hindernisfreiheit sind die entsprechenden Amter und Fachstellen wéahrend der
Projektphase miteinzubeziehen.

Besondere Bestimmungen

Falls durch eine Ablehnung des Baukredites oder des Baugesuches das Vorhaben verunmdéglicht
wird, behélt sich die Auftraggeberin das Recht vor, vom Vertrag zurlickzutreten, ohne dass der/die
Anbietende Anrecht auf Entschadigung entgangener Honorare hat.
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6 Teilnahmebedingungen

6.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Architekten mit Geschéaft- oder Wohnsitz in der Schweiz oder einem
Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens iiber das éffentliche Beschaffungswesen, soweit
dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

Alle beteiligten Firmen missen die Anforderungen des 6éffentlichen Beschaffungswesens erfll-
len. Es gilt die Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrage oder bei deren Fehlen das Gewahren
von orts- und brancheniblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip).

Die Pflichten gegenlber der 6ffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeit-
nehmenden mussen erfillt sein.

Die unterzeichnete Selbstdeklaration ist miteinzureichen (im Falle einer ARGE fUr alle beteilig-
ten Firmen).

Das Angebot muss fristgerecht eingereicht und unterzeichnet sein.
Bietergemeinschaften sind zugelassen

6.2 Eignungsnachweise - Einzureichende Dokumente

Zwei Referenzobjekte des Architekturbliros / ARGE als Gesamtleiter
max. zwei Seiten Format A3

Erfahrung in der Planung und Realisierung von Projekten &hnlicher Komplexitat und Nut-
zungsstruktur. Objekte dhnlicher Grésse aus den Jahren 1920 und friher sind von Vor-
teil. Nachweis der Féhigkeit zum sorgféltigen, nachhaltigen Umgang bei der Projektierung
und Ausfihrung von Sanierungen und Umbauten schiitzenswerter Bauten von hoher

architektonischer Qualitat. Darstellung der Projektorganisation.

Textbeitrag

max. zwei Seiten Format A3
Schriftliche Darstellung der persdnlichen Einschétzung, in welchen Bereichen die
zentralen Fragestellungen des zu planenden und auszufiihrenden Projektes liegen.
Aufzeigen der Herangehensweise an diese Fragestellungen

Honorarangebot
Verschlossenes, mit den Verfasserangaben (Name / Adresse) versehenes Ku-
vert, mit dem innenliegenden, gemass Ziffer 5.8 vollstandig ausgefillten Ange-
bot.

6.3 Eignungskriterien

Die Auftraggeberin behélt sich vor, Referenzauskinfte durch eigene Erfahrung zu ersetzen.

Zwei Referenzobjekte des Architekturbiiros oder ARGE als Gesamtleiter > Gewichtung 60 %

max. zwei Seiten Format A3

Qualitat und Relevanz zur Aufgabe

Nicht alter als 10 Jahre

Umgang mit schitzenswerten Gebauden — ideal Objekte von 1920 und friher
Leistungsumfang mit Kosten- und Zeitrahmen der Realisierungen

Aufgabenstellung und Angaben (ber erbrachte Teilleistungen, beteiligte Schllisselpersonen.
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—  Projektorganisation und personeller Einsatz
— Angabe je einer Auskunftsperson der Bauherrschaft mit Angaben telefonischer Kontakte

Die Bewertung der Referenzprojekte erfolgt tiber die folgenden Teilkriterien:

— Qualitat und Relevanz zur Aufgabe

— Umgang mit schiitzenswerten Gebauden

— Aufgabenstellung und erbrachte Teilleistungen
— Projektorganisation

Textbeitrag > Gewichtung 40 %
max. zwei Seiten Format A3

—  Persbnliche Herangehensweise und Motivation
—  Charakterisierung / Beschreibung der Kernpunkte der Aufgabenstellung
— Aufzeigen der Herangehensweise an diese Aufgaben / Kernpunkte

Die Bewertung erfolgt tber die folgenden drei Teilkriterien:

— Darlegung der Motivation
— Einschatzung der Herausforderungen
— Darstellung der Herangehensweise

Bewertung der Kriterien

5  Sehr gute Erflllung Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung fiir das aus-
geschriebene Projekt

4  Gute Erfillung Qualitativ gut, guter Beitrag in Bezug auf das ausgeschriebene Projekt

3  Genlgende Erfillung Durchschnittliche Qualitét in Bezug auf das ausgeschriebene Projekt

2 Ungenlgende Erfillung Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

1 Sehr schlechte Erflllung Ungeniigend, unvollstindige Angaben

0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

Das Beurteilungsgremium wird nach der Bewertung der Eignungskriterien die Kuverts
der Honorarangebote der drei bestbewerteten Architekten/ARGE 6ffnen.

6.4 Zuschlagskriterien

Die Eignungskriterien werden durch das Beurteilungsgremium mit Punkten bewertet. Die drei
héchst bewerteten Teilnehmer werden fir den Zuschlagsentscheid zugelassen.

Das wirtschaftlichste Angebot erhédlt den Zuschlag. Einziges Zuschlagskriterium ist das Honoraran-
gebot.

Honorarangebot > Gewichtung 100 %

Fir die Phasen 31 - 53 ist ein Honorarangebot zu erstellen. Dem einzureichenden Angebot liegen
die Grundleistungen nach SIA-Ordnung 102 zu Grunde. Zudem sind im Angebotsblatt die mittleren
Stundenansétze phasenweise Uber alle Fachbereiche zu offerieren. Hierbei sind die Vorgaben und
Bedingungen gemass Ziffer 5.7 bis 5.8 zu berlcksichtigen.

Die Projektierung erfolgt parallel Gber alle Bereiche. Da jedoch mdéglicherweise die Ausfiihrung
Uber zwei Kredite abgewickelt wird, ist das Honorarangebot in zwei Teile zu gliedern:

Stadtbauamt Solothurn Seite 14/15



1) Projekt Hindernisfreiheit
— Einbau Lift

— Verlegung und Gruppierung Hauswartrdume

2) Projekt Gebaudehillensanierung und betrieblich Anpassungen
— Sanierung der Aussenhdille

— Verbesserung des Erscheinungsbildes (Verputzflachen und Naturstein)

Verbesserung der thermischen Isolation (Fenster / Estrichboden und Dachflachen 3. OG)
Sanierung Dachflachen und der Spenglerarbeiten

Ersatz des Sonnen- und Blendschutzes

— Isolation Estrichboden

— Sanierung Treppenhauser und Korridore mit Brandschutztechnischen Anpassungen
— Wiederherstellung des historischen, reich dekorierten Erscheinungsbildes

— Einbau Gruppenrdume

— Einbau und Umnutzung von Flachen fir den Einbau von Gruppenraumen

— Sanierung Dachgeschoss

— Verlegung Bibliothek

6.5 Zuschlagsentscheid

Das Stadtbauamt teilt den Anbietenden den Zuschlagsentscheid mittels einer Verfliigung schriftlich
mit. Der Entscheid kann innert 10 Tagen nach Benachrichtigung Uber die eingeladenen Planerte-
ams beim Verwaltungsgericht beim Kanton Solothurn angefochten werden.

Entscheide des Planwahlgremiums in Ermessensfragen kénnen nicht angefochten werden. Die
Bewerbungen gehen ins Eigentum des Veranstalters tber und werden nach Abschluss des Verfah-
rens vernichtet.
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