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1. Aufgabenstellung

1.1

Wettbewerbsperimeter

Legende

1.2

Ausgangs- und Interessenslage

Der Stadtrat hat von 2014 bis 2015 alle Schulanlagen des Stadtgebiets
Littau / Reussbuihl analysieren und ein Gesamtentwicklungskonzept erar-
beiten lassen. Die Erkenntnisse wurden in einem Bericht und Antrag vom
22. April 2015: «Schulraumentwicklung im Stadtgebiet Littau / Reuss-
buhl» zusammengefasst. Darin wurden die planerischen und baulichen
Massnahmen fiir die nachsten 15 Jahre festgehalten.

Die Weiterentwicklung des Schulhauses Littau Dorf ist eines der grossen
Projekte, die aus dieser strategischen Planung hervorgegangen sind. In
der Zwischenzeit wurden die Bedurfnisse der Volksschule konkretisiert
sowie die damaligen Ergebnisse Uberprift und aktualisiert.

Einerseits wurde zur Uberpriifung der Machbarkeit eine Studie erstellt,
mit welcher die baulichen Mdglichkeiten, Machbarkeiten und Etappie-
rungsvarianten erstmals ausgelotet worden sind.

Andererseits wurden in einem gross angelegten Partizipationsprozess
mit mehreren Workshops die Anliegen und Vorstellungen der Kinder, der
Lehrpersonen sowie des Quartiers erhoben. Diese werden nun bereits im
vorliegenden Wettbewerbsverfahren bericksichtigt.

y <4 e
Yy - v = »- : . 1
Abbildung 1.: Orthofoto mit Perimeter (Quelle Grundlagenplan: https://map.geo.admin.ch,
Zugriff 12.07.2019)

Aufgabenbeschrieb

Basierend auf den Resultaten der Machbarkeitsstudie und des Partizipa-
tionsprozesses  lobt die Stadt Luzern den  vorliegenden
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Etappierung

1.3

1.4

Qualitativ hochstehendes Bildungs-, Be-
treuungs- und Freizeitangebot

Projektwettbewerb nach SIA 142 fir Architekten, Landschaftsarchitekten
und Bauingenieure fiir die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schul-
hauses Littau Dorf aus.

Die Aufgabe beinhaltet das sorgfaltige Weiterbauen der Anlage. Sie um-
fasst einerseits eine Schulraumerweiterung. Es besteht, zusatzlich zum
heutigen Angebot, Bedarf flir zusatzliche Primarschulabteilungen
(gleichbedeutend mit Klassenzimmer im herkdmmlichen Sinn) und zwei
zusatzliche Kindergartenabteilungen auf der bestehenden Schulanlage.
Andererseits ist aus Griinden der heute eingeschrankten Turnhallenver-
flgbarkeit eine neue Dreifachturnhalle, anstelle der bestehenden beiden
Einfachturnhallen, erforderlich. Die genauen Angaben sind dem Raum-
programm im Projektpflichtenheft, Kapitel 4.3 zu entnehmen.

Fur die Schultrakte A und B (siehe Situationsplan Abbildung 3) wird eine
Gesamtsanierung, unter Berlicksichtigung der energetischen Verbesse-
rungspotenziale, empfohlen. Raumrochaden zwecks betrieblicher Opti-
mierung sind in diesem Zusammenhang denkbar. Ebenfalls zu beachten
sind dabei allfdllige Schadstoffsanierungen und die Behebung der Defi-
zite betreffend Hindernisfreiheit und Brandschutz. Wenn fiir die Gesamt-
anlage eine deutliche Verbesserung entsteht, ist ein Ersatz des Traktes B
grundsatzlich denkbar.

Im Rahmen des Wettbewerbs gilt es die projektspezifisch optimale Etap-
pierung zu konzipieren. Wahrend fir den Schulbetrieb ein durchgangiger
Betrieb angestrebt wird, nétigenfalls mit Hilfe von Provisorien, ist fur die
Turnhallen mit einem betrieblichen Unterbruch zu rechnen. Diese wird
voraussichtlich mit einer zeitweiligen Auslagerung Uberbriickt werden.

Projektpflichtenheft und Raumprogramm

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zum Projektwettbewerb wurde
ein Projektpflichtenheft erstellt. Es umfasst u. a. die baulichen- und be-
trieblichen Anforderungen sowie das Raumprogramm. Es versteht sich
als integrierender Bestandteil des Wettbewerbsprogrammes und wird al-
len Teilnehmenden abgegeben.

Das Projektpflichtenheft umschreibt im Detail die Zielsetzungen und
baulichen und betrieblichen Vorgaben fir den Wettbewerb und den an-
schliessenden Projektierungs- und Realisierungsprozess.

Zielsetzungen

Es soll ein qualitativ hochstehendes Bildungs-, Betreuungs- und Freizeit-
angebot in einem mdoglichst hindernisfrei erreichbaren Umfeld geschaf-
fen werden. Oberstes Ziel ist, dass Schilerinnen und Schiiler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer ein optimales Lern- und Lehrumfeld vorfinden, in
welchem sie sich wohlfiihlen.
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Aufwertung Freiraum fur das Quartier

zeitgemasse Infrastruktur

Denkmalpflege

Energie und Natur

Kostenentwicklung

Die Schulanlage Littau Dorf liegt in einem Entwicklungsgebiet, in wel-
chem in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten entstanden und wei-
tere Projekte absehbar sind (z. B. Grossmatte West) und tGbernimmt als
Freiraum eine wichtige Funktion fir das Quartier. Vor diesem Hinter-
grund sind eine qualitative Weiterentwicklung und die Aufwertung der
Schul- und Sportanlage besonders wichtig.

Gute Bildungsangebote mit zeitgemasser Infrastruktur sind eine wichtige
Rahmenbedingung fiir die wirtschaftliche Prosperitat der Region Luzern.
Die dabei entstehenden attraktiven Arbeitsplatze fiir die Lehrpersonen
sind ein Erfolgsfaktor fiir die gute Schulbildung.

Teile der Schulanlage Littau Dorf sind im kantonalen Bauinventar als er-
haltenswert verzeichnet. Der Erhalt der wertvollen Bausubstanz ist fir die
Stadt Luzern ein wichtiges Anliegen. Dieses Anliegen muss sorgfaltig mit
den baulichen und betrieblichen Anforderungen der Nutzenden (Schule,
Betreuung, Sport) abgewogen und wenn mdglich in Einklang gebracht
werden.

Mit den Ergénzungsneubauten und mit dem Neubau einer Dreifachturn-
halle sollen die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft verfolgt werden und
eine okologische Aufwertung erfolgen. Zudem will die Stadt Luzern das
Ziel einer Stadt der kurzen Wege férdern. Die Warmeerzeugung wird auf
erneuerbare Energien bzw. Fernwdrme umgestellt, und ein Maximum an
Photovoltaikanlagen soll erstellt werden.

Ein sorgfaltiger Umgang mit dem Baumbestand und den bestehenden
naturnahen Lebensraumen sowie ein nachhaltiges Regenwassermanage-
ment sind gemass Vorgaben der Stadt Luzern (entsprechend den Zielset-
zungen Griinstadt Schweiz) integrale Zielsetzungen fiir den Wettbewerb.

In der aktuellen Projektphase lassen sich die finanziellen Folgen verschie-
dener kinftiger Abklarungen (z. B. Schadstoffproblematik, Altlasten, Ge-
ologie) nur grob abschéatzen. Der Stadtrat wird die Kostenentwicklung
kritisch verfolgen und Moglichkeiten fir Einsparungen ausloten.
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2. Bestimmungen zum Verfahren

2.1

2.2

2.3

Teamzusammensetzu ng

Wettbewerbssekretariat

Beauftragte Firma: Ansprechpersonen:
Planteam S AG Bernhard Straub
Inseliquai 10 Postfach 3620 Ana Pereira
6002 Luzern

littaudorf@planteam.ch 041 469 44 44

Verfahren und massgebende Grundlagen

Die Planung erfolgt im offenen Verfahren gemass Gesetz liber die 6ffent-
lichen Beschaffungen (6BG) und der dazu gehdrenden Verordnung (6BV)
des Kantons Luzerns in Form eines Projektwettbewerbs fiir Teams beste-
hend aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Bauingenieuren. Die
SIA Ordnung 142 (Ausgabe 2009) fiir Architektur- und Ingenieurwettbe-
werbe gilt subsidiar.

Teilnehmende

Um eine gesamtheitliche Planung sicherzustellen, ist im Rahmen des
Wettbewerbsverfahrens die Zusammenarbeit von Planenden der Fach-
richtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Bauingenieure vor-
gesehen.

Die Federflihrung hat durch die Fachrichtung Architektur zu erfolgen.
Mehrfachteilnahmen fiir die Fachrichtungen Architektur und Land-
schaftsarchitektur sind nicht zuldssig. Mehrfachteilnahmen fiir Bauinge-
nieure sind zulassig.

Fur weitere freiwillig beigezogene Fachplanende wird auf die Wegleitung
142i-201d Teambildung bei Projektwettbewerben verwiesen. Mehrfach-
teilnahmen fiir Fachplanende sind zuldssig.
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Teilnahmeberechtigung

Befangenheit und Ausstandsgriinde

Vorbefassung

Die Ausschreibung erfolgt 6ffentlich. Zur Teilnahme zugelassen sind Pla-
nungsgemeinschaften, die kumulativ folgende Eignungskriterien erfil-
len.

a. Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des GATT/WTO - Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen, soweit der Staat Gegenrecht gewahrt, sofern sie gemass den
Bestimmungen ihres Geschéftssitzes zur Berufsausiibung zugelassen
sind (in der Schweiz Hochschuldiplom oder Fachhochschuldiplom
bzw. HTL - Diplom oder Eintrag im Reg A oder B). Bewerbende aus
dem Ausland haben den entsprechenden Beleg bei der Anmeldung
beizulegen.

b. Kein Abhangigkeitsverhaltnis zum Veranstalter oder zu Mitgliedern
des Preisgerichts (Wegleitung Befangenheit und Ausstandsgriinde
SIA 142i-202d).

Stichtag fur die Teilnahmeberechtigung ist der Tag der Auslobung.

Gemdss Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgriinde SIA 142i-
202d» ist es Gebot der Teilnehmenden, bei nicht zulassigen Verbindun-
gen zur Auftraggeberschaft oder zu einem Mitglied des Preisgerichts, auf
eine Teilnahme zu verzichten.

Auf Entscheid des Preisgerichtes werden die Verfassenden der Machbar-
keitsstudie, die als Vorbereitung fiir den vorliegenden Wettbewerb ver-
fasst worden ist, zur Teilnahme am Projektwettbewerb zugelassen. Es
handelt sich hierbei um die Basler & Hofmann AG (Luzern), inkl. alle be-
teiligten Mitarbeiter/Innen. Die Machbarkeitsstudie wird, inkl. aller we-
sentlichen Angaben Uber die Vorarbeiten, allen Teilnehmenden zur Ver-
figung gestellt. Dadurch wird der Wissensvorsprung offengelegt und der
durch die Vorbefassung entstandene Wettbewerbsvorteil ausgeglichen.
Siehe dazu Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgriinde SIA 142i-
202d», Kapitel 8. Vorbefassung.
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2.4

Sachpreisgericht

Fachpreisgericht

Experten (ohne Stimmrecht)

Preisgericht

Das Preisgericht setzt sich wie folgt zusammen:

Manuela Jost, Stadtratin Stadt Luzern (Vorsitz),
Jacqueline Capra, Prasidentin Quartierverein Littau Dorf, Stadt Luzern,

Theodor Henzi, Ressortleiter Infrastruktur und Planung, Volksschule Stadt
Luzern,

Hanspeter Scheuber, Schulleiter Littau Dorf, Stadt Luzern,

Marko Virant, Leiter Dienstabteilung Immobilien, Stadt Luzern,

Vreni V6lkle, Rektorin, Volksschule Stadt Luzern,

Anja Kloth, Leiterin Baumanagement, Dienstabteilung Immobilien, Stadt
Luzern (Ersatz).

Esther Deubelbeiss, dipl. Architektin ETH SIA BSA, Luzern,

René Bosshard, dipl. Architekt HTL ETH SIA BSA, Baudkonom AEC, Zirich,
Monika Imhof, dipl. Architektin ETH SIA BSA, Reg. A, Sarnen,

Bettina Neumann, dipl. Architektin ETH SIA BSA, Zurich,

Jurg Rehsteiner, Stadtarchitekt Luzern,

Martina Voser, dipl. Architektin ETH / Landschaftsarchitektin BSLA, Zirich,
Andreas Galmarini, Dr. sc., dipl. Bauing. ETH SIA

Katharina Lenggenhager, dipl. Architektin HTL, Wetzikon (Ersatz).
Christoph Brassel, Fachperson Bau und Infrastruktur, Dienstabteilung
Kultur und Sport, Stadt Luzern,

Roman Brunner, Teamleiter Denkmalpflege und Kulturgiterschutz, Stadt
Luzern,

Stefan Herfort, Leiter-Stv. Natur- und Landschaftsschutz, Dienstabteilung
Umweltschutz, Stadt Luzern,

Beat Heynen, Bauherrenvertreter, Dienstabteilung Immobilien / Bauma-
nagement, Stadt Luzern,

Markus Hofmann, Bereichsleiter Baugesuche, Dienstabteilung Stadtebau,
Stadt Luzern,

Beat Husmann, Bauberater, Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern,

Pius Widmer, Projektleiter Gebdudetechnik Energie, Dienstabteilung Im-
mobilien, Stadt Luzern,

Hans Kunz, Kostenplaner, Architekt HTL, Sursee,

Fritz Bachle, Stv. Stadtgartner Stadt Luzern.
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2.5

A Kontext, Stadtebau und Architektur

B Nutzung und Gestaltung
(gemaéss Projektpflichtenheft)

C Funktionalitat, Wirtschaftlichkeit,
Nachhaltigkeit

2.6

Gesamtpreissumme

Optionale Bereinigungsstufe

Ankaufe

Beurteilungskriterien

Das Preisgericht beurteilt die Wettbewerbsbeitrage anhand der folgen-
den Kriterien (die Reihenfolge enthélt keine Gewichtung):

m  Stadtebauliches Gesamtkonzept,

m  |dentitat und Ausstrahlung,

®  Formale Qualitat der Bauten und Anlagen,
®  Qualitat der Aussen- und Freirdume,

= Umgang mit den Inventarobjekten,

®  Bauliche- und betriebliche Anforderungen und Raumprogramm,
®  Funktionsnutzen (innere Organisation und Zweckmassigkeit),
®  Nutzungsflexibilitdt (Nutzungsneutralitdt, Veranderbarkeit),

®  Gebrauchstauglichkeit / Funktionierender Betrieb: Anlieferung, Ent-
sorgung, Reinigung.

®  Erschliessung, Zugdnglichkeit und Durchwegung,

m  Tragwerk, welches den architektonischen Ausdruck starkt und eine
flexible Nutzung erlaubt und kiinftige Umnutzungen vereinfacht.

Materialwahl und Konstruktion (Okologie, Dauerhaftigkeit, Unter-
haltskosten),

= effizientes Tragwerk mit klarem, moglichst direktem Lastabtrag,

m  Etappierungskonzept (Gewahrleistung durchgehender Schulbetrieb),
m  Wirtschaftlichkeit der Grundrisse (Volumen- / Flachen nach SIA 416),
®  Einhaltung Vorgaben Minergie A-ECO und Nachweis PV-Anlagen

®  Erhaltung / Schutz der bestehenden naturnahen Lebensrdume.

Preise und Ankaufe

Insgesamt steht eine Preissumme von Fr. 160 000.00 (exkl. MwsSt.) zur
Verfiigung, die in jedem Fall voll ausbezahlt wird. Es werden 5-7 Preise
vergeben. Eine feste Entschadigung wird nicht ausgerichtet.

Das Preisgericht kann, falls es sich als notwendig erweist, mit separater
Entschadigung eine optionale, anonyme Bereinigungsstufe mit Projekten
aus der engeren Wahl vornehmen.

Das Preisgericht kann einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ersten
Rang zur Weiterbearbeitung empfehlen. Hierzu bedarf es einer einstim-
migen Zustimmung der Mitglieder des Preisgerichtes. Maximal 40 % der
Gesamtpreissumme darf fiir Ankdufe verwendet werden.
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2.7

Folgeauftrag

Honorarkonditionen

Weiterbearbeitung

Der Entscheid Uiber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bau-
aufgabe liegt bei der Auftraggeberschaft. Sie beabsichtigt vorbehaltlich
der Genehmigung des Wettbewerbsresultats durch den Stadtrat, die wei-
tere Projektbeauftragung entsprechend der Empfehlung des Preisge-
richts zu vergeben.

Es werden Einzelvertrage erstellt. Es ist seitens der Auftraggeberschaft
vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens, die Nutzungs-
und Betriebskonzepte mit resultierenden Anforderungen, als Grundlage
fur die anschliessenden Projektierungsarbeiten (Ordnung SIA 112 Phase
31) zu erstellen. Die Beauftragung der nachfolgenden Phasen (Ordnung
SIA 112 Phase 41-53) erfolgt vorbehaltlich der Baukreditgenehmigung
durch die notwendigen politischen Gremien.

Die Beauftragung erfolgt unter Vorbehalt der Einhaltung gesetzlicher
Vorgaben und Bestimmungen gemaéss 6BG und 6BV. Das Siegerteam ver-
pflichtet sich, auf einmaliges Verlangen der Auftraggeberschaft, die
Nachweise der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmun-
gen innert 10 Arbeitstagen zu erbringen.

Den Architekten, den Landschaftsarchitekten und den Bauingenieuren
werden grundsatzlich 100 % der Planungsleistungen in Aussicht gestellt.
Die Auftraggeberschaft behélt sich jedoch vor, eine Planergemeinschaft
des Siegerteams mit einem anderen Biro herbeizufiihren, falls ein Pla-
nungsbiiro nicht Gber die nétige Erfahrung und / oder Biirokapazitat (z.B.
Kostenplanung und Bauleitung) verfiigt. Es darf jedoch max. ein Anteil
von 40.5% der Planungsleistungen gemass den Ordnungen SIA LHO 102
(Ausgabe 2014), SIA LHO 103 (Ausgabe 2014) und SIA LHO 105 (Ausgabe
2014) anderweitig vergeben werden, falls dies aus den oben genannten
Griinden und Effizienzgriinden notwendig sein sollte.

Fur die Weiterbearbeitung gelten (gemass SIA LHO 102, 103 und 105;
Ausgaben 2014) folgende Angaben als Verhandlungsbasis:

m  Koeffizient Z1, gemass KBOB 2017 (0.062),
m  Koeffizient Z2, gemass KBOB 2017 (10.58),

m  Baukategorie; n = 1V,

®  Freiraumkategorie n = Il / Ill,

®  Anpassungsfaktor r = 1.0,

m  Teamfaktori = 1.0,

®  Faktor fur Sonderleistungen s = 1.0,

®  Stundenansatz h = CH 130.00 exkl. MwsSt.

Fir Umbauten werden die Honorarkondition im Rahmen der Vertrags-
verhandlung entsprechend angepasst.
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Nebenkosten und Spesen

Fachplanende

Aufwandbestimmende Baukosten

2.8

2.9

Vergltet werden dem Beauftragen gemass nachgewiesenem Aufwand
projektbezogene Reprokosten.

Sitzungsort ist Luzern, es werden keine Reisespesen vergiitet.

Freiwillig beigezogene Fachplanende haben bei einer allfdlligen Weiter-
bearbeitung kein Anrecht auf eine Beauftragung, es sei denn, das Preis-
gericht stelle einen Beitrag von herausragender Qualitat zur Losungsfin-
dung eines freiwillig beigezogenen Fachplaners fest. Dieser muss als sol-
cher eindeutig erkennbar und beurteilbar sein. Das Preisgericht wird die-
sem Sachverhalt in angemessener Weise Rechnung tragen und entspre-
chend im Bericht wiirdigen. Damit werden die Voraussetzungen geschaf-
fen, dass die Fachplanenden des Gewinnerteams auch bei freiwilliger
Teambildung direkt beauftragt werden konnen.

Fir die Beauftragung von weiteren Fachplanenden gelten die interkan-
tonale Vereinbarung lber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom
25. November 1994 sowie das Gesetz lber die 6ffentlichen Beschaffun-
gen (6BG) vom 19. Oktober 1998 (Stand 1. Juni 2013) und die dazugehd-
rige Verordnung (6BV) vom 7. Dezember 1998 (Stand 01. Januar 2017)
des Kantons Luzern.

Die aufwandbestimmenden Baukosten sind in der SIA LHO 102 (Ausgabe
2014) geregelt. Abweichungen dazu sind Gegenstand der Vertragsver-
handlungen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt grundsatzlich
bei den Projektverfassenden.

Die Plane und Modelle der rangierten Projekte gehen ins Eigentum des
Veranstalters Uber. Die Auftraggeberschaft darf die Projekte nur unter
vollstdndiger Angabe aller Projektverfassenden veréffentlichen. Ein spe-
zielles Einverstandnis der Projektverfassenden ist dazu nicht notwendig.

Auftraggeberschaft

Auftraggeberschaft des Verfahrens ist die Stadt Luzern, vertreten durch
die Baudirektion, Dienstabteilung Immobilien, Baumanagemeint.

Projektleitung: Ansprechperson:
Stadt Luzern Beat Heynen
Immobilien / Baumanagement Bauherrenvertreter
Hirschengraben 17 beat.heynen@stadtluzern.ch
6002 Luzern 041208 85 82
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2.10

Zuschlag

Rechtsmittel

2.11

Anerkennung, Vorgehen und Entscheide

Mit der Wettbewerbsteilnahme anerkennen die Teilnehmenden die Pro-
grammbestimmungen, die Fragenbeantwortung und die Entscheide des
Preisgerichts in Ermessensfragen. Sie sichern zu, die Anonymitat der
Wettbewerbsbeitrage bis zum Abschluss des Wettbewerbs zu wahren.

Der Zuschlag erfolgt durch den Stadtrat auf Antrag des Preisgerichts.

Gegen die Verfligung kann beim Kantonsgericht Luzern, Obergrund-
strasse 46, Postfach 3569, 6002 Luzern Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerde ist innert 10 Tagen seit Publikation (der Ausschreibung) be-
ziehungsweise Zustellung (in den Ubrigen Fallen) einzureichen.

Fir allfallige weitere zivilrechtliche Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand
Luzern (Bezirksgericht Luzern, Grabenstrasse 2, Postfach 2266, 6002 Lu-
zern).

Vorgesehene Realisierungstermine

Fir die bauliche Realisierung kann von folgenden Grobterminen ausge-
gangen werden:

Realisierungstermine

Ausarbeitung Vor-/Bauprojekt Bis Februar 2021
Volksabstimmung Baukredit November 2021
Baubewilligungsverfahren Ab Januar 2022
Baubewilligung (ohne Einsprachen) Juli 2022

Baubeginn Erganzungsneubau ab April 2023 (gemass projektspezi-
fischer Etappierung)

Baubeginn Dreifachturnhalle ab April 2023 (gemass projektspezi-

fischer Etappierung)
Baubeginn Sanierung frihstens ab Juli 2024
Baubeginn Kunstrasenfeld frihstens ab Juli 2024
Etappierte Inbetriebnahme und Be- ab Juli 2024

zug friihestens
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3. Termine und Verfahrensablauf

3.1

Publikation

Elektronische Anmeldung

Wettbewerbsdepot

Publikation und Anmeldung

Der Wettbewerb wird im Kantonsblatt Luzern, auf www.simap.ch publi-
zZiert.

Auf den oben genannten Internetseiten stehen als Download zur Verfi-
gung:

m  Wettbewerbsprogramm vom 11. November 2019,

®  Projektpflichtenheft mit Raumprogramm vom 11. November 2019,

®  Anmeldeformular.

Folgende Dokumente sind bei Teilnahmebegehren bis spatestens am
13. Dezember 2019 per E-Mail an littaudorf@planteam.ch einzureichen:

m  Ausgefiillites Anmeldeformular,
m  Ausgefiilltes Formular Datenbezugsrevers,
®m  Zahlungsbestatigung Wettbewerbsdepot.

Das Wettbewerbsdepot von CHF 500.00 fiir den Bezug der Modellgrund-
lage ist bis zur Anmeldefrist (elektronische Anmeldung) auf das folgende
Konto zu Uberweisen:

Stadt Luzern

Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern
IBAN: CH21 0077 8010 0000 2660 2
Zahlungszweck: «2006.091»

Das Wettbewerbsdepot wird bei rechtzeitiger und vollstandiger Abgabe
der eingeforderten Unterlagen (siehe Kapitel 3.5) rlickerstattet.
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3.2

Startveranstaltung mit Begehung

Abgegebene Unterlagen

Modellbezug

3.3

Begehung und Abgegebene Unterlagen

Die Startveranstaltung mit Begehung findet am Mittwoch 08. Januar 2020
um 14.00 Uhr statt. Treffpunkt vor Ort, beim Schulhaus Littau Dorf, Lu-
zern, vor dem Eingang Trakt A. Die Teilnahme an diesem Termin ist obli-
gatorisch.

Folgende Unterlagen werden den Teilnehmenden nach Zahlungseingang
und Angabe der E-Mailadresse zur Verfligung gestellt:

1. Wettbewerbsprogramm (pdf)
Projektpflichtenheft / Raumprogramm (pdf)
AV-Daten und Hohenkurven, Dachformen 3D (dxf)
Orthofoto Umgebung
Bestandesplane Schulanlage (pdf / dwg)

2

3

4

5

6. Fotodokumentation Trakt A und B

7. Machbarkeitsstudie, Basler&Hoffman (pdf)

8. Auszug Leitungskataster (dxf)

9. Bauinventarblatter der schiitzenswerten Objekte im Perimeter (pdf)
10. Auszug Baumkataster und Baumliste (pdf / xlIs / dxf)

11. Gebdudestandard 2019 — Massstdbe fiir energie- und umweltge-
rechte Bauten (pdf)

12. Geotechnischer Vorbericht

13. Analyse Bestandesbauten (Gebaudeenergieausweis GEAK mit Bera-
tungsbericht zur Gebaudeerneuerung, Stratus Objektauswertungen)

14. Schulbauten Volksschule — Empfehlungen, Kanton Luzern

15. Aufhdngeschema und Layoutvorgaben fiir die Abgabe 4 x AO (pdf)
16. Vorlage Flachenberechnungen nach SIA 416 (xls)

17. Modellgrundlage 1:500 (55 x 85 cm)

Das Modell kann am 08. Januar 2019, im Rahmen der Startveranstaltung,
bezogen werden.

Fragenbeantwortung

Die schriftlichen und anonymisierten Fragen missen bis am Mittwoch,
22. Januar 2020 per Briefpost (Poststempel, A-Post) oder Kurier an die
Verfahrensbegleitung geschickt werden. Die Fragen sollten sich, soweit
dies moglich ist, auf die Kapitel und Unterkapitel des Programms bezie-
hen.
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34

Plane

Modell

3.5

Die Antworten werden per Email bis am Freitag, 14. Februar 2020 zuge-
stellt. Die Fragenbeantwortung enthalt eine anonyme Zusammenstellung
aller schriftlichen Fragen und den entsprechenden Antworten. Diese gel-
ten als verbindliche Erganzung zum Programm.

Abgabe formell

Spatestens am 24. April 2020, 17.00 Uhr sind die Projektplane - ungefaltet
in einer neutralen Rolle oder Mappe verpackt - ohne Absenderangabe in
der Schule Littau Dorf, durch eine dort unbekannte Person abzugeben:

Schulhaus Littau Dorf
Trakt B, EG
Ritterstrasse 1

6014 Luzern.

Fiir eine Abgabe vor Ort sind folgende Zeitfenster einzuhalten:

Dienstag, 21. April 2020: 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr,
Mittwoch, 22. April 2020: 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr,
Donnerstag, 23. April 2020: 10.00-12.00 Uhr,

Freitag, 24. April 2020: 10.00-17.00 Uhr.

Ansonsten ist der Postweg zu wahlen.

Wird der Postweg gewahlt, ist der Verfasser daflir verantwortlich, dass die
Abgabe rechtzeitig (24. April 2020) angekommen ist. Der Poststempel ist
nicht massgebend. Zusatzlich gilt die «Wegleitung Postversand von Bei-
tragen von Wettbewerben und Studienauftragen SIA 142i-301d» mit den
nachstehenden Erganzungen:

Die Teilnehmenden missen den Verlauf der Sendung im Internet
www.post.ch unter «Track & Trace» verfolgen und, wenn sie das Eintref-
fen am Ankunftsort nach 5 Tagen noch nicht feststellen kénnen, dies un-
verziglich der SIA-Geschaftsstelle mitteilen. Diese wird sich treuhdnde-
risch und unter Wahrung der Anonymitat mit entsprechender Meldung
an die Auftraggeberin richten.

Das Modell ist am 04. Mai 2020, zwischen 09.00-17.00 Uhr ohne Absen-
derangabe ebenfalls im Schulhaus Littau Dorf, in der oberen Turnhalle
durch eine dort unbekannte Person abzuliefern. Der Postweg wird nicht
empfohlen. Die Teilnehmenden haften vollumfanglich fiir die Unversehrt-
heit des Modells bei einem Versand.

Inhalt der Abgabe

Die eingereichten Unterlagen miissen es ermdglichen, die Vorschlage be-
zlglich ihrer qualitativen und quantitativen Inhalte korrekt zu beurteilen.
Préagnante, rasch erfassbare Darstellungen sollen erlauben die Projekte
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Kennwort

mit einfachen Mitteln zu reproduzieren. Visualisierungen sind zurtickhal-
tend einzusetzen.

Fur die Beurteilung der Projekte sind die nachfolgend aufgefiihrten Pla-
ninhalte auf maximal 4 Planen DIN-Format AO (quer) mit dem vorgege-
benen Layout (siehe abgegebene Unterlagen) darzustellen und in zwei-
facher Ausfiihrung einzureichen:

Schwarzplan mit Hohenlinien (Massstab frei),
Situation mit Dachaufsichten der Gesamtanlage 1:500,

Ubersichtsplan EG und Umgebung 1:200 der Gesamtanlage (auf 2 AQ
Ubereinander aufgeteilt) mit neuen und bestehenden Bauten und mit
der naheren Umgebung. Zudem Aussagen zum Freiraumkonzept, zur
aussenraumlichen Qualitat und zur Erschliessung durch Personen
und Fahrzeuge.

Samtliche fiirs Verstandnis des Projektes erforderlichen Grundrisse,
Schnitte und Ansichten 1:200; in den Schnitten mit Héhenkoten und
Ansichten sind Angaben (ber das bestehende und das kiinftige Ter-
rain zwingend.

Schematischer Nachweis (z.B. mit Konzeptplanen 1:500 / 1:1000 o. &.)
zu den Themen: Brandschutz, Eingriffstiefe und Umgang mit dem Be-
stand (Denkmalpflege) mit gelb-roter Codierung fir Abbruch / Neu-
bau, projektspezifische Etappierung, Energie und Flachen fur PV-An-
lagen und Beschrieb des Tragwerkkonzepts mit Aussagen zum Sys-
tem, den Baustoffen, wichtigsten Abmessungen, speziellen Konstruk-
tionsdetails sowie zu Fundation und Baugrube.

Konzeptioneller Nachweis spatere Bauetappe (gemass Anforderun-
gen im Kapitel 4.3.1). Der Nachweis soll im oben genannten schema-
tischen Nachweis, zusammen mit der projektspezifischen Etappie-
rung, dargestellt werden. Keine Darstellung im Modell.

Textliche Erlauterungen sind in die Plane zu integrieren und zusatzlich
ungekirzt im A4-Format (.pdf) abzugeben.

Flachen- und Volumenberechnungen nach Norm SIA 416 mit erldu-
ternden und einfach Uberpriifbaren Planschemata und detaillierten
Berechnungsgrundlagen (Format A4/A3 in der abgegebenen Vorla-
getabelle). Auf das fehlerfreie Ausfiillen der Kennzahlenliste ist be-
sonderen Wert zu legen.

Verfasserblatt mit Einzahlungsschein in verschlossenem Umschlag.

Modell 1:500 (55 x 85 cm), weiss ohne Plexiglas. Die Darstellung der
Bepflanzung ist frei.

Samtliche Unterlagen sind mit einem Kennwort, ohne Hinweise auf die
Verfassenden, zu versehen.
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Digitale Abgabe

Projektvarianten und Vollstandigkeit

3.6

3.7

Fur den Bericht des Preisgerichts sind folgende Unterlagen zusatzlich in
elektronischer Form (USB-Stick oder CD-ROM mit Kennwort) mit der Ab-
gabe der Projekte einzureichen: pdf-Dateien aller Plane im DIN-For-
mat AO und zusatzlich Dateien mit reduzierter Datenmenge, geeignet fiir
den Ausdruck im DIN-Format A3 (allféllig enthaltene Rasterdarstellungen
als separate Dateien, hoch aufgeldst min. 300dpi).

Die Teilnehmenden stellen sicher, dass die Datentrager nur mit dem
Kennwort der Abgabe versehen sind und keine Hinweise auf den Verfas-
senden enthalten. Fir die Anonymisierung der Daten ist jedoch die Auf-
traggeberschaft zustéandig. Die Daten fiir die Vorprifung der Projekte der
engeren Wahl werden, falls notwendig, von der fiir die Anonymisierung
zusténdigen Stelle gedffnet und zusatzlich anonymisiert.

Die Teilnehmenden diirfen nur eine Losung einreichen. Projektvarianten
sind nicht gestattet. Ein eingereichtes Projekt gilt dann als vollstandig,
wenn die Abgabefristen (Plane und Modell) eingehalten sind und alle ge-
forderten Unterlagen (gemass obenstehender Auflistung) vorliegen.

Vorprifung

Alle Projekte werden durch die Verfahrensbegleitung einer formellen
Vorprifung unterzogen (Anonymitdt, Vollstandigkeit, Wahrung der Fris-
ten, Einhaltung der Projektierungsbedingungen, Raumprogramm, bau-
rechtliche Anforderungen).

Fir die durch das Preisgericht und aufgrund der Beurteilungskriterien
(siehe Kapitel 2.6) evaluierten Projekte der engeren Wahl wird eine de-
taillierte Vorprifung durchgefiihrt. Bei dieser werden durch externe Ex-
perten zusatzlich die Wirtschaftlichkeit, die Erflillung der energetischen
Vorgaben, die Brandschutzanforderungen sowie die Empfehlungen des
Projektpflichtenheftes, einen funktionierenden Betrieb betreffend (Nach-
haltigkeitsprifung Facility Management), gepruft.

Jurierung Veroéffentlichung und Kommunikation

Die Jurierung erfolgt im 2. Quartal 2020.

Das Verfahren erfolgt unter Ausschluss der Offentlichkeit. Die Wettbe-
werbsbeitrdge werden nach der Beurteilung, mit Namensnennung aller
Verfassenden, wahrend ca. 2 Wochen o6ffentlich ausgestellt. Auftragge-
berschaft und Teilnehmende verzichten bis zur Freigabe auf das Recht
zur Veroffentlichung.

Nicht pramierte Projekte kdnnen innert 30 Tagen nach Ausstellungsende
abgeholt werden. Nicht abgeholte Projekte stehen zur freien Verfligung
der Stadt Luzern. Der Bericht des Preisgerichtes wird allen Teilnehmenden
in Papierform zugestellt.
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3.8 Zusammenfassung der wichtigsten Verfahrensdaten

Die Angaben beziehen sich jeweils aufs Datum der Publikation. Ver-
schiebt sich diese, werden alle Termine mit gleichbleibenden Zeitspannen

verschoben:

Verfahrensdaten

Publikation Kantonsblatt Sa 16.11.2019 Woche 0
Elektronische Anmeldung Fr 13.12.2019 Woche +4
Startveranstaltung mit Begehung Mi 08.01.2020 Woche +8
Bezug Modell Mi 08.01.2020 Woche +8
Fragenstellung schriftlich Mi 22.01.2020 Woche +11
Fragenbeantwortung schriftlich Fr.14.02.2020 Woche +13
Abgabe Plane Fr. 24.04.2020 Woche +22
Abgabe Modell Mo 04.05.2020 Woche +24
Jurierung 2. Quartal 2020
Stadtratsantrag / Vergabeentscheid 2./3. Quartal 2020
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4. Projektaufgabe

4.1

Trakt A

Trakt B

Bestandesbauten und Anlage

Die Schulanlage Littau Dorf liegt am ehemaligen Siedlungsrand auf einer
markanten topografischen Kanzel. Aufgrund ihrer Lage und der Position
der Gebaude ergeben sich immer wieder starke Ausblicke in die umlie-
gende Landschaft. Diese Veduten sind fiir den zentralen Pausenplatz
stark identitatsstiftend. Die topografische Kante des ehemaligen Stein-
bruchs ist eine weitere, markante Eigenheit. Sie fihrt durch die Anlage
hindurch und generiert ein Oben und ein Unten, die zwischen Talboden
mit dem Bahnhofsgebiet und der Kanzel mit dem Zentrum vermitteln.
Der Baumbestand zeugt teilweise von bewusster Setzung und teilweise
von naturlicher Sukzession.

Das Schulhaus Littau Dorf tritt als reprasentativer Bau in Erscheinung und
wurde erbaut vom damals renommierten Architekturbiiro M&hri & Krebs
aus Luzern im Jahre 1923. Es ist als verputzter Massivbau im Heimatstil
nahezu original erhalten.

—

Abbildung 2.: Hauptgebdude Trakt A (Quelle: Machbarkeitsstudie Basler&Hoffmann)

Bemerkenswert sind unter anderem die integrierte Eingangshalle mit
Rundbogenarkaden mit Emblemen aus Landwirtschaft Handel und In-
dustrie eingegossen in Zement. Durch das feingliedrige Treppenhaus mit
schmuckvollen Eisengeléandern und feingliedrigen Natursteinelementen
erschliessen sich die U-férmig angeordneten Unterrichtsraume.

Aus denkmalpflegerischer Sicht ist der Trakt B, 1959-61 von dem fir Lu-
zern bedeutenden Architekten August Boyer gebaut, zurecht als erhal-
tenswert deklariert. Durch seine bestechende Klarheit im Grundriss und
Schnitt lassen sich die architektonischen Innovationen im Schulhausbau
der spaten 1950er Jahre und frithen 1960er Jahre immer noch gut nach-
vollziehen: Die Belichtung und die Beliiftung erfolgen im oberen Ge-
schoss pro Klassenzimmer ostseitig und westseitig. Entsprechend situiert
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obere Turnhalle

Nicht inventarisiert
Erhaltenswert
Drittnutzung
Sportanlagen

1. Untere Turnhalle (1983)
2. Obere Turnhalle (1961)
3. Unterirdisches
Feuerwehrgebdude

4. Trakt B

5. Gedeckte Pausenhalle
(1961)

6. Trakt A (1923)

7. Provisorium F

8. Provisorium D

9. Provisorium C

10. Naturrasenspielfeld
11. Allwetterplatz

12. Laufbahn

Legende

sich das Schulhaus der Sonne gerichtet, als Ost-West Typ ausgesprochen
zeittypisch. Grosszlgig erlebbar ist die mittlere Erschliessung. Die Baute
folgte den Postulaten des modernen Schulhausbaus und verankerte sich
als wichtiger Zeitzeuge innerhalb der Anlage.

Ein weiteres typisches Merkmal der Nachkriegsmoderne ist auf den bau-
zeitlichen Fotos (siehe abgegebene Unterlagen) zu sehen, eine formale
Leichtigkeit, die erzeugt wird durch grosszligig vorspringenden Schul-
rdume vom zurlickversetzten Sockelgeschoss.

Die obere Turnhalle ist zurzeit ebenfalls als erhaltenswert eingestuft. Er-
hebliche Verdnderungen am ausseren Erscheinungsbild und die spater
dazugekommene untere Turnhalle verunklaren die Situation und schran-
ken zudem die Entwicklungsmoglichkeiten auf dem Schulareal ein. Mit
ihrer Stellungname im Zusammenhang mit den Vorbereitungen des vor-
liegenden Wettbewerbs hat die kantonale Dienststelle Hochschulbildung
und Kultur, Abteilung Denkmalpflege und Archéologie daher einer Er-
satzneubauldsung zugestimmt.

® ©
- 2 18
oL
o OO
.

©

Abbildung 3.: Situationsplan Ausgangslage (Quelle Grundlagenplan:
https://map.stadtluzern.ch/citymap, Zugriff 2018)

Die gegeniiber dem Hauptgebaude abgewinkelte Anordnung der obe-
ren Turnhalle und des Trakts B unterstiitzt die Bildung eines Schulhofs.
Sowohl der Trakt B als auch die obere Turnhalle wurden im Rahmen einer
warmetechnischen Sanierung mit Eternitschiefer verkleidet und zeigen
daher nicht mehr den Originalzustand.
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Baulicher Zustand

Weitere Bauten

Abbildung 4.: Hauptgebdude Trakt B (Quelle: Machbarkeitsstudie Basler&Hoffmann)

Die Trakte A und B sind sanierungsbedirftig. Umfassende Instandset-
zungsarbeiten sind notwendig.

Die Fassade des Trakts A wurde 2007 renoviert. Im Untergeschoss des
Trakts A treten jedoch wiederholt feuchte Stellen auf. Der Trakt A ist ge-
mass heutigem Kenntnisstand schadstofffrei.

Das flach geneigte Blechdach des B-Traktes ist sanierungsbediirftig. Da-
neben sind Instandsetzungsmassnahmen fiir Sanitar- und Elektroanlagen
sowie an der Warmeverteilung notwendig. Der Trakt B ist zudem schad-
stoffbelastet.

Auch die obere Turnhalle weist einen eher schlechten baulichen Zustand
auf. Die Fenster wurden 1985 und 1999 erneuert, das Kiesdach 1996. Der
Einbau der Betreuung erfolgte 2010, die Umnutzung der Hauswartswoh-
nung in einen Kindergarten 2012. Neben der Warmeverteilung mussen
insbesondere die Sanitar- und Elektroanlagen sowie die Gebaudehille
erneuert werden. Die obere Turnhalle ist ebenfalls schadstoffbelastet.

Folgende weitere Bauten ergdnzen die vorangehend beschriebenen
Hauptbauten zur gesamten Schulanlage:

®m 1983 wurde die Geldndekante hinter der oberen Turnhalle genutzt,
um eine weitere Einfachturnhalle (untere Turnhalle) mit Nebenrau-
men auf dem unteren Gelandeniveau anzubauen. Die untere Turn-
halle wurde 1983 als letztes Gebaude auf der Schulanlage erstellt und
befindet sich in einem leicht schadhaften Zustand. Zudem muss die
Heizungsanlage ausgetauscht werden.

®  |n der ehemaligen Hauswartswohnung auf der oberen Turnhalle be-
finden sich Raumlichkeiten fir die Ludothek und fiir weitere Ange-
bote der «Sozialraumorientierten Schule» Littau Dorf.

®m  Aufgrund der steigenden Schiilerzahlen wurden in den 1970er-Jah-
ren hinter dem Trakt A zwei Holzpavillons, Pavillons C und F, sowie in
den 1990er-Jahren ein zweigeschossiger Metallcontainerbau, Pavil-
lon D, erstellt. Diese als Provisorien geplante Bauten sind bereits eine
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4.2

Erganzungsneubau(ten) fir Schule und
Betreuung

Erhalt wertvolle Bausubstanz

sehr lange Zeit in Betrieb und haben ihren Zenit tberschritten. Seit
Sommer 2017 befinden sich in den Pavillons C und D voriibergehend
die Werkraume fir die Sekundarschule Gasshof.

m  Als Aussenraumflache dient einerseits der zentrale Pausenplatz mit
Verkehrsgarten, andererseits der topografisch tiefer gelegene Allwet-
terplatz mit Sprung- und Laufanlagen sowie das Rasenspielfeld.
Nordlich der Pavillonbauten liegt ein Wald mit dichter Vegetation.

®  F{r die Betreuung stehen Raumlichkeiten in der oberen Turnhalle so-
wie in externen Gebauden zur Verfligung.

m  Alle sechs Kindergarten sind zurzeit schulhausextern untergebracht.

®  Angrenzend an den Projektperimeter, auf der Parzelle Kat. Nr. 316,
befindet sich stidlich der oberen Turnhalle das Feuerwehrmagazin
(Zugang auf dem Niveau der Cheerstrasse, unterhalb des Pausenplat-
zes). Dieses bleibt als Standort der Milizfeuerwehr bestehen und darf
demnach vom Projekt nicht tangiert werden.

Beschrieb der Projektaufgabe

Mit dem vorliegenden Projektwettbewerb soll ein geeigneter Projektvor-
schlag gefunden werden, welcher die bestmdgliche Losung sowohl fiir
die notwendigen Erganzungsneubauten als auch fiir die Gesamtsanie-
rung der bestehenden, teils erhaltenswerten Gebaude aufzeigt:

Zu den notwendigen Erganzungsneubauten gehoren eine Dreifachturn-
halle, zusatzlicher Raum fiir Schule und Betreuung sowie 2 Kindergarten.
Der Wettbewerbsperimeter ist mit der Grundstiicksgrenze definiert.

Aufgrund der grossen Wohnbautatigkeit in Littau wird mit einem be-
trachtlichen Anstieg an Schilerinnen und Schilern gerechnet. Um den
notwendigen Raumbedarf termingerecht bereitstellen zu kdnnen, ist fir
die Schulanlage Littau-Dorf eine Schulraumerweiterung vorgesehen.

Der Erhalt der wertvollen Bausubstanz ist fur die Stadt Luzern ein wichti-
ges Anliegen. Insbesondere der Erhalt des Traktes A ist ein zwingend ein-
zuhaltendes Kriterium fur den Wettbewerb.
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Abbildung 5.: Ubersichtsplan Projektaufgabe

Neben der Bereitstellung von zusatzlichem Schulraum, ist bei zahlreichen
Bauteilen der Schulanlage Littau-Dorf Sanierungsbedarf nachgewiesen
worden. Fir den Trakt A sind ein Umbau und eine Gesamtsanierung vor-
gesehen. Diese kdnnen sowohl strukturelle als auch energetische Mass-
nahmen beinhalten. Neben einer Erneuerung der Warmeverteilung mis-
sen die Gebdudehille sowie partiell auch der Innenausbau saniert wer-
den.

Die raumliche Qualitdt (geméss Beschrieb im Kapitel 4.1) soll auch nach
der Sanierung erhalten bleiben. Es gelten die gangigen denkmalpflege-
rischen Anforderungen an erhaltenswerte Bauten. Die Fenster sind nicht
mehr original und kénnen entsprechend Originalbefund rekonstruiert
werden.

Zwischen dem grundsatzlichen Ziel, eine Schulanlage mit modernen
Schulraumen anzubieten, und den denkmalpflegerischen Vorgaben muss
sorgféltig abgewogen werden.
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Projektaufgabe Trakt B

Dreifachturnhalle

Ubrige Sportinfrastruktur

Provisorien

4.2.1

Das heute unbeheizte Dachgeschoss (kalter Estrich) kann in die Projek-
tierung, sowohl fiir Haupt- wie auch fir Nebennutzungen, einbezogen
werden. Wichtig ist, dass die Themen Brandschutz, Erschliessung und Be-
lichtung mit einem wirtschaftlich angemessenen Aufwand und in einer
denkmalpflegerisch vertraglichen Art geldst werden konnen.

Beim Trakt B ist ebenfalls ein Umbau und eine Gesamtsanierung vorge-
sehen, welche sowohl strukturelle als auch energetische Massnahmen
beinhalten kann. Auch hier ist neben der Erneuerung der Warmevertei-
lung eine Sanierung der Gebdudehdille sowie partiell auch des Innenaus-
baus vorgesehen. Aus denkmalpflegerischer Sicht ware der Riickbau der
Eternitverkleidung anzustreben (siehe auch Beschrieb unter 4.1).

Ein kompletter Ersatz des Traktes B kann - und soll nur - in Betracht ge-
zogen werden, wenn sich dessen Erhalt als unverhéltnisméassig erweisen
sollte und wenn sich hinsichtlich Stellung, Volumen, Gestaltung und Qua-
litdt insgesamt eine deutlich bessere Losung ergibt. Dies erfordert eine
sorgfaltige Priifung.

Die beiden bestehenden Turnhallen liegen zwar nahe beieinander, sind
betrieblich jedoch als Einzelhallen konzipiert. Daher ist der Riickbau der
oberen und der unteren Turnhalle zugunsten einer neuen Dreifachturn-
halle vorgesehen. Dies im Sinne einer betrieblichen (interne und externe
Nutzende) und unterhaltsspezifischer Vereinfachung. Zudem ergibt sich
ein Mehrbedarf an Turnhallenflaichen auch aus dem erhdhten schulbe-
trieblichen Bedarf.

Wie bereits unter 4.1 eingefihrt, kann die zurzeit inventarisierte obere
Turnhalle ersetzt werden. Da es sich um einen inventarisierten erhaltens-
werten Bau handelt, muss beim Ersatz darauf geachtet werden, dass sich
insgesamt eine bessere Losung ergibt. Es wird eine architektonisch tber-
zeugende Neubauldsung angestrebt, welche den raumlichen Abschluss
gegen den Schulhof qualitativ hochwertig zu 16sen vermag.

Das Naturrasenspielfeld soll durch ein Kunstrasenspielfeld ersetzt werden
und somit hdhere Frequenzen der Nutzung ermdglichen. Dieser neue
Aussenplatz soll auch bei langer anhaltender Schlechtwetterperiode ge-
nutzt werden kdnnen. U.a. als Kompensation der, infolge des Ergan-
zungsneubaus, reduzierten Flache flr Aussensportanlagen.

Die Provisorien C, D, und F werden nach Abschluss der baulichen Reali-
sierung definitiv entfernt.

Einbettung in die Gesamtanlage, Freiraumkonzept

Die Einbettung der Neubauten in die Gesamtanlage ist ein relevanter Teil
der Projektaufgabe. Dabei gilt es, der Verzahnung mit Kontext, dem Ver-
haltnis Gebaude zu ihren Freirdumen, dem Thema der Ausblicke, der Aus-
formulierung der Kante und auch der Silhouettenbildung (insb. von Nor-
den her betrachtet) besondere Beachtung zu schenken. Da durch die
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4.3

baulichen Ergdnzungen eine Verdichtung von Raum und Nutzung auf
dem Areal stattfindet, sind eine klare Zonierung (schnelle / ruhige Spiele
etc.) und eine qualitdtsvolle Gestaltung der Aussenrdume (Grin- und
Freirdume, Sport- und Pausenplatze) gefordert.

Die Frage der Zuganglichkeit, der Durchwegung und Vernetzung der An-
lage stellt im Hinblick auf die topografische Kante eine Herausforderung
dar, auf welche mit dem Projekt reagiert werden soll.

Gefragt ist ein starkes, identitatsstiftendendes und auf dem Bestand auf-
bauendes Freiraumkonzept, das in einem Masse vielfaltig (Materialisie-
rung, Moblierung, Terrain) und kleinstrukturiert ist, sodass die Kreativitat
und Selbstandigkeit der Kinder altersgerecht gefordert werden. Gefor-
dert sind u. a. Bereiche, welche nach naturnahen Gesichtspunkten gestal-
tet werden und einen hohen Naturerlebniswert bieten. Auf eine grosse
Sorten- und Artenvielfalt, sowie auf die Standortgerechtigkeit und einen
hohen Anteil einheimischer Arten ist bei der Bepflanzung zu achten.
Selbstverstandlich wird ein sorgfaltiger Umgang mit dem Baumbestand
und den bestehenden naturnahen Lebensraumen bereits bei der Wahl
der Setzung vorausgesetzt.

Der Umgang mit dem Meteorwasser ist in das Konzept zu integrieren.
Der Anteil versiegelter Flachen ist auf ein Minimum zu beschrénken.
Wichtig ist jedoch, dass der bestehende Verkehrsgarten nach wie vor an-
geboten werden kann.

Raumprogramm

Die Schilerprognose zeigt, dass die Wohnbautatigkeit in Littau Dorf eine
besonders grosse Auswirkung auf den langfristigen Bedarf an Schulraum
haben wird. Nebst zusétzlichem Schulraum fur finf Primarschulklassen,
fur die schulischen Dienste und die Betreuung ist gemass Kapazitatsbe-
rechnung eine Dreifachturnhalle notwendig und es missten innerhalb
der nachsten vier Jahre zusatzlich drei Kindergarten eroffnet werden. Ei-
ner davon ist bereits auf das Schuljahr 2018 /2019 an einem anderen
Standort er6ffnet worden.

Die nachfolgende Auflistung stellt alle insgesamt notwendigen Raume
als Zusammenzug dar. Das heute vorhandene Raumangebot ist darin
enthalten.

Die Details zum Raumprogramm sowie die quantitativen und qualitativen
Vorgaben fiir die einzelnen Rdume sind dem Projektpflichtenheft /
Raumprogramm, Kapitel 4.3 zu entnehmen. Nur anhand der nachfolgen-
den Auflistung kann nicht korrekt geplant werden.

m  Trakt A, Trakt B und Neubau(ten): Total 21 Klassenzimmer, 11 Grup-
penrdume und jeweils dazugehdrige Atelierzonen / Garderoben.
Lehrpersonenbereiche, Schulsozialarbeit, diverse Fachzimmer und
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4.31

Hindernisfreies Bauen

Spéatere Erweiterung

4.4

Wirtschaftlichkeit

Nebenrdume, Gemeinschaftsraume (Aula, Betreuung, Bibliothek, Lu-
dothek, go_in etc.), Hauswartungsbereich.

®m 2 Kindergarten,

®  Bereich Sport: Dreifachturnhalle mit Zuschauergalerie, Garderoben,
Gymnastikraum etc.

®m  Aussenbereiche flir Schule, Kindergarten, Betreuung, Jugendliche
und Sport.

®m  Raume fir Betreuungsangebot.

Weitere bauliche Massnahmen

Die Schulanlage Littau Dorf weist aufgrund der Terrainunterschiede zahl-
reiche Treppenanlagen im Aussenraum und bei den Gebaudezugangen
auf. Es sind keine Liftanlagen vorhanden. Mit Ausnahme des Erdgeschos-
ses im Trakt B sind keine weiteren Geschosse hindernisfrei erschlossen.
Im Zuge der Gesamtsanierung sollen samtliche Gebaude der Schulanlage
behindertengerecht erschlossen werden.

Aufgrund der politischen Ausgangslage kann davon ausgegangen wer-
den, dass in den kommenden Jahren / Jahrzehnten das Betreuungsange-
bot der Schule Littau Dorf erweitert werden muss. Daher ist im Rahmen
der Projektaufgabe konzeptionell aufzuzeigen, wie auf der Schulanlage
eine weitere Unterrichtseinheit erganzt werden kann (siehe dazu Kapitel
442 im Projektpflichtenheft). Eine Unterrichtseinheit umfasst rund
400 m? und muss bei laufendem Betrieb an- oder dazu gebaut werden
kdnnen. Die Anforderungen an die Darstellung sind dem Kapitel 3.5 des
vorliegenden Wettbewerbsprogrammes zu entnehmen.

Kostenrahmen und Funktionalitat

Der Projektvorschlag soll bezliglich der Erstellungskosten und beztiglich
der Kosten in Betrieb und Unterhalt eine hohe Wirtschaftlichkeit aufwei-
sen. Fir eine wirtschaftliche Realisierung sollen folgende Punkte in die
Projektierung einbezogen werden:

®m  Optimale Effizienz der relevanten Nutzflachen im Verhaltnis zu Ge-
schossflachen, d.h. es wird ein hoher Formquotient der Hauptnutz-
flache (HNF nach SIA 416) zur Geschossflache (GF nach SIA 416) an-
gestrebt.

®  Einfache und kompakte Volumen, d.h. es wird tendenziell ein tiefer
Formquotient der Hiille zur Geschossflache (GF nach SIA 416) ange-
strebt.

®  Eine konsequente Systemtrennung von Tragwerk und Haustechnik
wobei darauf zu achten ist, dass kiinftige Erweiterungen und Nut-
zungsentwicklungen mdglich sind.
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Approximative Investitionskosten

Zweckmassigkeit der Eingriffe

4.5

m  Effizientes statisches Konzept mit direktem Lastabtrag, 6kologischem
Materialverbrauch und einem materialgerechten Tragwerk.

®  Pragmatische Umsetzung der Medienerschliessung bzw. Entsorgung,
d.h. eine Konzentration der Steigzonen und Anordnen der Zentralen
bei den Erschliessungszonen ist vorzusehen.

®  Einfache und selbstverstandliche Ausflihrung der konstruktiven De-
tails.

®  Funktionierende Betriebsprozesse und kurze Wege.

®m  Verwendung langlebiger und widerstandsfdhiger (unterhaltsarmer)
Materialien, unter Berlicksichtigung der Minergie-ECO Zertifizierung.

Gemass Bericht und Antrag des Stadtrates Luzern (B+A 9/2019) ist von
approximativen Investitionskosten von 40 Mio. CHF auszugehen (Kosten-
genauigkeit +/- 25 %. Der B+A ist offentlich unter https://www.stadt-
luzern.ch/politbusiness einsehbar.

Die approximativen Investitionskosten umfassen BKP 1-9, jedoch ohne
die allféllige Altlastensanierung (gemaéss Kapitel 5.3 des vorliegenden
Wettbewerbsprogrammes).

Der entsprechende Sonderkredit fir die Durchfiihrung des Wettbewerbs
sowie fir die Planung und Projektierung (bis und mit Bauprojekt) wurde
vom Grossen Stadtrat Luzern bereits gesprochen.

Den ausgewiesenen Betrag gilt es im Rahmen des Wettbewerbsprojektes
als Kostenrahmen zu beachten.

Die baulichen Eingriffe im Bestand sollen zweckmaéssig sein. Insbeson-
dere zu beachten ist beim Lifteinbau im Trakt A:

m  Der Lifteinbau darf nicht unmittelbar bei der bestehenden Treppen-
anlage resp. nicht im Treppenauge erfolgen,

m  Der Lifteinbau soll von aussen baulich nicht in Erscheinung treten.

Bauliche Etappen und Provisorien

Wie unter 1.2 beschrieben, gilt es im Rahmen des Wettbewerbs projekt-
spezifisch eine optimale Etappierung zu konzipieren. Grundsatzlich wird
davon ausgegangen, dass zunachst die Erganzungsneubauten (Schule
und Dreifachturnhalle) erstellt werden, damit wahrend der nachfolgen-
den Sanierungsphase bereits die / gewisse Provisorien riickgebaut wer-
den kénnen.

Mit einer zeitweiligen Auslagerung des Sportbetriebs ist zu rechnen. Der
Schulbetrieb muss jedoch durchgédngig gewahrleistet werden kénnen. Es
ist davon auszugehen, dass dazu, nebst den bereits bestehenden Provi-
sorien C, D und F, weitere Provisorien notwendig sein werden. Eine
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4.6

Minergie A-ECO

Nachhaltigkeit der Materialien

mogliche / ideale Platzierung derselben istim Rahmen des Etappierungs-
konzeptes auszuweisen.

Fir die Umbauphase div. Schulhduser beschafft die Stadt Luzern Provi-
sorien. Eines davon kann ab Ende 2023 fir das Schulhaus Littau verwen-
det werden.

Energie, Gebaudetechnik und Mobilitat

Flr Bauvorhaben der Stadt Luzern (Neubauten und Sanierungen) gelten
die aktuellen Massstdbe fiir energie- und umweltbewusstes Bauen als
verbindliche Planungsgrundlage (siehe Geb&dudestandard 2019, abgege-
bene Unterlagen).

Fir den oder die Ergdnzungs- bzw. Ersatzneubauten (inkl. Dreifachturn-
halle) gilt der Standard Minergie A-ECO.

Der Baustandard Minergie-A gewahrleistet eine héhere energetische Un-
abhangigkeit durch Eigenproduktion dank grosser Photovoltaikanlagen.
Der Zusatz Minergie-ECO steht fiir eine gesunde und 6kologische Bau-
weise.

Fir den Trakt B ist im Sanierungsfall das Label Minergie Erneuerung an-
zustreben, fir den Trakt A zu prifen.

Fragen zu Minergie sind im Rahmen der schriftlichen Fragenstellung an
die Verfahrensbegleitung zu richten. Die Zertifizierungsstelle soll so mog-
lichst entlastet werden kdnnen.

Die Auftraggeberin legt Wert auf die Verwendung von nachhaltigen, éko-
logischen und recycelbaren Baumaterialien mit einem tiefen Anteil an
grauer Energie und geringen Treibhausgasemissionen.

Zur Warme- und Trinkwarmwassererzeugung steht der Anschluss an die
Fernwdrme im Vordergrund. Es sollen aber zu einem spateren Zeitpunkt
der Projektierung auch andere erneuerbare Lésungen in einer Varian-
tenanalyse mit Investitions- und Betriebskosten gegeniibergestellt wer-
den.

Um ein Uberheizen der Rdume im Winter zu verhindern, sind Heizkérper
bestens geeignet.

Eine gute Luftqualitdt und Zugfreiheit ist in Schulrdumen wichtig. Mit
Quellluftauslassen kann dies sehr gut erflllt werden. Um das Gebaude
energetisch gut betreiben zu kdnnen, ist eine kommunikative Einzel-
raumregulierung mit bedarfsabhangiger Liiftung anhand der Luftqualitat
(CO2) mit integrierter Heizungs-, Licht- und Storensteuerung nach SIA
386.111, Klasse A vorzusehen.

Dem sommerlichen Warmeschutz ist besonders Beachtung zu schenken.
Eine gute Beschattung und eine Speicheraktivierung der Boéden und
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Decken ist aus diesem Gesichtspunkt wichtig. Weitere Loésungen wie adi-
abate Kiihlung usw. sind zu Uberlegen.

Generell sind die Rdume so zu konzipieren, dass kurze und gut zugang-
liche Leitungsfiihrungen gegeben sind. Es sind «Best in Class» Gerate ein-
zusetzen, die nur bei einem Nutzen in Betrieb sind.

Im Rahmen der Projektaufgabe ist ein Maximum an méglichen Flachen
fur PV-Anlagen nachzuweisen (siehe dazu auch Projektpflichtenheft /
Raumprogramm, Kapitel 5.2). Auch eine aktive Fassade ist vorstellbar.
Von dieser Vorgabe ausgenommen sind Trakt A und Trakt B.

Photovoltaik

Die Anforderungen betreffend Veloabstellplatze, Kickboardabstellplatze,
Abstellplatze fir Motorrader und PKW sind dem Projektpflichtenheft, Ka-
pitel 4.3 und 5.6 zu entnehmen.

Parkierung

4.7 Sicherheit und Infrastruktur

Die Brandschutznorm und die Richtlinien des Vereins kantonaler Feuer-
versicherungen (VKF) sind einzuhalten. Insbesondere muss der Brandwi-
derstand der Bauteile den VFK-Richtlinien entsprechen.

Brandschutz

Bei der Anordnung der Rdume sind zudem die seit dem 1. Januar 2015
neu geltenden feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten. Gemass der
«Brandschutzrichtlinie fiir Flucht- und Rettungswege» kdnnen bei Schu-
len Fluchtwege gemass nachfolgender Skizze liber maximal einen ande-
ren angrenzenden Raum zu einem horizontalen oder vertikalen Flucht-
weg flhren. 35 m Fluchtwegldange dirfen nicht Uberschritten werden,
feste Moblierung ist zu berlcksichtigen.

S N\ /

P

[t/
R

J<_;
& A
o &

of
- / < 100 Personen

Abbildung 6.: Schema Entfluchtung (Quelle: Projektpflichtenheft / Raumprogramm)

wst

Die Vorgaben zum Thema Logistik, Anlieferung und Entsorgung sind

Logistik, Anlieferung und Entsorgung ’ . )
dem Projektpflichtenheft, Kapitel 5.6 zu entnehmen.
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5. Hinweise und Bedingungen

5.1

Siedlung, Freiraum, Mobilitat

Entwickeln, wohnen, arbeiten

Raumentwicklungskonzept Luzern

Das Raumentwicklungskonzept (REK) ist ein 2018 genehmigtes, behor-
denverbindliches Instrument. Es stellt die Gesamtsicht fiir die Zusam-
menfiihrung der beiden Bau- und Zonenordnungen (BZO) der Stadtteile
Littau und Luzern sowie flr weitere raumwirksame Planungen dar. Nach-
folgend werden die fiir das Gebiet Littau Dorf relevanten Informationen
des REKs kurz erlautert.

Das Schulhaus Littau liegt in einem mehrheitlich von Wohnen gepragten
Gebiet und im Bereich des ehemaligen Dorfkerns Littau. Der Standort
liegt zwischen dem im REK definierten Quartierzentrum Littau Dorf
(ca. 400 m sudlich) und dem neu zu entwickelnden Quartierzentrum
Littau Bahnhof (ca. 500 m noérdlich). Die beiden Zentren sind durch die
bedeutsame Stadtachse Cheerstrasse / Gasshofstrasse miteinander ver-
bunden. Die von Nordosten des Perimeters herkommende Ritterstrasse
ist ebenso als bedeutsame Stadtachse ausgewiesen.

In den Quartierzentren wird eine attraktivere Gestaltung der Strassen-
rdume angestrebt. Dazu gehort u.a. moglicherweise eine Anpassung des
Temporegimes und insb. Umgestaltungsmassnahmen, die sich an den
Bediirfnissen der zu Fuss Gehenden ausrichten.

Die Mobilitatsanalyse der Stadt Luzern zeigt auf, dass insbesondere im
Stadtteil Littau das OV-Angebot und die Velowege ausgebaut werden
mussen. Zudem werden Massnahmen zur besseren vertikalen Erschlies-
sung der Hanglagen fir den Fussverkehr, beispielsweise mit Liftanlagen,
verstarkt in die Uberlegungen einbezogen (z. B. im Bereich Littau Dorf-
Littau Bahnhof.

Ein besserer Baumschutz wird kiinftig auch im Stadtteil Littau umgesetzt.
Die pragenden Baume und Baumgruppen werden erfasst. Dazu werden
konzeptionelle Vorstellungen in Form eines Baumkonzepts entwickelt.
Der bereits geltende Baumschutz im Stadtteil Luzern wird auf den Stadt-
teil Littau Ubertragen. Zwingender Baumersatz fiir baumgepragte Ge-
biete wird eingefihrt.

Im Norden der Schulanlage ist die heute landwirtschaftlich genutzte Fla-
che als Reservezone bezeichnet. Gemass REK sollen in den nachsten Jah-
ren jedoch keine Neueinzonungen getatigt werden, so dass dieser Frei-
raum sicher in der kommenden Planungsperiode unbebaut bleibt.

Direkt angrenzend (stidlich/westlich) an die Zone fiir 6ffentliche Zwecke
sieht das REK eine Erneuerung der bestehenden Bausubstanz vor, ohne
gréssere Umstrukturierungen. Ostlich angrenzend, entlang der Rit-
terstrasse wird ein Verdichtungsgebiet ausgewiesen.
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Begegnen, bewegen, erholen

5.2

Planungs- und Baugesetz

Nutzungsplanung

Zonenplan und Bau- und Zonenordnung

Legende

Wettbewerbsperimeter sssssans

Zone fur 6ffentliche Zwecke

Wald (Art. 13 WaG) :
Alter Dorfteil Littau -

Alter Dorfteil Littau eoeeecee

erhaltenswerte Bauten [ |

Grossere Umstrukturierungen sind im Bereich des Bahnhofes Littau zu
erwarten (Gebiet dynamisch umstrukturieren). Dieses ist jedoch vom
Wettbewerbsperimeter durch einen griinen Gurtel (Wald) abgetrennt.

Zwischen Littau Gasshof und Littau Bahnhof (Uber Gasshofstrasse /
Cheerstrasse) fiihrt eine Velohauptroute. Zudem sieht das REK 2018 die
Entwicklung eines neuen Quartierzentrums im Bereich vom Bahnhof
Littau vor.

Baurechtliche Rahmenbedingungen

Das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) und die kantonale Bau-
verordnung (PBV) gelten grundséatzlich. Zu beachten gilt, dass fiir den
Stadtteil Littau die erfolgten Anderungen vom 17. Juni 2013 vom Regie-
rungsrat noch nicht in Kraft gesetzt worden sind. Deshalb sind im PBG,
Anhang 1 die «weiter geltenden alteren Bestimmungen des PBG» aufge-
flhrt, welche zusatzlich nach wie vor gelten. Dies ist im vorliegenden Fall
fur die Thematik der Grenz- und Gebaudeabstdnde von Bedeutung.

Im Jahre 2010 erfolgte die Fusion der Gemeinden Littau und Luzern. Fir
den Stadtteil Littau gilt momentan weiterhin das Bau- und Zonenregle-
ment (BZR) der ehemaligen Gemeinde Littau und nicht die Bau- und Zo-
nenordnung der Stadt Luzern. Die Zusammenfiihrung der Bau- und Zo-
nenordnung der beiden Stadtteile Littau und Luzern lauft. Die neue Bau-
und Zonenordnung wird voraussichtlich Mitte 2023 in Kraft treten.

Der gesamte Perimeter befindet sich gemass der rechtsgiiltigen Nut-
zungsplanung in der Zone fir 6ffentliche Zwecke (OeZ). In dieser werden
die Vollgeschosszahl, die Fassaden- resp. Firsthdhen und die Gebaude-
lange vom Gemeinderat, unter Berlicksichtigung der o6ffentlichen und
privaten Interessen festgelegt. Das vorliegende Verfahren dient dazu als
zur Klarung der Ausganglage.

Abbildung 7.: Ausschnitt rechtsgtiltiger Zonenplan
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Wald

5.3

Gewasserschutzbereich

Larmschutz

Direkt stdlich an den Wettbewerbsperimeter angrenzend befindet sich
die Dorfzone Littau, welche fiir die Erhaltung und fiir den Ausbau eines
gut durchmischten Dorfzentrums vorgesehen ist. Uberlagert ist zudem
der alte Dorfteil Littau definiert. In diesem haben Neu- und Umbauten
den Charakter des Quartiers beizubehalten.

Die drei sich auf dem Perimeter befindenden erhaltungswerten Bauten
sind im Kapitel 5.4 beschrieben.

Weitere kommunale Bestimmungen sind dem Bau- und Zonenreglement
der Gemeinde Littau zu entnehmen.

Auf dem Areal, nordlich der Provisorien, C, D und F, befindet sich ein
Sttick Wald (im Sinne von Art. 13 des eidgendssischen Waldgesetzes
(WaG). Die kantonalen Bestimmungen zum Waldabstand (§ 136 PBG) sind
einzuhalten. Allfallige Rodungsbegehren missen mit 6ffentlichem Inte-
resse und Standortgebundenheit begriindet werden.

Natur und Umwelt

Gemass Geoportal des Kantons Luzern zum Thema Gewasserschutz liegt
das Projektareal im Gewasserschutzbereich Au. Dieser umfasst die nutz-
baren unterirdischen Gewasser sowie die zu ihrem Schutz notwendigen
Randgebiete. Nutzbar heisst, dass das Grundwasser in einer erheblichen
Menge gefordert werden konnte und dass die Anforderungen an die
Trinkwasserqualitat allenfalls nach einem einfachen Aufbereitungsverfah-
ren erfillt sind. Es dirfen demnach keine Anlagen erstellt werden, die
unter dem langjahrigen mittleren Grundwasserspiegel liegen. Der Grund-
wasserspiegel liegt jedoch deutlich unterhalb der Terrainoberflache
(ca. 450 m).

Zudem ist sicherzustellen, dass durch die neuen Bauten keine negative
Beeinflussung der Grundwasserverhaltnisse und der umliegenden Quell-
fassungen erfolgt.

Die Parzellen der Schulanlage Littau Dorf sind gemass der rechtsgultigen
Nutzungsplanung der Empfindlichkeitsstufe Il gemass Larmschutzver-
ordnung (LSV) zugeordnet (ES II).

Dies bedeutet, dass ein Planungswert von 55 Dezibel am Tag gilt. Im vor-
liegenden Fall sind Flug- und Strassenléarm die relevanten Larmquellen,
wobei die Ladrmemissionen des Militarflugplatzes Emmen von grdsserer
Bedeutung sind. Die Larmbelastung durch die Cheer- und die Rit-
terstrasse liegt voraussichtlich unter dem massgebenden Planungswert
ES Il am Tag. Der Nachtzeitraum bleibt fiir den Schulbetrieb unberiick-
sichtigt.

Fir die vorgesehene Schulraumerweiterung wird empfohlen, bei der Di-
mensionierung der Schallschutzanforderungen von den erhéhten Anfor-
derungen gemadss SIA-Norm 181 «Schallschutz im Hochbau»
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Okologie, Versickerung und Retention

Baumkataster

auszugehen. Bei neuen Schulrdumen empfiehlt sich der Einbau einer
kontrollierten Liftung, damit der Schulbetrieb beim Liften durch das of-
fene Fenster weniger beeintrachtigt wird.

Die Gebaude der Uberbauung sollen biodiversitatsfreundlich ausgestal-
tet. werden. Insbesondere bei Flachdachgestaltung soll auf 6kologisch
wertvolle Griindacher gesetzt werden, welche einen wichtigen Beitrag zur
Biodiversitatsforderung leisten und eine ausgleichende Funktion in Be-
zug auf den Wasserhaushalt und das Stadtklima haben.

Im Hinblick auf die Nutzung der Flachdéacher fiir PV-Anlagen ist entweder
eine flachige Kombination mit der Begriinung oder die raumliche Tren-
nung von Griin- und Solardach vorzusehen. Bei einer Trennung muss der
begriinte Anteil mindestens die Halfte der Flachdachflache einnehmen.
Zudem sind vollflachig Retentionsmassnahmen vorzusehen. Es sollen
Massnahmen zur Foérderung gebdudebewohnender Tierarten (v.a. Fle-
dermé&use, Mauersegler) ergriffen werden.

Das Meteorwasser gilt es, wenn moglich, vor Ort zu versickern. Auf Grund
des aktuellen Kenntnisstands mit moglicher Belastung des Untergrunds
(Deponie) ist es nicht sicher, ob eine Meteorwasserversickerung bewilli-
gungsfahig und realisierbar ist. Je nach Lage der Versickerungsanlage be-
steht zudem ein Risiko, dass das eingeleitete Meteorwasser in besser
durchlassigen Lockergesteinsschichten absickert und talwérts wieder aus
dem Baugrund austritt. Als Alternative zu einer Meteorwasserversicke-
rung muss deshalb das Ableiten der anfallenden Regenwassermengen in
einen Vorfluter oder in das Kanalisationssystem Gberprift werden. In die-
sem Fall sollte jedoch ein ausreichendes Speichervolumen geschaffen
werden, damit das Meteorwasser verzdgert, d.h. erst nach einem Regen-
ereignis in einen Vorfluter oder in die Kanalisation eingeleitet wird.

Gemass Bau- und Zonenreglement (BZR) der Stadt Luzern ist der Baum-
bestand zu erhalten. Die Beseitigung von Baumen ist ab 80 cm Stamm-
umfang, gemessen in 1 m Hohe ab gewachsenem Boden, bewilligungs-
pflichtig. Ersatzpflanzungen kdénnen verlangt werden (Details dazu Art.
46 BZR der Stadt Luzern). Diese Regelungen gelten kiinftig auch fir den
Stadtteil Littau, wie auch im Raumentwicklungskonzept als Planungs-
grundsatz festgehalten ist. Der Baumbestand inkl. Baumnummern ist im
Baumkataster (abgegebene Unterlagen) ersichtlich.
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Inventar der Naturobjekte von lokaler
Bedeutung

Abbild.

Mindestens der Erhalt der folgenden Bdume muss mit dem Wettbe-
werbsprojekt gesichert werden:

m 35483: Roteiche,
m  35478-35481: Rosskastanien.

Fir folgenden Baum ist eine projektspezifische Interessensabwagung zu
tatigen:

m 35475: Fohre.

Die nachfolgenden Baume kdnnen mit der entsprechenden Bewilligung
und allfalligem Ersatz gefallt werden:

m 35476 Fohre (schlechter Zustand),
®  35477: Hainbuche (ungtinstiger Standort und schlechter Zustand),

® 35487 - 35489: Saulenpappeln (schlechter Zustand und Nahe zur
Nachbarschaft),

®  ohne Nr.: Weide beim Pavillon.
Es sind entsprechende Ersatzpflanzungen vorzusehen.

Gemass Inventar der Naturobjekte von lokaler Bedeutung befand sich im
nordlichen Bereich des Perimeters und direkt angrenzend ein Biotop der
Brachen. Dieses ist jedoch als zerstortes Naturobjekt kartiert.

Im Zusammenhang mit der Rekultivierung der ehemaligen Kiesgrube Go-
pigen mussten fiir die Zerstorung der bestehenden naturnahen Lebens-
rdume (INR-Objekt 1060.001 Gopigen) verschiedene 6kologische Ersatz-
massnahmen geleistet werden. Diese Massnahmen umfassen verschie-
dene naturnahe Lebensraume in den 0Ostlichen und nérdlichen Randbe-
reichen der Schulhausumgebung (u. a. Heckenpflanzungen, magere Ex-
tensivwiesen, Hochstaudenfluren, Kleinweiher). Der betreffende Streifen
vermittelt den Ubergang zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Fl3-
chen und Ubernimmt eine wichtige 6kologische Vernetzungsfunktion.
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Altlasten / Schadstoffbelastung im
Boden

Geologie und Baugrund

Diese Lebensraume sind grundsatzlich zu erhalten bzw. im Zusammen-
hang mit der Weiterentwicklung der Freiraume mit sinnvollen naturna-
hen Elementen zu erganzen und zu vernetzen. Allféllige Eingriffe in diese
Lebensraume erfordern ein Gbergeordnetes 6ffentliches Interesse sowie
die Umsetzung angemessener 6kologischer Ersatzmassnahmen. Der be-
stehende eingezaunte Schulweiher ist ein Amphibienlaichgewasser (u. a.
Grasfrosch). Er ist ebenfalls grundsatzlich zu erhalten bzw. unter Beach-
tung der entsprechenden Artenschutzbestimmungen angemessen zu er-
setzen.

Im Bereich des Projektperimeters stehen verbreitet heterogen gelagerte
kiinstliche Auffillungen an. Fir den mutmasslichen Deponiebereich gibt
es auf Parz. 315 (GB Luzern - Littau) einen Eintrag im Kataster der belas-
teten Standorte (Ablagerungsstandort mit der Altlasten-ID 1060A0033).
Der Katastereintrag bezieht sich auf die Auffiillung einer ehemaligen
Kiesgrube mit Aushub- und Abbruchmaterial sowie Bauschutt und Inert-
stoff mit einem Deponievolumen von ca. 30'000 bis 50°000 m?3. Genauere
Angaben Uber die Zusammensetzung und die effektive Ausdehnung die-
ser kinstlichen Auffillungen bis in den Bereich von Parz. 316 (GB Luzern
— Littau) liegen derzeit nicht vor. Als Grundlage fir eine verlasslichere Be-
urteilung gemass Altlastenverordnung (Art. 3 AltlV) sollen daher objekt-
spezifische Baugrundsondierungen (Sondierbohrungen) ausgefiihrt wer-
den. Gemass aktuellem Kenntnisstand handelt es sich nicht um einen sa-
nierungsbedurftigen Standort (keine Altlast). Unklar ist noch, ob ein Teil-
oder Gesamtaustrag aus dem Kataster der belasteten Standorte ange-
strebt wird, also ob das Deponiematerial also ausgehoben und entsorgt
werden soll oder nicht. Allféllige Kosten firr die Altlastensanierung sind in
den approximativen Investitionskosten (gemass Kapitel 4.4 und B+A)
nicht enthalten.

R
L~

Abbildung 9.: Auszug Kataster der belasteten Standorte KBS (Quelle: Bericht und Antrag a
den Grossen Stadtrat von Luzern vom 20.02.2079 / www.geoportal.lu.ch)

Unterhalb der natirlichen Gelandeoberkante stehen setzungsempfindli-
chere Hang- oder Uberschwemmungssedimente aus teilweise leicht
tonigem, siltigem bis stark siltigem Sand, z.T. mit Kies, teilweise
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Schadstoffbelastete Geb&dude

Naturgefahren

Vogelschlag

vereinzelten Blocken und mit organischen Beimengungen an. Diese Lo-
ckergesteine neigen bei unbedachten Hanganschnitten zu Kriechbewe-
gungen und sind insbesondere bei hohen Porenwasserspannungen oder
auch einer Zusatzbelastung rutschungsempfindlich.

Darunter folgt eine Wechsellagerung aus locker bis mitteldicht, schicht-
weise sehr locker oder dicht bis sehr dicht gelagerten Deltaablagerungen
aus unterschiedlich tonig-siltigem bis fast sauberen Sand. Mit variablem
Anteil an Kies, Kies-Sand-Gemischen mit Steinen.

Als néchste Schicht folgen heterogene Moréanenablagerungen aus unter-
schiedlich tonig-siltigem Sand mit variablem Anteil an Kies, Steinen und
nestweise vielen harten Blocken und in grdsserer, derzeit noch nicht be-
kannter Tiefe (voraussichtlich zwischen ca. 10 bis 20 m unter Gelande-
oberkante) der Felsen der Oberen Slisswassermolasse.

Bei Untersuchungen der Firma Bau- und Umweltchemie AG (BUC), Zrich,
wurden im Jahr 2013 im Trakt B sowie im Untergeschoss der oberen Turn-
halle (Hort) geringe Mengen verschiedener Schadstoffe festgestellt. Der
Trakt A darf aufgrund seiner Bauzeit (1923) als unauffallig betrachtet wer-
den und ist gemass heutigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Im Trakt B wurden bei verschiedenen Messungen leicht erhdhte Naph-
talinwerte festgestellt, gegen welche mit konsequentem Liften bereits
Verbesserungen erzielt werden konnten.

In den Originalplanen der Schulanlage Littau Dorf ist ersichtlich, dass die
schadstoffbelasteten Materialien in den Randpartien der Béden des Erd-
und des Obergeschosses des Trakts B verbaut wurden (Spreuschiittung
als Deckenrand-Warmedammung). Eine Entfernung der Naphtalin-Quel-
len wird empfohlen und halt sich gemaéss bisherigen Annahmen kosten-
massig im Rahmen der Grobkostenschatzung (Bericht und Antrag an den
Grossen Stadtrat von Luzern vom 20.02.2019).

Zudem enthalten einige Bauteile der Elektroinstallationen beim Trakt B
polychlorite Biphenyle (PCB), welche fachgerecht entsorgt werden mis-
sen. Hingegen sind keine fllichtigen Asbestfasern festgestellt worden.

Der Projektperimeter ist gemass Naturgefahrenkartierung keiner Gefah-
renstufe zugeteilt.

Um Vogelkollisionen an Glasflaichen zu vermeiden, gilt es die Vogel-
schutzthematik bereits vor dem Bau, also im Wettbewerbsprojekt, zu be-
achten. Gebaude kdnnen bereits vogelfreundlich projektiert werden, in-
dem grdssere vertikale, stark reflektierende Glasflachen vermieden wer-
den. Fiir gewisse Raume kann allenfalls mit indirekten Lichtquellen, oder
mit alternativen Materialien (z.B. geripptes, geriffeltes, mattiertes, sand-
gestrahltes, geatztes, eingefarbtes oder bedrucktes Glas) gearbeitet wer-
den. Weitere Hinweise sind der Broschire «Vogelfreundliches Bauen mit
Glas und Licht» (Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2012) zu entneh-
men.
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Lichtverschmutzung

54

Legende

schitzenswert -

erhaltenswert

Die Umgebungsbeleuchtung (inkl. Sportanlagen) hat die Vorgaben der
stadtischen Richtlinien zur Allgemeinbeleuchtung (siehe Plan Lumiere —
Das Beleuchtungskonzept fiir die Stadt Luzern) sowie die 5-Punkte-
Checkliste des Merkblatts «Lichtverschmutzung» der Zentralschweizeri-
schen Umweltdirektorenkonferenz zu beriicksichtigen.

Denkmalpflege

Wie bereits im Kapitel 1.4 eingefiihrt, sind auf dem Wettbewerbsperime-
ter drei erhaltenswerte Bauten im kantonalen Bauinventar verzeichnet. Es
sind dies Trakt A, Trakt B und die obere Turnhalle (siehe dazu auch Abbil-
dung 3 auf Seite 22 und Abbildung 5 auf Seite 25). Der Eintrag zur oberen
Turnhalle wird jedoch voraussichtlich aus dem Inventar geléscht werden.

315

Littau

Abblldung 10 Kantonales Denkmalverzelchms und Baumventar
(Quelle:www.geoportal.lu.ch, Zugriff 11.09.2019), ergdnzt mit eigener Darstellung (Stern)

Abbildung 11.: Trakt A, links; Trakt B, Mitte; obere Turnhalle, links (Quelle:
www.geoportal.lu.ch, Zugriff 11.09.2019)
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55

Kantonale Bestimmungen

Wie in der Projektaufgabe beschrieben, kann fir die obere Turnhalle so-
wie flr den Trakt B, wenn sich eine Erhaltung als unverhaltnismassig er-
weisen sollte und wenn sich hinsichtlich Stellung, Volumen, Gestaltung
und Qualitdt insgesamt eine deutlich bessere Losung ergibt, ein Ersatz
sorgféltig geprift werden.

In der ndheren Umgebung des Wettbewerbsperimeters befinden sich zu-
satzlich mehrere inventarisierte Bauten und Objekte:

®m  Das Restaurant Ochsen, Grundstlick 312: schitzenswert, Baujahr
1807,

®  Abendzirkelbrunnen, Grundstiick 124: erhaltenswert, Baujahr 1952,

®m  Pfarrkirche St. Theodul, Grundstiick 360: schitzenswert, Baujahr
1938/39,

®  Wohnbau, Grundstlick 671: erhaltenswert, Baujahr 1931,
®  Wohnbau, Grundstlick 698: erhaltenswert, Baujahr 1933.

Bei der Projektierung ist auf diese Bauten angemessen zu reagieren /
Ricksicht zu nehmen.

Abbildung 12.: Restaurant Ochen, oben links; Abendzirkelbrunnern, oben rechts;
Pfarreikirche, unten links; Wohnhéuser Grundstiicke 671 und 698, unten rechts (Quelle:
www.geoportal.lu.ch, Zugriff 11.09.2019)

Geltende Gesetze und Bestimmungen

Die Geltenden Gesetze und Bestimmungen sind einzuhalten.

Die Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern (SRL) umfasst,
systematisch geordnet, alle aktuell rechtswirksamen Luzerner Erlasse
(Gesetze, Verordnungen u.a.):
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Kommunale Bestimmungen

Normen, Gesetze und Richtlinien

https://www.lu.ch/verwaltung/staatskanzlei/drucksachen/rechtssamm-
lung.

Auf dieser Seite ist auch ein Link auf die Rechtssammlung das Bundes zu
finden.

Die geltenden kommunalen Bestimmungen, insb. zur rechtsgiltigen
Nutzungsplanung sind auf der Seite der Stadt Luzern zu finden:

https://www.stadtluzern.ch/thema/459.

Nachfolgend sind zudem wichtige Normen und Merkblatter aufgelistet,
die mit der Projektierung zu beachten sind (nicht abschliessende Liste):

Bundesamt fiir Sport BASPO, 201 Sporthallen Planungsgrundlagen,
Bundesamt fiir Sport BASPO, Sportanlagen 101 Freianlagen,

Bundesamt fiir Sport BASPO, Sportanlagen 001 Grundlagen zur Pla-
nung,

«Grlinstadt Schweiz (www.gruenstadt-schweiz.ch),

Norm SIA 500 (SN 521 500), Grundsatze des Hindernisfreien Bauens,
Minergie-A-ECO (www.minergie.ch),

Merkblatt zur extensiven Flachdachbegriinung, Stadt Luzern (2006),
Massnahmenblatt Bio5, Griinstadt Schweiz,

Massnahmenblatt PPB4, Griinstadt Schweiz,

Broschiire «Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht» (Schweize-
rische Vogelwarte Sempach, 2012),

Plan Lumiere — Das Beleuchtungskonzept fiir die Stadt Luzern, 2009,

Merkblatt «Lichtverschmutzung», Zentralschweizerischen Umweltdi-
rektorenkonferenz, http://www.umwelt-zentralschweiz.ch/wp-con-
tent/uploads/2018/02/080827_mb_lichtverschmutzung_in.pdf, 2008.
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6. Schlussbemerkungen

6.1

Programmgenehmigung Preisgericht

Manuela Jost (Vorsitz)

Jacqueline Capra /J/‘c.

//%,,}P

Theodor Henzi

Hanspeter Scheu be

Marko Virant /9& %i i

Vreni Volkle /OCM\

Anja Kloth (Ersatz Sachprelsgerlcht)

Esther Deubelbeiss @/]/\/h/

René Bosshard

Monika Imhof 3‘ ; (M'\Mj’() IDM\&

Bettina Neumann % WW/\—
Jirg Rehsteiner \l YL‘———~—

Martina Voser WW

Andreas Galmarini /'\ éﬂh//u\/\ e

Katharina Lenggenhager (Ersatz Fachprewgencht)g Z&ﬁ// hn

pMralr.ccailil ‘ “cC



Gesamtsanierung und Erweiterung Schulhaus Littau Dorf | 11. Nov. 2019
Wettbewerbsprogramm | Stadt Luzern

6.2 SIA-Konformitat

Die Kommission flir Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Pro-
gramm geprift. Es ist konform zur Ordnung flr Architektur- und Ingeni-
eurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009.

Aus kartellrechtlichen Griinden sind Honorarvorgaben nicht Bestandteil
der Konformitatspriifung nach der Ordnung SIA 142.
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