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Tiefbauamt

Bestimmungen zum Vergabeverfahren

Einleitung

Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich
aus den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter
www.simap.ch erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Ergdnzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu bericksichti-
gen.

Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfliigung gestellt. Eine Verof-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

Verfahrensart und anwendbares Recht

Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein Offenes Verfahren gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungsiibereinkommen (GPA) unterstelit.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung
Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) bzw. nach der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Zdrich.

Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zirich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 Zirich
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? :| Baudirektion
Tiefbauamt

Land: Schweiz

Projektleiter: Roland Bucher

Telefon Projektleiter: +41 43 259 55 82

E-Mail Projektleiter: roland.bucher@bd.zh.ch

Beschaffungsobjekt

Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde

Projekttitel: Radwegschwachstelle beheben und Instandsetzung Fahr-
bahn

Detaillierter Aufgabenbeschrieb: gemass Kapitel 2, Projekt- und Leistungsbeschrieb
Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)

Aufteilung in Lose /| mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte
zu erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase verge-
ben.

Termine fiir das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP 15.11.2019
Schriftliche Fragen 22.11.2019
Antworten auf die schriftlichen Fragen 29.11.2019
Abgabe des Angebotes 18.01.2020, 16:00
Offert6ffnung nicht &ffentlich
Voraussichtlicher Vertragsbeginn Marz 2020

Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.
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1.6.2 Ansprechperson fiir Anbieter
Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Folgende Unterlagen konnen bei der Ansprechperson fiir den Anbieter nach telefonischer
Voranmeldung eingesehen werden:

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhialtnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der ortlichen Verhalt-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
standig besichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten.

Betreffzeile: Oetwil / Egg / Gossau, Gossauerstrasse, Radwegschwach-
stelle beheben und Instandsetzung Fahrbahn
Termine siehe Punkt 1.5

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Beziigern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte er-
teilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion
Tiefbauamt / Biro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Schweiz

Betreff: Submission: Oetwil /| Egg / Gossau, Gossauerstrasse, Rad-

wegschwachstelle beheben und Instandsetzung Fahrbahn
Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefiillt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote kénnen werktags von 07.30
Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Biro W 317 an oben genannter Adresse ab-

gegeben werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftragge-
ber massgebend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und in elektronischer Form (auf einem USB Stick
im Format .doc und .pdf) einzureichen.
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Aufwand fiir die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemein-
schaft ist zu bezeichnen.

Verhandlungen

Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die
MwSt. ist separat auszuweisen.

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wah-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,Die Angebote mussen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum
Offnungstermin verschlossen bleiben.

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle ge-
offnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise
der Angebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses
Protokoll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Er6ffnung der Verfiigung beim Verwaltungsgericht
schriftlich Beschwerde geflihrt werden.

1.6.12 Uberpriifung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle
im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen oder Uberprifen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren,
um zusatzliche Auskiinfte einzuholen. Die Anbieter kdnnen keine Entschadigung fir zusatz-
liche Erldauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen.
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1.6.13 Giiltigkeit des Angebots

Die Giltigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vor-
gesehenen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Glltigkeit des Angebots fiir die fol-
genden Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.14 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben, ausser die
Ruckgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
standigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewabhrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfiihrung des Vertrags
nicht bendtigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers diirfen ausschliess-
lich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur
Ausrichtung einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fiir zusatzliche Auftrage flr weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdrucklich vorbehalten.

1.6.16 Vorbefassung

Vom Verfahren ist keine Firma ausgeschlossen.
1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Priifung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum
Ausschluss vom Verfahren fiihren (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kdnnen Angebote
ohne weitere Priifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;

- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollstdndig enthalten;

- bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

- die nicht rechtsglltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse ver-
letzt haben;

- ein ungewohnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen, dass
die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;
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- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird;
- wenn bei der Preisbildung keine degressiven Honoraransatze angeboten werden.

1.7.2 Eignungsnachweise

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise bezliglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behalt sich ausdriicklich
das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erflillen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprtift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. des federfihrenden
Partners einer Planergemeinschaft (Kopie des aktuellen Zertifikats)

- Je ein vergleichbares Projekt als Firmenreferenz in den letzten 5 Jahren mit folgenden
Unterkriterien:

+ als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau oder als federfihrende Firma in einer Ingeni-

eurgemeinschaft und Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 2.0 Mio. (Strassenbau)

bezlglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Hauptverkehrsstrasse in
innerstadtischem Bereich (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Ver-
kehrs.

« als Fachplaner Kunstbauten (Uber- und Unterfiihrungen / Bachdurchlasse) beziiglich
Projektierung (Uberpriifung, Massnahmenprojekt und Bauprojekt), Ausschreibung und
Realisierung sowie vergleichbaren Anforderungen (statisch, konstruktiv, eingesetzte
Baustoffe) und Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 0.5 Mio. (Kunstbauten) in ver-
gleichbarem Kontext unter Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erflllen, werden den nachste-
henden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung geméass ausgewertet. Zur Vergabe des
Auftrages vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 - Preis™: 60 %

Zuschlagskriterium 2 -  Referenzen Schlisselperso- 20 %
nen?:

Zuschlagskriterium 3 -  Auftragsanalyse 20 %

" Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfalligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt das Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projekt-- bzw. Bauleiters ein
Junior eingesetzt wird, werden fir den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafir ist die Art und Weise der Einarbeitung
des Juniors nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusatzliche Aufwand fiir die Einarbeitung wird nicht entschadigt.
Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlagige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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1.7.3.1 Preis

Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)
100%

95%

tiefstes Angebot

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Referenzen Schlisselpersonen
Es ist je Schlisselperson das Formular “Referenzen Schlisselpersonen® auszuftillen.

- Je zwei Projekte vergleichbarer Arbeiten im Tief- und Strassenbau / an Kunstbauten / an
einer Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse, mit folgenden Basiskriterien:
- nicht alter als 5 Jahre
- durch Schlusselperson bearbeitet (SIA Phasen; PL: 31 - 53, BL: 41 — 53))

+ als Projektleiter (Gesamtplaner Tief- und Strassenbau) und Baukosten des Referenz-
projekts von = Fr. 2.0 Mio. (Strassenbau) und von = Fr. 0.5 Mio. (Kunstbauten) beziglich
Projektierung, Ausschreibung und Realisierung in vergleichbarem Kontext einer Kan-
tons-/ Hauptverkehrsstrasse mit folgenden weiteren Kriterien:

- Entsprechender Strassencharakter mit Besonderheiten bei Trassierung oder Ausge-
staltung einer Veloverbindung

- Aufrechterhaltung des laufenden &ffentlichen und Privatverkehrs

- Werkleitungsbau

» als Projektleiter Stv. (Gesamtplaner Tief- und Strassenbau) und Baukosten des Refe-
renzprojekts von = Fr. 2.0 Mio. (Strassenbau) und von = Fr. 0.5 Mio. (Kunstbauten) be-
zuglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung in vergleichbarem Kontext einer
Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse mit folgenden weiteren Kriterien:

- Entsprechender Strassencharakter mit Besonderheiten bei Trassierung oder Ausge-
staltung einer Veloverbindung

- Aufrechterhaltung des laufenden &ffentlichen und Privatverkehrs

- Werkleitungsbau

+ als Bauleiter (Tief- und Strassenbau / Kunstbau) und Baukosten des Referenzprojekts
von 2 Fr. 2.0 Mio. (Strassenbau) und von = Fr. 0.5 Mio. (Kunstbauten) bezliglich Reali-
sierung in vergleichbarem Kontext einer Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse mit folgenden
weiteren Kriterien:

- Aufrechterhaltung des laufenden &ffentlichen und Privatverkehrs
- Werkleitungen

Verfugbarkeit der Schlisselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
sind grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefallen, wie
Kindigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schlissel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schllisselpersonen nicht in dem Umfang
fur die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine
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gleich qualifizierte Person durch
der Auftraggeber einen Abbruch

Radwegschwachstelle beheben und Instandsetzung Fahrbahn
Teil A: Angaben der Vergabestelle

den Beauftragten eingesetzt werden kdnnen, behalt sich
der Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In

dem Fall wird dem Beauftragte im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadi-
gung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt. fir die erneute Submission der Arbeiten in

Rechnung gestellt. Gleiches gilt,

wenn im Rahmen der Vertragsfihrung die vorgesehene

Schlisselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden.

1.7.3.3 Auftragsanalyse
Auf max. 4 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Projektorganisation dar-

legen und die Aufgabenstellung
Punkten:

Projektorganisation / Termine:

analysieren. Der Anbieter dussert sich dabei zu folgenden

Folgende Punkte sind in der Auftragsanalyse zu umschreiben/darzustellen und die daraus
resultierenden Erkenntnisse mittels geeigneten Massnahmen umzusetzen:

Projektrisiken:

Projektbezogenes Organigramm

Schnittstellen zu Dritten (Gemeinde, SBB, Werke, Amter, Private etc.)
Nachvollziehbarkeit der Verfiigbarkeit der Schliisselpersonen
Erstellung eines Terminprogrammes mit Meilensteinen

Folgende Punkte sind in der Auftragsanalyse zu umschreiben/darzustellen und die daraus
resultierenden Erkenntnisse mittels geeigneten Massnahmen umzusetzen:

Wesentliche Projektrisiken aufzeigen
Zweckmassige Losungsansatze zu den Projektrisiken aufzeigen

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze
gelten fur die Bewertung der Einzelkriterien:

Note

Bezogen auf Qualitat der Angaben

3

Angaben uber den Erwartungen
zuséatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 Angaben entsprechen den

ausreichender Bezug zum

Erwartungen
Projekt

1

Angaben unter den Erwartungen
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben

nicht beurteilbar

1.8

1.8.1

Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

Ubersicht iiber den Aufbau des Angebotes

Fur das Angebot sind nur die vom Auftraggeber tibersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollstandige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-

treffen, werden ausgeschlossen.
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Das vollstandig ausgefillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zu-
satzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .doc und .pdf) einzu-
reichen:

1) Deckblatt zum Angebot

) Teil A: Angaben der Vergabestelle

) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
)

)

a b~ WON

Beilagen des Anbieters zum Angebot
Datentrager mit nachfolgend aufgefiihrter Beschriftung:

(22}

— Submission: Oetwil am See / Elgg / Gossau, Radwegschwachstelle beheben
und Instandsetzung Fahrbahn

Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:
Versicherungspolicen des Anbieters

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Projektes

Projektperimeter und Massnahmen

Gemass Beilage Nr. 1 — Radwegstudie Oetwil am See, Gossauerstrasse

Im Innerortsbereich von Oetwil a.S. wird ein neues Regime fir den Veloverkehr eingefiihrt. Der
Rad-/Fussweg wird aufgehoben und durch beidseitige Radstreifen ersetzt. Im Ausserortsbereich
von Oetwil a.S. bleibt der heutige Zustand bestehen. Lokal werden im Rahmen des Unterhalts
bei Einmiindungen von Seitenstrassen und Flurwegen Verbesserungen an den Sichtverhaltnis-
sen vorgenommen. Der Abschnitt C umfasst den Anschluss ,Oetwil a.S.“ der Forchautostrasse
A52 und den Knoten Esslingerstrasse. Die Velofiihrung wird vereinfacht und sicherer gestaltet.
Ab einer neuen Querungstelle verlauft der Rad- und Fussverkehr auf dem gemeinsamen Rad-
/Fussweg auf der rechten Strassenseite weiter in Richtung Gossau. Dieser Abschnitt wird neu-
gestaltet, um die gefahrene Geschwindigkeit und die Unfallgefahrdung zu reduzieren. Zusam-
men mit der Umsetzung der baulichen Massnahmen wird im Abschnitt C die Héchstgeschwin-
digkeit von 60 km/h eingeflhrt.

Die Aufgaben und Stellung des Ingenieurs im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu
erbringenden Leistungen sind unter Ziffer 2.4 und/oder Ziffer 2.5 prazisiert.

Schnittstellen

Infolge der Neugestaltung des Strassenraums sind die Beleuchtung sowie die zugehérigen
Leitungen neu zu erstellen.

Allfallige Werkleitungsarbeiten der Gemeinde und/oder von Dritten sind in die Planunterla-
gen zu integrieren und mit den jeweiligen Verantwortlichen zu koordinieren.

Fir die Bus-LSA auf der Kreiselzufahrt Gossauerstrasse sind die Standorte und Zuleitun-
gen der neuen LSA-Masten zu definieren.
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Im Projektperimeter sind Zustandserfassungen der Kantonsleitungen geplant. Die Mass-
nahmen aus diesen Erfassungen sind in die Planung zu integrieren und mit den jeweiligen
Fachstellen zu koordinieren.

Im Projektperimeter werden momentan Verkehrs- und Larmgutachten erstellt. Die Mass-
nahmen aus diesen Gutachten sind in die Planung zu integrieren und mit den jeweiligen
Fachstellen zu koordinieren.

Nach dem Abschluss des Vorprojekts wird mit einem RSA der Nachweis der Verkehrssi-
cherheit Uberprift. Die Massnahmen aus dem RSA sind in die Planung zu integrieren und
mit den jeweiligen Fachstellen zu koordinieren.

2.1.3 Verkehrskonzept

Verkehrsfihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde,
KAPO und allfélligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

- OV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss wéhrend der gesamten Bauzeit eingehalten
werden

- Behinderungen fir sdmtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und tech-
nisch vertretbar zu halten

- Zugang zu den Liegenschaften ist fiir den MIV und LV zu gewahrleisten

- Behindertengerechter Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten

- Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs flir Fussganger ist sicherzustellen

- Es sind Verkehrsphasenplane zu erstellen

2.1.4 Abhangigkeiten

Es besteht keine Abhangigkeit zu bekannten Drittprojekten.

Die Aufzahlung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfallige Erweiterungen
sind durch den Beauftragten zu priifen und im Angebot auszuweisen.

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben. Mit dem vorliegenden
Leistungsbeschrieb sind samtliche fir die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen
zu offerieren. Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung
richtet sich nach der SIA 118:2013. Bezlglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bau-
leitung wird auf die Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistun-
gen Ausgabe 2014 verwiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrge-
nommen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zu-
standig fir die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit
den allfalligen Teilprojekten der Gemeinde Oetwil / Egg / Gossau sind in die Offerte einzu-
rechnen.

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:

- Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau;
- Tragkonstruktionen, Kunstbauten; Bachdurchlasse;
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in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflagepro-
jekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausflihrungsprojekt; 52 Ausflh-
rung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2014 und 108:2014.

Bei Instandsetzung von Kunstbauten wird fiir folgende SIA-Phasen die Nomenklatur ge-
mass dem Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet:

- Phase 31 Vorprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 1
(Uberprufung / Erhaltungsstrategie / Massnahmenempfehlung)

- Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2
(Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt)

Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument ,C1-1_Plane und
Dokumente® des FHB KB TBA ZH beschrieben.
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2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bzw. SIA
108:2014 bildet die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.

Die folgenden spezifischen Leistungen TBA, sind in der Offerte ebenfalls zu bericksichti-
gen:

2.2.2.1 Phase 31, Vorprojekt

- Durchfiihrung von topographischen Aufnahmen sowie Werkleitungserhebungen

- Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane

- Erstellung der Landerwerbsplane inkl. Landerwerbstabelle geméss Vorgaben TBA

- Informationen und Massnahmen aus einem allfalligen RSA-Bericht ins Projekt Giberneh-
men

- Anpassung der Strassenentwasserung sofern notwendig inkl. allfalligen Instandset-
zungsarbeiten

- Koordination, Begleitung und Auswertung von zusatzlichen Zustandsaufnahmen der
Entwéasserung

- Erstellen der fiir §12 gemass Strassengesetz (StrG.) notwendigen Unterlagen und Plane

- Begleitung der Durchfiihrung von §12 StrG. inkl. Vorbereitung, Teilnahme und Nachbe-
arbeitung der dazugehdérigen Sitzungen und Infoanlasse gemass §13 StrG.

- Begehung mit Anstéssern / Grundeigentiimer / Pachtern und Anfertigen von Aktennoti-
zen

- Beauftragung, Begleitung und Auswertung von allfélligen geologischen und geotechni-
schen Untersuchungen und Aufnahmen sowie Grundwasseruntersuchungen oder allfal-
lige Begleitarbeiten

- Erstellung eines Technischen Berichts gemass TBA-Vorlage mit minimal folgenden The-
men: Projektumfang, Projekiziele und Randbedingungen, Kostenvoranschlag, Kostentei-
ler, Terminplan, Finanzierungsplan, Nutzungs- und Sicherheitsplan nach SIA 190, Kon-
trollplan, Etappenplan der Bauausfiihrung, Bauphasenplane

- Ermitteln von voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten

2.2.2.2 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

- Durchflhrung von Topographischen Aufnahmen sowie Werkleitungserhebungen

- Koordination mit Werkleitungsprojekten und Sanierung an der Strassenentwasserung im
Projektperimeter

- Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane

- Erstellen eines Situationsplans (inkl. Resultattabelle) fiir die auszufihrenden Messungen
und Aufnahmen

- Darstellen von Bauphasen inklusive den jeweiligen Verkehrsflihrungen sowie allenfalls
den jeweiligen Bauzusténden in Absprache mit der Unterhaltsregion, KAPO, OV, etc.

- Informationen und Massnahmen aus einem allfalligen RSA-Bericht ins Projekt iberneh-
men

- Verkehrsfluihrung und Provisorien wahrend den Bauphasen (Befahrbarkeit, Verkehrssi-
cherheit, Berlicksichtigung samtlicher Verkehrsteilnehmer, flankierende Massnahmen) in
Absprache mit der Unterhaltsregion, KAPO, OV, etc.

- Landerwerbsplan fur Erwerb und voribergehende Beanspruchung (Zufahrt, Installation,
Lagerplatze), Landerwerbstabelle, Mutationsplan pro Parzelle, Dienstbarkeits- und
Sachleistungspléane

- Begleitung der Durchflihrung von § 16 gemass Strassengesetz exkl. Einsprache Ver-
handlungen

- Involvierung bzw. Berlicksichtigung der Vorgaben der relevanten Amter und Fachstellen

- Zusatzliche Erhebungen und Bestandsaufnahmen, sofern diese fiir die Projektierung er-
forderlich sind
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- Beauftragung, Beteiligung und Auswertung von allfalligen geologischen und geotechni-
schen Untersuchungen und Aufnahmen sowie Grundwasseruntersuchungen oder allfal-
lige Begleitarbeiten

- Erstellung eines Technischen Berichts gemass TBA-Vorlage mit der Abhandlung von
minimal folgenden Themen: Projektumfang, Projektziele und Randbedingungen, Kosten-
voranschlag, Kostenteiler, Terminplan, Finanzierungsplan, Nutzungs- und Sicherheits-
plan nach SIA 190, Kontrollplan, Etappenplan der Bauausfiihrung (Massstab 1:1°‘000),
Situationsplan temporare Markierung und Verkehrsfluss pro Etappe (Bauphasenplan
Massstab 1:500), Landerwerbsplan/-tabelle (Massstab 1:500) gemass Vorgaben TBA
(http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html --> Formulare & Merkblat-
ter).

- Begehung mit Anstdsser / Grundeigentiimer / Pachter

- Erstellen von Aktennotizen und Anpassungsprotokollen pro Anrainer gemass Vorgabe
Bauherr

- Erstellen des Mitberichts Uber die nicht berlicksichtigten Einwendungen

- Erstellen der fir § 16 gemass Strassengesetz notwendigen Unterlagen und Plane und
notwendigen Landerwerbstabellen/-plane gemass § 17 StrG.

- Begleitung der Durchflihrung von § 16/17 gemass StrG.

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten

2.2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Vergleich der Angebote inkl. Erstellung Vergabeantrag

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

- Involvierung bzw. Berlicksichtigung der Vorgaben der relevanten Amter und Fachstellen

- Uberarbeitung Bauphasenplan und Verkehrsfiihrung als Vorgabe in den Submissionsun-
terlagen in Absprache mit der Unterhaltsregion, KAPO, OV, etc.

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Signalisations- und Markierungsarbeiten

- Koordination mit Werkleitungsprojekten und Sanierung an der Strassenentwasserung im
Projektperimeter

2.2.2.4 Phase 51, Ausfihrungsprojekt

Koordination mit dem Teilprojekt Werkleitungen

Koordination mit dem Busverkehr

Anwohnerinformation erstellen

Nachfiihren der Signalisations- und Markierungsplane inkl. Entwurf, Besprechungen mit
dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehoérde

Erstellen eines Situationsplans (inkl. Resultattabelle) fiir die relevanten Messungen und

Prifungen.

- Involvierung bzw. Berlicksichtigung der Vorgaben der relevanten Amter und Fachstellen
- Koordination mit Werkleitungsprojekten und Sanierung an der Strassenentwasserung im
Projektperimeter

2.2.2.5 Phase 52, Ausfiihrung

- Bewertung und Koordination allfalliger Altlasten

- Quartalsweise Endkostenprognose wahrend der Ausflihrung

- Koordination mit dem Busverkehr

- Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsfiih-
rung und Provisorien)

- Erfassen der relevanten Messungen und Prifungen in einem Situationsplan (inkl. Resul-
tattabelle)

- Priufen und beurteilen von Nachtragen und Regien

- Ausmasse sind monatlich von der Bauleitung und vom Unternehmer gemeinsam und
fortlaufend zu erstellen
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- Bauleitungsarbeiten fur allfallige Werkleitungsarbeiten fiihren die Werke selber aus oder
bestimmen den Ingenieur frei nach ihrer Wahl; hier ist lediglich fir die Ingenieurofferte
die Gesamtkoordination mit dem Strassenbau zu berticksichtigen

- Sicherstellen der Anwesenheit einer entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und
entscheidungsfahigen Person wahrend:

- Wichtigen Betonier- und Mortelarbeiten

- Abdichtungs- und Belagsarbeiten

- Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Ausfliihrungsqualitat nachtraglich nicht mehr-
maglich ist

- Messungen und Priifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten vom Un-
ternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgerate di-
rekt zu verfolgen und dartber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kon-
trolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist

- Bodenkundlicher Baubegleitung

- Involvierung bzw. Berlicksichtigung der Vorgaben der relevanten Amter und Fachstellen

- Koordination der Bauarbeiten mit der Ausfiihrung der kommunalen und werkseitigen
Bauvorhaben sowie den Arbeiten von Drittunternehmen wie Verkehrsregelungs- und Be-
leuchtungsanlagen

- Erstellung Zustandsprotokolle der angrenzenden privaten Parzellen vor Baubeginn ge-
mass Vorgabe TBA

- Teilnahme bei der Aufnahme von Rissprotokollen und Erschitterungsmessungen

- Verteilen von Anwohnerinfos und Absprachen mit Anstdssern

- Servicelevel: Es wird gefordert, dass die Bauleitung mindestens 3 Mal pro Woche die
Baustelle vor Ort kontrolliert und in intensiven Phasen taglich.

- Einladung und Teilnahme Begehung Anstosser, Grundeigentiimer, Pachter

- Koordination mit Werkleitungsprojekten und Sanierung an der Strassenentwasserung im
Projektperimeter

2.2.2.6 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme
Erstellen der Abrechnungen der Kostenanteile Dritter z. Bsp. Ausgabenbeleg Rechnung fiir
Kulturausfall

Qualitative Bewertung der Leistung der Bauunternehmung

Die Plane des ausgefiihrten Werks sind spatestens 3 Monate nach Abnahme des Werks
dem Auftraggeber in 5-facher Ausfertigung abzugeben

Involvierung bzw. Beriicksichtigung der Vorgaben der relevanten Amter und Fachstellen
Begehung mit Grundeigentimern (Schatzung temporar beanspruchte Grundsticke)
Abnahmen Dritter (Rissprotokolle)

Kontrolle der angrenzenden Grundstilicke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle
Vorbereitung der Verpflockungsabnahmeprotokolle in Absprache mit dem Projektleiter

Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend
auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die fir die Erstel-
lung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dirfen durch die Anbieter nicht im An-
gebot verandert werden.

Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafiir sind in den Leistungsmodu-
len bericksichtigt.

Qualitdtsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfihrung:
Planung

84S-82011_Teile_A-B_Angaben_der_Vergabestelle



. Radwegschwachstelle beheben und Instandsetzung Fahrbahn
Kanton Ziirich Teil A: Angaben der Vergabestelle
d :| Baudirektion

Tiefbauamt

- Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

- Festlegen von Priifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundla-
gen;

- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prufkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

- Festlegen der Verantwortlichkeiten;

- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung
- Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftragge-
ber Uber die Ergebnisse der Prifungen;
- Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (quartalsweise)
- Honorarkosten;
- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;
- Berichterstattung tber den Stand der Honorarkosten
- Prognose der Honorarendkosten gemass Vorgabe Bauherr

- Baukosten;
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Un-
ternehmer;
- Prognose der Bauendkosten geméass Vorgaben Bauherr

- Termine;
- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine
- Vorprojekt; Abschluss §§12, 13 StrG;
- Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG;
- Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
- Voraussichtlicher Baubeginn;
- Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
- Projektaufthebung;

- Finanzplanung;
- Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Termin-
planung und Kostenprognose;

Qualitat
- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;
- Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer (Kon-
trollplan);
- Erstellen eines Priifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
fihrung;

Zusétzliche Anforderungen
- Umsetzung des Prifplans und Reporting an den Auftraggeber;

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektver-
fasser. Fur die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kan-
tons Zirich zu berlcksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter http://www.tba.zh.ch/in-
ternet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der Zugriff kann durch
den Projektleiter TBA bestellt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachflihrung der ausgeflihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter http://www.tba.zh.ch/inter-
net/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html) aufgeschaltet.
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Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Bestellung GIS-Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfiigbar. Der
Bezug ist via http://maps.zh.ch mdglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden
nicht vergutet.

Erstellen Plane ausgefiihrten Werkes (PAW)

Abgabe PAW spatestens 3 Monate, 4-fach, nach Abnahme/Inbetriebnahme;
Fir die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet. Es
sind alle Angaben vollstandig auszufiillen;
Samtliche Plane flr Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS-Norm 40 033 Projektdarstellung;
Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefiihrten Werkes ent-
sprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Lay-
erstruktur;
Fir die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;
Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georefe-
renziert;
Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

o Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;

o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach SN

640 035;
o Allgemeine Veranderungen technischer Ausristungen;
o Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Abgabe PAW

- PAW als PDF 4-fach;

- PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

- Ausgefilltes Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;

- Ausgefilltes Formular 023.00.01 Erfassung ausgefilhrte Baumassnahmen;
- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

Projektaufsicht ] Besteller

Kantonsingenieur F. Muff ] VD, Amt fur Verkehr
Abteilungsleitung I. Scapozza
Sektionsleitung H. Zotter

Fachstellen / Dritte Gesamtprojektleitung Kommunikation
AFV IP M. Hegglin —— BD, Tiefbauamt, P+R BD, Tiefbauamt, P+R
TBA, P+R KUBA D. Keller Projektleitung R. Bucher Kommunikation
TBA, UR IV R. Vaqué T. Maag
FALS G. Fasciati
Gemeinde Oetwil am See J. Hess Gesamtplaner
Gemeinde Egg  R.Rupp Projektleiter
Gemeinde Gossau M. Lutzmann Projektleiter Stv.
KaPo S. Reichmuth Bauleiter

Unternehmer '

2.4.2 Kontakte extern

2.4.3

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Rucksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstlitzung
des Beauftragten.

Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfiihrungsphase): wochentlich

Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftragge-
ber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.

2.4.4 Projektanforderungen

Allgemeine Projektanforderungen

Die Ubersicht tiber die Kosten und Kredite wird gewahrleistet
Termine (Meilenstein) werden definiert, kontrolliert und eingehalten
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- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt
- Die Projektrisiken werden laufend Gberwacht und entsprechenden Massnahmen vorgese-

hen

- Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen Innen und als auch Aussen

sichergestellt

Projektspezifische Anforderungen

- Bauarbeiten unter Verkehr

2.5 Weitere Informationen Kunstbauten

2.5.1 Objektbeschreibung / heutiges Objekt

Im Projektperimeter finden sich insgesamt 5 Kunstbauten:

Name Objekt-Nr. | km Typ Abmessungen
Uberfiihrung 192-016 14.180 | Plattenbriicke | L x B =35.00 x 20.45 m
Gossauerstrasse
Unterflihrung 192-017 14.180 | Brlcke mit LxB=11.00x28.80 m
Griliningerstrasse Rahmentrag-
werk
Durchlass Feldweg | 192-018 14.180 | Durchlass mit | Lx B =5.80 x 26.70 m
offenem Quer-
schnitt
Durchlass Aabach / | - 1.697 Bachdurchlass | L x B =10.67 x 0.80 m
Gossauerstrasse
Durchlass 157-004 0.572 Bachdurchlass | L x B =27.00 x 2.00 m
Lieburgerbach

192-016 Uberfiihrung Gossauerstrasse

192-016 Ansicht mit Blick in Richtung Hinwil

192-016 Draufsicht mit Blick in Richtung Gossau

Die Uberfiihrung Gossauerstrasse wurde im Jahr 1974 erbaut. Es handelt sich um einen 3-
Feldtrager mit Spannweiten 6.90 m — 18.71 m — 5.60 m. Sie wurde in Stahlbeton erstellt
und flach fundiert. In den Jahren 2008/2009 wurde die Bricke instandgesetzt. Es wurden

u.a. folgende Arbeiten ausgefihrt:

- Ersatz von Abdichtung und Belag, Betoninstandsetzung auf der Briickenplatte
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- Statische Verstarkung der Fahrbahnplatte bei den Randborden

- Ersatz der Fahrbahnibergange

- Instandsetzung und Erhéhung der Konsolképfe, Hydrophobierung
- Montage neuer Leitschranken

- Betoninstandsetzung an den Stitzen inkl. Oberflachenschutz

192-017 Unterflihrung Griiningerstrasse

Blick Richtung Oetwil

o ol SR E
192-017 Ans k in Richtung Esslingen

92-017 Draufsicht mit Blick in Richtung Oetwil a.S.

1

Die Unterfihrung Griiningerstrasse wurde im Jahr 1974 erbaut. Es handelt sich um eine
Briicke mit Rahmentragwerk mit Spannweite 11.00 m. Sie wurde in Stahlbeton erstellt und
auf Pfahlen fundiert. In den Jahren 2008/2009 wurde die Briicke instandgesetzt. Es wurden
u.a. folgende Arbeiten ausgefihrt:

- Widerlagerwande: Betonreinigung; Betoninstandsetzung in unteren Wandbereichen

(bis 1.00 m tber OK Belag)
- Montage Stellplatte vor Konsolkdpfen als Uberstand fiir Erdmaterial
- Fligelmauern: Betonreinigung, lokale Betoninstandsetzung

192-018 Durchlass Feldweg

192016 “

;92:018 Draufsicht mit Blick in Richtung Gossau

-018 Ansicht mit Blick in Richtung Hinwil

Der Durchlass Feldweg wurde im Jahr 1974 erbaut. Es handelt sich um einen Stahlbeton-
rahmen mit Spannweite 5.00 m. Er wurde in Stahlbeton erstellt und flach fundiert. In den
Jahren 2008/2009 wurde der Durchlass instandgesetzt. Es wurden u.a. folgende Arbeiten
ausgeflhrt:

- Widerlagerwande: Betonreinigung
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- Montage Stellplatte vor Konsolképfen als Uberstand fur Erdmaterial
- Fligelmauern: Betonreinigung, lokale Betoninstandsetzung

Durchlass Aabach / Gossauerstrasse

Ansicht Portal West Draufsicht mit Blick in Richtung Ost

Das genaue Baujahr des Durchlasses ist unbekannt. Es handelt sich um ein Rohrprofil in
Beton mit 0.80 cm Durchmesser. Bei den Portalen wurden jeweils Fligelmauern erstellt.
Uber allfallige Instandsetzungen ist nichts bekannt.

1567-004 Durchlass Lieburgerbach

Beim Durchlass handelt es sich um einen geschlossenen Querschnitt in Stahlbeton. Er
wurde im Jahr 1969 erstellt und 1993 verlangert. Uber allfallige Instandsetzungen ist nichts
bekannt.

Heutige Nutzung
192-016 Uberfiihrung Gossauerstrasse

RVS 357, je eine Fahrspur pro Richtung plus einer Einspurstrecke fir die Einfahrt zur Au-
tostrasse Richtung Hinwil bzw. Zirich (Fahrbahnbreite pro Seite total 7.00 m)

Brucke Uber die Forchautostrasse A52: je 2 Spuren pro Fahrrichtung

seitliche Gehwege a 2.38 m (Seite Hinwil) bzw. 1.48 m (Seite Zurich)

Trager von Werkleitungen (pro Seite Rohrblock a 4 Rohren 120 mm)

192-017 Unterflihrung Griiningerstrasse

RVS 357, je eine Fahrspur inkl. Radstreifen a total ca. 7.00 m pro Richtung

Briicke Uber die Griiningerstrasse, lichte Breite 10.00 m. Je eine Fahrspur a 3.00 m (Fahr-
richtung Esslingen) bzw. a 3.50 m (Fahrrichtung Hinwil) und ein seitlicher Gehweg a ca.
3.50 m (Seite Hinwil)

192-018 Durchlass Feldweg

RVS 357 mit einer Fahrspur inkl. Radstreifen a total ca. 7.00 m in Fahrrichtung Esslingen
bzw. mit einer Fahrspur inkl. Abzweiger Einfahrt K52 Richtung Hinwil und Radstreifen in
Fahrrichtung Gossau.

seitlicher Gehweg a ca. 2.50 m (Seite Hinwil)

Briicke Uber einen Feldweg, lichte Breite 5.00 m.
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Durchlass Aabach / Gossauerstrasse
- RVS 357, je eine Fahrspur inkl. Radstreifen a total ca. 7.00 m pro Richtung
- Durchlass des Aabach unter der Gossauerstrasse, Durchflussprofil D=0.80 cm.

157-004 Durchlass Lieburgerbach
- RVS 357, je eine Fahrspur inkl. Radstreifen a total ca. 7.00 m pro Richtung
- Durchlass des Lieburgerbach unter der Gossauerstrasse, Durchflussprofil B x H =1.80 x
1.20m.

Projektauslosung

Massnahmengrund
Uberpriifung aufgrund der Realisierung eines Radweges.

Zustand des Objektes

192-016 Uberfiihrung Gossauerstrasse
Gemass der Hauptinspektion vom 06.05.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fir die Benotung war im Wesentlichen:
- Versinterte Risse in Fahrbahnplatte tber Stiitzenpaaren
- Risse an Widerlagerwanden, z.T. bereits mit Abplatzungen und korrodierender Armierung
- Risse im neuen Beton auf Konsolképfen

192-017 Unterfiihrung Griiningerstrasse
Gemass der Hauptinspektion vom 06.05.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:

- diverse Belagsrisse

- Vertikalrisse an Widerlagerwanden

- Stark verschmutzte Fliigelmauern mit wasserfihrenden Rissen

192-018 Durchlass Feldweg
Gemass der Hauptinspektion vom 06.05.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:

- diverse Risse trocken an Widerlager und Deckenuntersicht

Durchlass Aabach / Gossauerstrasse
Uber den Zustand ist derzeit nichts bekannt. Das Objektblatt befindet sich im Anhang.

Durchlass Lieburgerbach
Uber den Zustand ist derzeit nichts bekannt. Das Objektblatt befindet sich im Anhang.

2.5.4 Zukiinftige Nutzungsanforderung / Vorgaben Auftraggeber

- Heutige Nutzung (siehe Kapitel 3.0)

- Keine Werkleitungen im Betonquerschnitt

- Sichtbare Werkleitungen jeglicher

- Das Lagern von Materialien jeglicher Art, unterhalb und auf der Kunstbaute, ist grundsatz-
lich untersagt
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- Nutzungsdauer: in Absprache mit dem Bauherr
Die Nutzungsdauer fir neue Bauwerke bzw. Bauwerksteile betragen im Allgemeinen:

- Tragkonstruktion
- Brustungen
- Brickenlager

- Abdichtung / Belag (Tragschicht)

- Belag (Deckbelag)
- Fahrbahnubergange

- Entwasserung
- Sicherheitseinrichtungen

Stahl
Polymerbitumen

2.5.5 Umfeld und Drittanforderungen

Vermessungspunkte:

Teil A: Angaben der Vergabestelle

100 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
25 Jahre
25 Jahre
15 Jahre
50 Jahre
50 Jahre

Im Rahmen der Uberpriifung ist abzuklaren ob am oder im Be-

reich des Objektes Vermessungspunkte vorhanden sind, resp.
das Bauwerk geodatisch Uberwacht wird.

Umweltbereiche:

- Grundwasser (Schutzzonen)

- Oberflachengewasser (Gewasserraum, Naturgefahren...)

- Abwasser (Entwasserung in Vorfluter...)

- Abfall, Entsorgung (Belage (PAK), Anstriche (PCB)...)

- Flora, Fauna, Lebensrdume (Fischerei, Wildtierkorridore...)

2.5.6 Vorhandene Akten

Folgende Akten sind beiliegend:

- Objektblatt (=Inspektionsbericht)

- Katasterplan
- Inhaltsverzeichnis Planarchiv

siehe Beilage 5
siehe Beilage 6
siehe Beilage 7

2.5.7 Spezielle Projektorganisation Kunstbauten

Mitarbeit: Gemeinde Egg:

TBA/SI/UR IV und UB12:

Prufingenieurin TBA

Beizug: TBA O+G

- Belagsuntersuchungen / -aufbau:
- Baugrundarchiv / -untersuchungen:

TBA FALS:

TBA Fachstelle Strassenentwasserung

AWEL:
ALN, Fischereiaufseher:

Sektion KB von P+R
Prifingenieurin TBA

Koreferate:

2.5.8 Projekttermine Kunstbauten

R. Rupp
R.Vaqué / R.Leuenberger
K. Lang

Ch. Gassmann

U. Schellenberg

Ch. Gassmann

P. Angst / G. Fasciati
H. Stiess

S. Winiger

R. Geuggis

S. Flatsch
K. Lang

Vorgesehener Projektablauf (Endtermine: Anderungen seitens der Bauherrschaft vorbehal-

ten):
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2.5.8.1 Uberprifung und Massnahmenempfehlung (Bearbeitungsstufe 1)

- Grundlagenbeschaffung, Aktenstudium, Projektbasis,
Nutzungsvereinbarung, statisches Untersuchungskonzept,

Konzept fir die detaillierte Zustandsaufnahme 30.03.2020
- Besprechung der Erhaltungsstrategie 30.05.2020
- Abgabe Uberprifungsmappe (Genehmigung durch Prifingenieur) 30.08.2020
2.5.8.2 Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt (Bearbeitungsstufe 2)
- Besprechung Massnahmenkonzept 15.09.2020
- Abgabe Projektmappe 30.10.2020
2.5.8.3 Ausflihrung
- Start Submission Baumeister 01.07.2023
- Beginn Bauarbeiten 01.01.2024
- Abgabe Akten und Plane ausgeflhrtes Bauwerk 01.01.2026

2.5.9 Zusatzangabe Honorarofferte

2.5.9.1 Dirittarbeiten

Die geschatzten Kosten fir die notwendigen Drittarbeiten sowie die hierflir vorgesehenen
Unternehmer/Firmen sind anzugeben.
Die Drittarbeiten beinhalten folgendes:

- Sondagen: Sondierfenster, Bohrkernentnahmen, Spitzarbeiten, Reprofilieren
(Mortel, Belag)

- Gerustung: Rollgertiste, Gerliste, Untersichtsgerate

- Messungen: Potentialmessungen, Uberdeckungsmessungen

- Laborarbeiten: Bohrmehlentnahmen, Druckfestigkeiten, Chloridbestimmungen, Kar-
bonatisierung etc.

- Beratung: Beratung durch Spezialisten

Die Aufwendungen fir die Verkehrsfiihrung wahrend den Zustandsuntersuchungen sind
nicht zu offerieren.

Zurich, 30.10.2019
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Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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