Erweiterung und Sanierung
Schulanlage Laupen, Wald ZH

Submission im offenen Verfahren
BKP 292 Bauingenieur

Beschrieb zur Submission

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

Impressum

21. November 2019

Herausgeber

Gemeinde Wald ZH
Bahnhofstrasse 6
8636 Wald ZH

Verfasser
Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Voltastrasse 1
8044 Zurich

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

0. Inhaltsverzeichnis

Seite
1. Projektbeschrieb
1.1 Ausgangslage 4
1.2 Absicht 6
1.3 Kosten 8
1.4 Zeitlicher Projektrahmen 8
1.5 Projektstudie 8
2. Angabe zur Aufgabenstellung
2.1 Text Architekten 10
2.2 Rahmenbedingungen 14
3. Allgemeine Bestimmungen /

Art des Verfahrens

3.1 Auftraggeberin 17
3.2 Art des Verfahrens 17
3.3 Bestimmungen 17
3.4 Rechtliche Grundlagen 18
3.5 Organisation und fachliche Begleitung 18
3.6 Einzureichende Unterlagen 18
3.7 Angaben zur Eingabe 19
3.8 Eignungskriterien 19
3.9 Zuschlagskriterien 20
3.10 Termine 20
4. Leistungsbeschrieb
4.1 Aufwandbestimmende Baukosten 22
4.2 Angebot 23
4.3 Leistungsumfang 23
5. Rechtsmittelbelehrung 27
6. Beilagen 27

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

Gemeinde

Situationsplan Gemeinde
mit Schule Laupen

Schule Wald

Situation

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

1. Einleitung
1.1 Ausgangslage

Wald ist eine politische Gemeinde im Bezirk Hinwil des Kantons Zu-
rich. Wald liegt im Zurcher Oberland im Tal der Jona, dem Einschnitt
zwischen Scheidegg, Batzberg und Bachtel. Der héchste Punkt der Ge-
meinde befindet sich bei der Brandegg auf 1'243 m G. M., der tiefste
beim Grundtal auf 565 m 0. M.

Ausser dem Ortskern gehéren mehrere Aussenwachten zur Gemeinde
Wald: Ried, Hittenberg, Guntisberg-Mettlen, Hiebli, Laupen, Blatten-
bach.

Die Gemeinde Wald ist als Einheitsgemeinde strukturiert. Die Bevolke-
rung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und weist heute
knapp 10'000 Einwohnende auf.
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Die Schule Wald unterrichtet heute in funf Schulanlagen, drei Aussen-
wachten und funf Kindergartenanlagen. Der Schulanlagenbestand um-
fasst vier Primarschulanlagen sowie eine Sekundarschulanlage. In den
Aussenwachten bestehen Kleinschulanlagen.

Die Schulanlage Laupen befindet sich im Ortsteil Laupen, ca. 2 km vom
Zentrum Wald entfernt.

Das Grundstiick der Schulanlage liegt erhoht nérdlich der Hauptstrasse
(Goldingerstrasse). Das Gelande steigt hinter der Aussenanlage stark
an.

Uber eine Quartierstrasse (Bruelstrasse) gelangt man von Westen zur
Parkierungsanlage der Schule. Weiter gibt es eine Zufahrt von der Gol-
dingerstrasse auf den stdlichen Pausenplatz. Fur die Fussganger gibt es
zahlreiche Wege, die auf das Areal fuhren.
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Sudostlich der Schule befindet sich direkt die Bushaltestelle mit Verbin-
dung zum Bahnhof Wald.

Luftbild
Grundstick Schulanlage

Schulanlage Die Schulanlage Laupen besteht aus mehreren Trakten: Dem alten
Schulhaus (Trakt 1) aus dem Jahr 1903, der Turnhalle (Trakt 5) aus dem
Jahre 1960, dem neueren Schultrakt (Trakt 3) aus dem Jahr 1989 und
der Erweiterung (Trakt 4) aus dem Jahr 1992 mit dem Verbindungsbau
(Trakt 2).
Der alte Schulhaustrakt (Trakt 1) ist im kommunalen Inventar der
schitzenswerten Bauten.
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Ubersicht Trakte

Heutige Nutzungen
Gebadudetrakte

Aussenanlagen

Schulraumentwicklung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

| ] Trakt 5 Trakt 4
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Trakt 3
: Trakt 1

Im Trakt 1 befinden sich Klassenrdume, das Lehrerzimmer und im
Dachgeschoss das Schulleiterbiro, Therapieraume und der provisori-
sche Mittagstisch.

Im Trakt 2 befindet sich die Bibliothek.

Im Trakt 3 befinden sich Klassenrdume sowie Handarbeits- und Werk-
raume.

Im Trakt 4 befindet sich im Erdgeschoss der Doppel-Kindergarten und
im Obergeschoss der Mehrzweckraum. Die beiden Geschosse sind in-
tern nicht miteinander verbunden.

Im Trakt 5 befindet sich die Turnhalle mit Bihne und Garderoben. Da-
ran angebaut sind 2 Garagen fur den Hausdienst.

Unter dem Trakt 4 und 5 befinden sich Schutzraumanlagen.

Nordlich der Turnhalle befindet sich ein Rasenspielfeld von 57 x 40 m,
ein Allwetterplatz von 40 x 26 m und ein Spielplatz.

Vor dem Trakt 4 befindet sich ein abgegrenzter Spielbereich fur die
beiden Kindergarten.

Die heutige Parkierungsanlage umfasst rund 26 Parkpldtze und einem
Fahrradunterstand.

1.2 Absicht

Der heutige Bestand der Schulraume wurde anhand der kantonalen
Empfehlungen fur Schulrdume analysiert und der notwendige Bedarf
an Klassenunterrichtszimmern wurde gemass den damals erhobenen
Schilerzahlen ermittelt. Zudem unterliegt der Schulunterricht einem
standigen Wandel. Dies wirkt sich auch auf die Unterrichtsraume aus,
welche den heutigen padagogischen und technischen Anforderungen
angepasst werden mussen.
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Absicht

Zielsetzung

Aufgabenstellung

Etappierung, Bauphasen

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Die Schulbauten weisen einen unterschiedlichen aktuellen Gebaudezu-
stand auf. In einzelnen Schulbauten, insbesondere der Kindergartenge-
baude, besteht in den nachsten Jahren ein grésserer Instandhaltungs-
und Werterhaltungsbedarf. Gleichzeitig sind verschiedene gesetzliche
Auflagen an die Bauten zu erfullen.

Aufgrund der durchgefihrten Schulraumplanung, dem Strategieent-
scheid zur Entwicklung der Kindergartenstandorte sowie den bereits
bestehenden Schulraumbedurfnissen wurde im Rahmen der Schulent-
wicklung beschlossen, die Schulanlage Laupen auf 3 Kindergartenein-
heiten und 10 Primarschulklassen zu vergréssern. Zudem hat der Ge-
meinderat Wald am 18. Dezember 2017 beschlossen, dass auf der
Schulanlage Laupen aufgrund der parallel durchgefthrten Sportstat-
tenplanung eine Doppelsporthalle in die Planung aufgenommen und
realisiert werden soll.

Die Schulanlage Laupen soll um zwei Primarklassen vergréssert wer-
den, damit der Schiilerzuwachs innerhalb der Schulkreise Laupen /
Neuwies am Standort Laupen aufgefangen werden kann. Der Kinder-
garten Neuhaus soll in die Schulanlage Laupen integriert werden.
Gleichzeitig ist die Konzipierung einer Doppelsporthalle auf dem Schul-
areal vorzunehmen. Aufgrund der Finanzierung und finanziellen Trag-
barkeit des Gesamtbauvorhabens ist die Realisierung in zwei Etappen
vorgesehen.

Zudem sollen der Bedarf an erganzenden Schulrdume flr zeitgemassen
Unterricht abgedeckt werden. Die bestehenden Gebaude missen sa-
niert und an die geltenden Normen angepasst werden.

Die Gemeinde Wald sucht ein Gesamtkonzept fir die Erweiterung und
Sanierung der Schulanlage Laupen. Es wird eine Projektlésung gesucht,
die das geforderte Soll-Raumprogramm betrieblich und wirtschaftlich
optimal in den bestehenden und mittels neuen Bauten umgesetzt wird.
Die Richtlinien der kantonalen Schulraumempfehlungen sollen best-
maoglich erfullt werden. Es steht den Teilnehmern frei, innerhalb der
formulierten Rahmenbedingungen Abbriiche, Anpassungen, An- o-
der Umbauten gewisser Gebdude, sowie Neubauten vorzunehmen.

Die Projektstudien sind so zu konzipieren, dass in der ersten Etappe
eine unabhangige Realisierung der schulischen Raumlichkeiten mit
Neu- und Umbauten inklusive Sanierung des inventarisierten Schultrak-
tes erfolgen kann. Weiter soll eine Doppelsporthalle nach BASPO-Norm
auf der Schulanlage Laupen erstellt werden.

Es ist deshalb ein Lésungsansatz zu entwickeln, der diese Etappierung
ermdglicht und den Umgang mit der bestehenden Turnhalle sowie der
Zwischenphase der Etappen bertcksichtigt. Der Betrieb der Schule
muss jederzeit gewahrt sein. Allfallig notwendige Provisorien sind mini-
mal und wirtschaftlich zu konzipieren.

Der Betrieb der Schule muss jederzeit gewahrt sein. Dies umfasst den
Raumbedarf, Pausenflachen im Aussenraum und die Erschliessung (si-
cherer Schulweg). Allfallig notwendige Provisorien sind minimal und
wirtschaftlich zu konzipieren.
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Generelles Raumprogramm

Investitionskosten

Fertigstellung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

- 3 Kindergarten mit Gruppenraumen

- 10 Primarschulklassen mit Gruppenraumen

- 3 Werken / Handarbeit mit Materialraum

- 1 Singsaal / Mehrzwecksaal

- 1 Bibliothek

- 1 Tagesstruktur (Essraum, Klche, Spielraum, Ruheraum, Buro, Lager)
- 3 Fachzimmer Therapie

- 1 Psychomotoriktherapie

- Schulsozialpddagoge

- Lehrpersonenbereich und Kopieren / Material
- Sitzungszimmer

- Sammlung / Material / Archiv

- Rdumlichkeiten Hausdienst

- Doppel-Sporthalle

- 2 Gerateraume

- 4 Garderoben / Duschen
- Sportlehrpersonen

- Sanitatszimmer

- Foyer

- Kiosk / Lager

- Galerie

Aussenraum:

- gedeckter Pausenplatz

- Allwetterplatz

- Spielwiese

- Sitzstufenanlage

- Spielbereiche

- Parkierung mit 28 Parkplatzen
- Schulbus Wartebereich

- Veloabstellplatze

1.3 Kosten

Die Gemeinde Wald geht aufgrund einer Kostenbeurteilung im Rah-
men des Studienauftrages von maximalen Gesamtkosten (BKP 1-9) von
CHF 25’000'000.00 (inkl. MwsSt.) aus. Das Kostenziel definiert sich fr
die Arbeiten auf den Grundstltcken der Schule.

1.4 Zeitlicher Projektrahmen

Die Fertigstellung der ersten Etappe soll auf das Schuljahr 2023/24 an-
gestrebt werden.

Die Objektkreditvorlage (Bauprojekt mit Kostenvoranschlag) soll bis
Herbst 2020 vorliegen. Die Ausfthrung ist vorbehaltlich des Urnenent-
scheides ab Frahling 2022 geplant.
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1.5 Projektstudie

Kurzbeschrieb Die Projektstudie des Zurcher Architekturblros BUR Architekten AG
schlagt den Abbruch des bestehenden Trakte 2 und 4, sowie der Turn-
halle vor. In Richtung Osten wird der neuer mehrgeschossiger
Schultrakt vorgesehen. Die Doppelsporthalle soll an den Schultrakt an-
gebaut und ins Terrain versenkt werden. Auf der Sporthalle werden in
einem quadratischen Baukorper die 6ffentlichen Raume wie der Mehr-
zwecksaal und die Tagesstruktur untergebracht. Die bestehenden
Trakte 1 und 3 werden saniert und innen teilweise umgebaut.

Im Aussenraum ist eine Neugestaltung der Schulanlage vorgesehen.

Schemaplan Architekten

,& -
a} 3 36
® % i
% »
e '
_ % B5 W
& & g 2
¥

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

Situation

Freiraum

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

2. Angaben zur Aufgabenstellung

2.1 Text Architekten

Die vom Linthgletscher tberformte Topographie bildet die einmalige
Szenerie der Schulanlage Laupen. Der bewegte Hangverlauf treppt sich
Uber mehrere Stufen nach Stden hin ab und bildet jeweils spezifische
Landschaftsterrassen aus.

Die Schule befindet sich auf einer der vorspringenden Terrasse mit
Sicht Uber die Landschaft. Die Schulbauten aus verschiedenen Zeitepo-
chen gruppieren sich um einen zentralen Platz und schaffen in den
Zwischenniveaus unterschiedliche Raumnischen mit spezifischem Cha-
rakter. Die Aussenraume im Westen, Stden und Osten bilden in der
bestehenden Anlage ein netzartiges Geflecht, wobei der Sportaussen-
raum im Norden etwas abgeschieden und beziehungslos innerhalb der
Raumabfolge wirkt.

Mit den beiden vorgeschlagenen Neubauten, soll das raumliche Prinzip
der Terrassierung beibehalten, jedoch die Beziehung der verschiedenen
Niveaus gestarkt werden. Der zentrale Pausenplatz wird Uber eine
grosszigige Treppe mit dem oberen Pausenplatz und dem Sportbe-
reich verbunden und gegen Norden hin gedffnet. Die ortspezifische
Stufenlandschaft wird dadurch sicht- und erlebbar gemacht und zu-
dem programmatisch gestarkt.

Mit den beiden Neubauten wird trotz des grossen Bauvolumens ein
ausgewogenes Ganzes geschaffen. Zusammen mit den beiden Altbau-
ten bilden die zwei Neubauten ein Ensemble aus vier unterschiedlichen
Volumen um ein gemeinsames Zentrum.

Ein langgezogenes Volumen schliesst das Geviert zum steil abfallenden
Hang im Osten ab, ein quadratischer Flachbau im Westen bildet den
Dreh- und Angelpunkt und schafft eine adaquate Adressierung der
Schule.

Die Turnhalle ist halbvergraben und zeichnet die Terrassierung prazise
nach.

Das Konzept fur die Neugestaltung des Freiraums der Schulanlage geht
auf die Besonderheiten der Anlage ein und bindet sie in die Neugestal-
tung mit ein. Die heutige Anlage wird durch die gezielte Positionierung
der Baukorper in eindeutige Raume gegliedert. Der heutige Schulhof
wird im Norden und Osten durch zwei Neubauten raumlich neu defi-
niert. Die obere Ebene zwischen den Bauk&rpern wird durch den topo-
graphischen Hohenunterschied von der zentralen Pausenflache raum-
lich klar abgegrenzt. Eine grosszligige Treppenanlage Ubernimmt die
Verbindungsfunktion zwischen den beiden Pausenflachen. Die Flache
des Schulhauptplatzes wird durch partielles Entfernen des harten Bela-
ges, ein grosszligiges Schattendach sowie neue Moéblierung aufgewer-
tet. Durch die neugepflanzten Baumgruppen aus lichten Tulpenbau-
men (Liriodendron tulipifera) erhalt der Platz einen reprasentativen
Charakter. Von der Bruelstrasse fuhrt ein neuer, breiter Weg zum zent-
ralen Schulhof. Vom Stden (Goldingerstrasse) wird der Hof an das be-
stehenden Wegesystem und den sudlichen Pausenplatz angebunden.
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Erschliessung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Die Hauptwege und Zugdnge sind aus hellem Asphalt, der Allwetter-
platz aus Kunststoffbelag und die Spielflachen mit Fallschutzkies be-
legt.

Das Erschliessungskonzept unterstttzt das Ensemble aus Alt- und Neu-
bauten und verbessert gleichzeitig die Orientierung und Zugéanglich-
keit. Die zahlreichen Wege fur die Fussganger, die auf das Areal fih-
ren, werden in die Anlage integriert.

Als Gegenuber zum offenen, multifunktionalen Platz des Schulhofes,
bildet eine Flache auf der Ostseite des Kindergartens einen ruhigeren,
zurlickgezogenen Bereich. Der griine Charakter der heutigen Anlage
bleibt dort erhalten. Die leicht modellierte Flache ermoglicht neben
Spielen in der Natur auch Entspannen auf der Wiesenflache im Schat-
ten der Baume. Die Bestandsbaume werden dort mit unterschiedli-
chen, heimischen Baumarten ergénzt. Neben grosskronigen Arten
(Wildkirsche, Ahorn, Linde und Nussbaum) erganzen kleinere, mehr-
stammige Baume (Felsenbirne und Mirabelle) das Erscheinungsbild und
gliedern den Freiraum. Freiwachsende Hecken unterteilen die Flache
und schaffen Spielnischen. Der wertvolle Baumbestand wird weitge-
hend erhalten und weiterentwickelt. Neupflanzungen stéarken den
Charakter der Schulanlage und stellen Verbindung zu dem umfassen-
den Freiraum. Alle Bereiche des Aussenraumes sind gut einsehbar und
Uberschaubar fur die Betreuungspersonen.

Die geforderten Parkplatze und die Gberdachten Velostellplatze fur die
Lehrerschaft sind im Anschluss an die Bruelstrasse platziert und durch
ein Baumdach mit in die Schulanlage integriert. Zusatzliche Veloabstell-
platze befinden sich in der Nahe der Tagesschule und Bibliothek.

Die Neupflanzungen sind neben ihrer Attraktivitat pflegeleicht und ro-
bust. Mit der Neugestaltung des Freiraumes wird fur die Schilerinnen
und Schdler eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufenthaltsbereichen
geschaffen, die abwechslungsreichen Nutzungen Raum bieten und
auch der Bevolkerung zur Naherholung und zur sportlichen Betatigung
offenstehen.

Der bisherige Charakter mit den zahlreichen Zugangen zum zentralen
Pausenplatz wird beibehalten und die Durchwegung durch das Areal
gestarkt. Auf der Westseite markiert der Saal-Hort-Bau mit der Turn-
halle, als 6ffentlichster Bau der Schule, den Zugang zum Areal. Die Par-
kierung wird umorganisiert, so dass die Fusswegverbindung , kreu-
zungsfrei” zum Areal gelang und entlang der Hohenkurve einen kur-
zen ,Panoramaweg” von der Briielstrasse zum Areal bildet. Das gross-
zlgige Foyerfenster von Saal und Turnhalle markiert den Eingang und
empfangt die Besucher.

Die beiden Neubauten sind wie auch die bestehenden Bauten direkt
vom Pausenplatz her erschlossen.

Die drei Kindergarten haben dabei eine Sonderstellung — als autonome
Einheiten mit direktem Aussenbezug werden die drei Kindergarten se-
riell aufgereiht und sowohl Uber den mittleren Verbindungsplatz auf
Hortniveau als auch Uber den Aussenraum im Osten erschlossen.

Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch 11



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

Organisation

Struktur/Fassade

Tragwerkkonzept Langsbau:

Tragwerkkonzept Turnhalle:

Etappierung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Die Schule bleibt in ihrer Organisationsstruktur ahnlich. Die beiden Alt-
bauten werden von Klassenzimmer (Neues Schulhaus) bzw. der Hort-
nutzung (Altes Schulhaus) entlastet, so dass Raume fur Gruppen- und
Therapierdume frei werden.

Der neue Langsbau erganzt die beiden bestehenden Bauten als drittes
Schulhaus, mit Klassenzimmern, den Kindergarten und der Bibliothek.
Der quadratische Neubau umfasst das Foyer der Turnhalle, den Hort
sowie den Saal. Letztere haben einen direkten Bezug zum neuen obe-
ren Pausenplatz und ermdéglichen verschiedenste Synergien fur Schiler-
oder Elternanlasse aber auch fur Fremdvermietungen.

Die Zeitzeugen von Laupens Textilindustrie mit ihren typischen Hybrid-
konstruktionen aus einer inneren Holzstruktur (Stutzen-Balken) und ei-
ner gemauerten Aussenwand, bildeten die Analogie fir die Konstruk-
tion der beiden Neubauten. Auf einem betonierten Sockel steht ein
modularer Holzbau mit Stirnwanden in Ortbeton, welcher eine robuste
Grundlage und flexibles Bausystem bildet. Weit auskragende Dacher
schaffen gedeckte Aussenraume und bieten den notwendigen Schutz
fur die Holzfassaden mit den grossformatigen Fenstern.

Im Sockelbereich schaffen Metallfenster eine robuste und langlebige
Gebaudehulle in der sandgestrahlten und lasierten Betonfassade.

Die Doppelturnhalle ist im Boden eingelassen und erhalt naturliches
Licht Uber eine eingeschossige Langsverglasung zum Pausenplatz hin.
Hier befindet sich als Stufung im Raum auch die Zuschauergalerie, wel-
che zugleich den Zugang zu den Garderoben bildet.

Bis und mit der Decke tber dem EG besteht die Tragkonstruktion
durchwegs aus Ort-Beton. Darlber ist ein Holzbau mit Betonverbund-
decken, Holzstitzen und Unterztigen vorgesehen. Die Aussteifung er-
folgt Uber durchgehende Wandscheiben.

Bis und mit der Decke Uber dem EG besteht die Tragkonstruktion
durchwegs aus Ort-Beton. Das oberste Geschoss ist zur Gewichtsopti-
mierung in Holzbauweise mit Stitzen und Haupttréagern konzipiert.

1. Bauetappe 2022-2024
Um ohne Provisorien fur die Kindergéarten auszukommen, wird der
Langsbau in zwei Phasen erstellt.

Phase |

Als erstes (A) werden die beiden nérdlich gelegenen Kindergdrten mit
den darUber liegenden Klassenzimmern erstellt. Die Kindergarten koén-
nen in den Neubau umziehen (B), so dass der Abbruch des Altbaus und
der zweite Abschnitt des Neubaus erstellt werden kann.

Phase Il

Nach der Fertigstellung des Langsbaus (C) wird dieser bezogen (D) und
zudem werden 6-8 Klassenzimmer als Provisorium (P) erstellt, um die
beiden Altbauten zu sanieren. Zuerst wird das , Alte Schulhaus” ge-
leert (D), dann saniert (E).

Als Ersatz fur den bestehenden Hartplatz wird fir den Sportunterricht
ein neuer Platz derselben Dimension, westlich davon erstellt.
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Energie und Photovoltaik

Luftung grundsatzlich

Luften Neubauten

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Phase Ill
Die Nutzungen des , Neue Schulhaus” ziehen ins Provisorium (F), da-
nach wird dies saniert und Umgebaut (Einbau Aufzug) (G).

2. Bauetappe 2024-2025

Als Vorbereitung fur die 2. Bauetappe muss eine Traglufthalle (H) auf
dem neu erstellten Hartplatz aufgerichtet werden, als Ersatz fur die
Turnhalle wahrend der Bauzeit. Danach kann die Neue Turnhalle mit
dem Saal, dem Hort (Tagesstruktur) () und die Umgebung im Bereich
des Zugangs fertiggestellt werden.

Der Energiebezug aus einer Kombination von Erdwarmesonden (bis
400m zulassig) und einer grossen PV Anlage kann den gesamten Ener-
giebedarf der Schule decken. Die Sonden werden geschutzt vor me-
chanischen Einwirkungen unter der Bodenplatte der Turnhalle instal-
liert und erreichen mit dem Aushub schon eine Kote von -10 Metern.
Die Anforderungen von Minergie-P:2017 an Photovoltaik lassen sich
beim Schul- und Sporthallenbau einfach durch PV-Anlagen auf den Da-
chern 16sen. Die kompakte Bauweise der Schule und die mehrheitlich
unter Terrain liegende Turnhalle in Kombination mit dem gut ausgebil-
deten Dammperimeter reduzieren den Heizwéarmebedarf auf Minergie-
P-typische Werte.

Der Fensteranteil von beiden Gebauden ermdglichen die bestmdgliche
Synergie aus der Nutzung passiver Solarenergieeintrage und Vermei-
dung zu grosser Heizwadrmeverluste Uber das schwache Bauteil Fenster
(geringer Fensteranteil nach Stiden, keine Fenster nach Norden).

Grundsatzlich steht die naturliche Luftung im Vordergrund. Durch ge-
zielte gesamtkonzeptionelle Massnahmen (Anordnungen Raume, Set-
zung von Innenhofen) sowie optimale Luftungsfligel (Schule) kann so-
wohl im Kindergarten als auch in der Schule grésstenteils auf eine me-
chanische Luftung verzichtet werden, was sich positiv auf die 6konomi-
schen, aber auch 6kologischen sowie Nachhaltigkeitsaspekte auswirkt.

Beim Langsbau wird dem Low-Tech Ansatz durch den Verzicht einer
mechanischen Luftung fur die Schulzimmer und Kindergartenraume
gerecht. Die geschutzten Luftungsfltgel lassen eine effiziente Nacht-
auskhlung zu, welche durch den massiven Bodenaufbau verstarkt
wird.

Die Garderoben und dazugehérend die Turnhalle, die Nasszellen sowie
weitere fensterlose Rdume werden mechanisch be- und entluftet.

Die Luftaufbereitungsanlage fur die Garderoben / Turnhalle erfolgt im
Untergeschoss und damit nahe beim Verbraucher.

Fur den Fall einer (gewUnschten) mechanischen Schulzimmerliftung
wrden die Geschosse Uber zentrale Schachte erschlossen und die
Luftverteilung innerhalb Abhangdecken im Korridorbereich erfolgen.
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Rahmenbedingungen

Massgebende Bauvorschriften

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

2.2 Rahmenbedingungen

Fur die Realisierung sind mehrere Etappen vorgesehen. Die Erstellung
des Schultraktes hat Prioritat, vor dem Bau der Sporthalle.

Der Betrieb der Schule muss jederzeit gewahrt sein. Im Rahmen der
Umsetzung der Sporthalle kann ein maximaler Unterrichtsausfall fur
den Schulsport von einem Schuljahr gewahrt werden.

Der Archivraum (Compactus-Anlage) im 2. Untergeschoss des neueren
Schultraktes (Trakt 3) ist das Archiv fur die ganze Schule Wald und
muss erhalten bleiben oder ein adaquater Ersatz geschaffen werden.

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Bau einer neuen Schutzraumanlage
mit 100 bis 250 Schutzplatze.

Die Parzelle liegt in der Zone fir 6ffentliche Bauten.

Die maximale Gebaudehohe betragt 17 m.

Bezuglich Grenzabstand gelten die Vorschriften der jeweils angrenzen-
den Zone mit den entsprechenden Zuschlagen gemass BZO.

Die Schule Laupen umfasst die Parzelle Kat-Nr. 7836.

Auf der Parzelle Kat-Nr. 7836 besteht eine Personaldienstbarkeit fur
ein unbeschranktes Fusswegrecht fur die Offentlichkeit. Dieses umfasst
eine direkte Verbindung zwischen der Wegparzelle Kat-Nr. 7837 und
der Wegparzelle Kat-Nr. 7011.

Die Verlegung der Wegverbindung wird méglich sein.

Gegenuber der Parzelle Kat.-Nr. 6599 besteht ein gegenseitiges Naher-
baurecht: Entlang der nérdlichen Grundstiicksgrenze von 2.6m und
entlang der nord6stlichen Grundstiicksgrenze von 2.8m (inkl. Parzelle
Kat-Nr. 7837).
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Katasterplan

Behordliche Aufgaben

Betriebliche Aspekte

Verkehr

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
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Die behordlichen Auflagen betreffend baulichem Brandschutz sowie
der Erdbebensicherheit sind zu erfullen.

Die geforderten Massnahmen aus den periodischen Kontrollen der
Feuerpolizei sind mit der Sanierung umzusetzen.

Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes sind im Kontext
der Gesamtanlage zu Uberprifen und zu bericksichtigen.

Die Schulanlage bleibt wahrend den Bauarbeiten in Betrieb. Diesem
Umstand ist sowohl bei der Projektbearbeitung sowie bei der Realisie-
rung hochste Prioritat einzurdumen. Den entsprechenden dispositiven
Rahmenbedingungen (Pausenflachen im Aussenraum, sicherer Schul-
weg, etc.) ist Rechnung zu tragen.

Die geplanten Raumlichkeiten Singsaal / Mehrzwecksaal mit WC-Anla-
gen und die Doppelsporthalle sollen nicht nur von der Schule genutzt
werden, sondern auch ausserschulischen Nutzungen zur Verfligung
stehen. Dieser Aspekt der unterschiedlichen Zuganglichkeit durch ver-
schiedene Nutzer soll weiterhin in der Erschliessung bertcksichtigt wer-
den.

Fur die Bauherrschaft steht die Sicherheit der Schuler im Vordergrund.
Es ist anzustreben die Wege der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer
zu entflechten.

Eine sichere und effiziente Zu- und Wegfahrt der Parkierungsanlagen,
des Schulbusses sowie des Bring- und Holverkehrs ist vorzusehen.
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Sanierung

Energieversorgung

Energetische Vorgaben

Okologische Nachhaltigkeit

Weitere Anforderungen

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
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In den bestehenden Gebauden ist eine Sanierung vorgesehen. Vor al-
lem gilt es die aktuellen Vorschriften und Auflagen in Bezug auf die
technischen Installationen umzusetzen. Weiter sind im Trakt 1 bauphy-
sikalische Verbesserungen zu prifen (Schallibertragung).

Fur die Warmeerzeugung der Neubauten ist ein passendes Konzept zu
entwickeln (siehe Text BUR Architekten). Es steht keine Fernwarme o-
der Gasversorgung zur Verfligung.

Ebenso ist eine neue Warmerzeugung fur die bestehenden Gebaude
(Trakt 1 und 3) zu planen. Auf der Schulanlage gibt es eine alte Holz-
schnitzelheizung, die nicht betrieben werden kann. Die Gebaude wer-
den zurzeit mit einer Olheizung beheizt. Das Ziel ist es geméss Energie-
leitbild der Gemeinde Wald die Heizung zu ersetzen.

Neubauten haben gemass der Nachhaltigkeitserklarung der Gemeinde
Wald den Minergie-Standard zu erreichen. Eine Label-Zertifizierung
wird nicht angestrebt.

Eine PV-Anlage ist auf den Dachern der Neubauten vorgesehen.

Es gelten die Empfehlungen des KBOB ‘Nachhaltiges Bauen': Bedin-
gungen fur Planungsleistungen (Juli 2017).

Ein geologisches Gutachten der Grundsticke liegt als Bericht vor.
Zu allen bestehenden Gebauden liegt ein aktueller Bericht zur Schad-

stoffuntersuchung vor. Die festgestellten Funde schadstoffbelasteter
Elemente mussen saniert und fachgerecht entsorgt werden.
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Auftraggeberin

Ausschreibende Stelle

Art des Verfahrens

Sprache

Ausschreibung

Teilnahmeberechtigung

Fragen

Entschadigung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

3. Allgemeine Bestimmungen /
Art des Verfahrens

3.1 Auftraggeberin

Gemeinde Wald ZH
Bahnhofstrasse 6
8636 Wald ZH

Gemeinde Wald ZH
Bereich Liegenschaften
Bahnhofstrasse 6
8636 Wald ZH

3.2 Art des Verfahrens

Das Verfahren unterstent dem GATT/WTO-Ubereinkommen.

Das Submissionsverfahren wird gemass Art. 12 Abs 1lit.b) der interkan-
tonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B)
im offenen Verfahren durchgefuhrt und unterliegt dem Staatsvertrags-
bereich (Art. 5%, Art. 1255 Abs. 1 IV6B). Im Weiteren gelten die Sub-
missionsbedingungen des Kantons Zurich.

Die Submission wird im offenen Verfahren durchgefthrt.
Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

Die Ausschreibung des Verfahrens erfolgt im Amtsblatt des Kantons
Zurich, unter www.simap.ch. Samtliche Unterlagen kénnen aus-
schliesslich unter www.simap.ch heruntergeladen werden.

3.3 Bestimmungen

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der Interkantonalen
Vereinbarung Uber das ¢ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) und nach
der Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zurich.
Teilnahmeberechtigt sind dementsprechend alle qualifizierten juristi-
schen Personen aus dem Bereich Bauingenieurwesen mit Wohn- oder
Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Staat, welcher das
GATT/WTO-Abkommen unterzeichnet hat.

Stichtag der Erfullungsbedingungen: 01. Januar 2019

Es findet keine Fragenbeantwortung statt.

Fur die Einreichung der geforderten Unterlagen wird keine Entschadi-
gung entrichtet.
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Zulassung

Gerichtsstand

Ausschluss

Vertraulichkeit

Organisation

Allgemeine Hinweise

Einzureichende Unterlagen

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Im Rahmen des Studienauftrages wurde seitens der Architekten BUR
Architekten AG fur Vorabklarungen das Bauingenieurbtro Walt
Galmarini AG, Zurich beigezogen.

Die Firma Walt Galmarini AG, Zurich wird zur Teilnahme zugelassen.

3.4 Rechtliche Grundlagen

Als Gerichtsstand gilt ausschliesslich der Bezirkshauptort
Hinwil ZH. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

Zu spat eingetroffene, inkorrekt adressierte, unvollstandig ausgefullte,
nicht unterzeichnete Angebote, oder solche bei denen Unterlagen feh-
len, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der Information
und werden vertraulich behandelt. Sie gehen in das Eigentum der Auf-
traggeberin Uber.

3.5 Organisation und fachliche Begleitung

Die Vorbereitung, Organisation und fachliche Begleitung des Verfah-
rens sowie die formelle Priifung der einzureichenden Unterlagen er-
folgt durch:

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1, 8044 Zirich
Tel: 044 252 62 00, E-Mail: office@sha-arch.ch

3.6 Einzureichende Unterlagen

Die angefligten Deklarationsblatter sind vollstandig auszufullen und zu
unterzeichnen.

Die geforderten Unterlagen sind der Gemeinde Wald einzeln und nicht
gebunden oder geheftet zuzustellen. Per E-Mail eingesandte Angebote
werden vom Verfahren ausgeschlossen.

- Vollstandiger, ausgefullter und handschriftlich unterzeichneter Ange-
botsformular

- Formular Honorarofferte
- Formular Selbstdeklaration Unternehmung (bei ARGE alle Beteiligte)
- Formular Angaben zur Unternehmung (bei ARGE alle Beteiligte)

- Auftragsanalyse / Konzeptvorschlag: Maximal zwei A3-Blatter mit
Analyse und Konzeptidee zu Tragstruktur und Konstruktion der Pro-
jektstudie (Sporthallen-Decke und Holzbau).

Referenzliste mit Auskunftspersonen (max. 3 Projekte)
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Abgabeform

Zusatzliche Unterlagen

Eingabe

Vollstandigkeit

Ruckgabe

Auskunftsstelle

Referenzen

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

- 3 Referenzblatter: Dokumentation Gber drei ausgefihrte vergleich-
bare Bauten in Bild, Plan und Kurzbeschrieb (A3-Format)

Das Angebot muss in einem vollsténdig ausgefiillten, unterschrie-
benen Exemplar eingereicht werden.

Zusatzlich eingereichte, nicht verlangte Unterlagen wie Firmendoku-
mentationen werden nicht bertcksichtigt.

3.7 Angaben zur Eingabe

Die Angebote mit den geforderten Unterlagen sind bis

09.01.2020, verschlossen mit der Aufschrift:

‘Angebot Schule Laupen, Wald ZH’

‘BKP 292 Bauingenieur’

einzureichen.

Die Unterlagen missen bis spatestens 11.00 Uhr an der folgenden Ad-
resse eingetroffen sein:

Gemeindeverwaltung Wald
Bereich Liegenschaften
Herr Marco Gremli
Bahnhofstrasse 6

8636 Wald

Per Post eingereichte Angebote missen bis zu diesem Zeitpunkt an der
genannten Adresse eintreffen, das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend.

Anbietende, welche die verlangten Unterlagen fur das Verfahren un-
vollstandig oder zu spat einreichen, werden vom Verfahren ausge-
schlossen (§4a IVOB-Beitrittsgesetz).

Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurtickgesandt.

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1 8044 Zirich

Tel: 044 252 62 00

office@sha-arch.ch

3.8 Eignungskriterien

- Mindestens eine Referenz mit 6ffentlicher Bauherrschaft

- Mindestens eine Referenz mit Bausumme Tragwerk (BKP 211, 212,
213, 214) grosser als Fr. 5 Mio.

- Mindestens eine Referenz mit Mischbauweise (Kombination Stahlbe-
ton - Holzbau)

Voltastrasse 1 / 8044 Ziirich / 044 252 62 00 / office@sha-arch.ch 19



Gemeinde Wald, Schulanlage Laupen, Submission BKP 292, Beschrieb zur Submission

Hinweis zu Konzeptvorschlag

Hinweis zur Honorarbewertung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Alle Referenzen missen von abgeschlossenen Bauwerken (Herbst
2019) und nicht alter als 5 Jahre sein.

Es sollen Referenzen eingereicht werden, die in Art und Komplexitat
vergleichbar mit der Bauaufgabe sind.

3.9 Zuschlagskriterien

Die Baukommission des Projektes ‘Schule Laupen’ vergibt den Auftrag
aufgrund folgender, in der Reihenfolge ihrer Gewichtung aufgefhrter
Kriterien. Fur die Gewichtung der Kriterien erarbeitet sich die Baukom-
mission ein Bewertungsschema:

- Preis (Honorarofferte)
Gewichtung 40%

- Analyse / Konzeptvorschlag (max. 2x A3-Blatt)
Gewichtung 35%

- Qualitat der Referenzobjekte, Erfahrung ahnlicher Bauaufgaben in
Massiv-, Holz- und Stahlbau (3 Referenzblatter)

Personelle Leistungsangaben, Termineinhaltung und Kosteneinhal-
tung, Schlusselperson (Auskinfte werden gemass Referenzliste ein-
geholt)

Gewichtung 20%

- Lehrlingsausbildung (siehe Formular ‘Angaben zur Unternehmung’)
Gewichtung 5%

Es soll eine Projektanalyse mit projektspezifischen Chancen und Risiken
eingereicht werden.

Zudem muss eine Konzeptstudie fur die Statik des Turnhallendaches
inkl. Dimensionierung eingereicht werden. Dabei wird bewertet, ob Be-
lichtung und Héhenlage mit dem vorgeschlagenen Konzept beibehal-
ten werden kann. Das Konzept soll anhand einer Isometrie mit Anga-
ben Uber die Trager- und Stltzendimension dargestellt werden.

Des Weiteren soll ein Vorschlag fur die Statik des Holzbaus des zweige-
schossigen Schulhauses eingereicht werden.

Darstellung auf Blattgrosse A3.

Die Honorarberechnung wird aufgrund der prognostizierten aufwand-
bestimmenden Baukosten (Mittlerer Stundenansatz und Faktoren:
Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor, Teamfaktor und Sonderleis-
tungsfaktor) berechnet.

Die Berechnung erfolgt gemass SIA 103.

3.10 Termine

Versand / Publikation der Unterlagen 22.11.2019
Eingabe Angebot 09.01.2020
Vergabe Januar 2020
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Arbeitsbeginn

Vorprojekt bis

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag bis
Abstimmung Objektkredit

geplanter Start Ausfihrungsplanung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
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Februar 2020

April 2020

Ende Oktober 2020
Sommer 2021

April 2021
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Bauingenieur

Leistungsanteile

Phase A

Phase B

Phase C

Total

Auftragserteilung

Phasenauslésung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

4. Leistungsbeschrieb

4.1 Aufwandbestimmende Baukosten

BKP 172, 201, 211, 214
Total exkl. 7.7% MwSt. Fr. 5'990'000.-

Die Bauingenieurarbeiten werden gemass SIA-Norm 103 (2014) Ord-
nungen fur Leistungen und Honorare der Bauingenieure in drei Phasen

aufgeteilt:

Vorprojekt inkl. Kostenschatzung aufgrund von Marktpreisen als Basis
fur den Objektkredit:

Projektierung  Teil 1

31 Vorprojekt Teilleistung 8 %
32 Bauprojekt Teilleistung 22 %
33 Bewilligungsverfahren Teilleistung 2%

Ausschreibung

41  Ausschreibung, Offertvergleich Teilleistung 10 %
Realisierung

51  Ausfuhrungsprojekt Teilleistung 18 %
52 Ausfuhrung Teilleistung 37 %
53 Inbetriebnahme, Abschluss Teilleistung 3%

Teilleistungen 100%

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise.

Die Auftragserteilung fur die Phase B Projektierung / Ausschreibung
(Phase 32 - 41) erfolgt erst nach Genehmigung des Objektkredites
durch das Stimmvolk (Sommer 2021).

Die Auftragserteilung fir die Phase C Realisierung (Phase 51 - 53) er-
folgt nach Genehmigung des Baugesuches und Freigabe durch die
Baukommission.

Die Bauherrschaft gibt die einzelnen Phasen schriftlich frei. Verzichtet
die Bauherrschaft auf die Auslésung der nachsten Phase nach SIA
Norm (Vorprojekt, Bauprojekt, etc.), kann der Planer, abgesehen von
der Entschadigung fur bereits geleistete Arbeiten, keine Anspriche gel-
tend machen. Dies gilt auch bei einer Projektablehnung durch die
Stimmbevélkerung. Es liegt in keinem Fall eine Ktindigung zur Unzeit
vor, weshalb eine entsprechende Entschadigung ausgeschlossen ist.

Uber Inhalt und Umfang von Zusatzleistungen und Nachtragen einigen
sich die Vertragsparteien vor der

Inangriffnahme schriftlich. Nicht vereinbarte Leistungen gelten als nicht
bestellt und nicht geschuldet.
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Bewertungsmethodik

Z-Werte

Zusatzleistungen

Nebenkosten

Planraum

Reisezeit

Teuerung

Nachtrage

Zahlungsplan
Zahlungsfrist

Zahlungsbedingungen

Generell

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
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4.2 Angebot

Fur das Angebot ist die beiliegende Excel-Tabelle zu verwenden.

Die Anbieter setzen im vorgegebenen Formular den mittleren Stunden-
ansatz und die Faktoren gemass SIA 103 ein (Schwierigkeitsfaktor, An-
passungsfaktor, Teamfaktor, Faktor fur Sonderleistungen und Auf-
wandfaktor bei Umbau). Basierend auf den bauherrenseitig angenom-
menen aufwandbestimmenden Baukosten wird die zum Vergleich an-
gewendete Honorarsumme berechnet.

Bewertet werden die Angebote gemass Merkblatt 7 im Handbuch fur
Vergabestellen 6ffentliches Beschaffungswesen Kanton Zurich (Nach-
fuhrung 2011).

Es gelten die Z-Werte aus dem Jahr 2017.

Fur Zusatzleistungen sind die entsprechenden Stundenansatze zu offe-
rieren.

Die Nebenkosten werden mit einem Prozentsatz von 4% der Honorar-
summe vergutet.

Es wird seitens der Architekten (Gesamtleitung) ein Projektraum einge-
richtet. Sémtliche Ausdrucke sollen soweit moglich und sinnvoll dar-

Uber abgewickelt werden.

Reisezeit und Reisespesen werden weder fur Grund- noch fur Zusatz-
leistungen entschadigt.

Die Preise gelten Fest bis Bauvollendung (Mitte 2024).

Zusatzauftrage bzw. Mehraufwand in Bezug zur Offerte sind vorzeitig
anzumelden und bedingen eine vorgdngige Freigabe.

Es kann mit dem Auftraggeber ein Zahlungsplan vereinbart werden.
Die Zahlungsfrist wird mit 30 Tagen definiert.

Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90% der erbrach-
ten Leistungen.

Auf den Honorarteilzahlungsgesuchen sind die Leistungsnachweise
nach Teilleistungen darzustellen.

4.3 Leistungsumfang

In allen Projektphasen wird erwartet, dass Losungsansatze in Varianten
(mind. 2-3) untersucht und gepruft werden. Es sind die vollstandigen
Grundleistungen gemass den per Dato gultigen und aktuellen SIA -
Verordnungen einzureichen.
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Sitzungsort

Fachbauleitung

Vorschriften

Bauingenieur

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Grundsatzlich finden Planersitzungen bei BUR Architekten AG in Zurich
statt. Fahrspesen sind im Honorarangebot einzurechnen und werden
nicht zusatzlich entschadigt.

Fahrspesen fur Bausitzungen und Fachbauleitung vor Ort (Baustelle
Laupen) sind im Honorarangebot einzurechnen und werden nicht zu-
satzlich entschadigt.

Nachfolgende Leistungen sollen als Bestandteil der Grundleistungen
betrachtet werden und in der Honorarofferte des Planers enthalten
sein:

- Durchfuhrung der ortlichen und amtlichen Abklarungen fur das Bau-
gesuch

- Durchfthrung aller notwendigen kosten- und terminrelevanten Ab-
kldarungen im eigenen Fachbereich. Vorbereiten aller notwendigen
schriftlichen Dokumente (Berichte, Plane, Kosten) fir die Phasenab-
schlUsse nach Layoutvorgabe des Architekten.

- Mitbenutzung und termingerechtes Ablegen der digitalen Plane auf
einer gemeinsamen Planerplattform.

- Aufbereiten von digitalen Planen der anderen Fachplaner zur Weiter-
verwendung.

- Teilnahme an allen Planersitzungen, i.d.R. ein- bis zweimal pro Mo-
nat, Arbeitssitzungen und den Koordinationssitzungen, sowie Bausit-
zungen jeweils in Zdrich (Phase 31-41) und Laupen (Phase 51-53).

- Bereitstellen von Revisionsunterlagen in digitaler Form als DXF/DWG-
Dateien, gem. den durch die Projekt-Leitung gemachten Vorgaben,
sowie allen ndtigen Beschreibungen, Schemas und Details.

- Die Planungsarbeiten sollen unter Einsatz eines 3-d Modells (kein
BIM) erbracht werden.

- Entwickeln und Ausarbeiten des Projektes im Einvernehmen mit Bau-
herrschaft und Architekt.

- Kostencontrolling (inkl. Nachtrdge und Regiearbeiten)

Es gelten die Gesetze und Vorschriften des Kantons Zurich.

Grundleistungen gemass SIA Norm 112. Die Aufwendungen fur das
Bauingenieurhonorar erfolgen nach SIA-Ordnung Nr. 103/2014.

Folgende in den Grundleistungen nicht enthaltene oder nicht genannte

Leistungen sind ebenfalls zu erbringen und im Honorar eingeschlossen:

- Vordimensionierung fur Submissionsunterlagen Eisenbeton, Trag-
wande (Mauerwerk), Decken, Treppen und Holzbau.

- Dimensionierung und Planung von vorfabrizierten Betonelementen
(Treppen, Brustungen).

- Erstellen und Zeichnen des Baugrubenaushubplans fur die Ausfth-
rung.

- Planung, Bemessung und Begleitung der Baugrubenaushubarbeiten
insbesondere Baugruben-, Hangsicherungen mit zugehérigen Etap-
pierungsplanen.

- Verstarkungen bestehendes Tragwerk

- Ubernahme samtlicher Aussparungen in die Tragwerksplane bis und
mit Ausfihrung
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Gesamtleitung

MSRL

Besondere Leistungen

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

- Priifung der Aussparungsplanung inkl. der nétigen Anderungen

- Abnahme von Bewehrung und Schalung inkl. prtfen der Aussparun-
gen und Einlagen inkl. Dokumentation und Nachverfolgung

- Prafung Ausmass Baumeister

- Prufen der Schlussabrechnungen

- Mitarbeit und Berechnung von Sonderelementen wie Absturzsiche-
rungen (z.B. Terrassengeldnder, Stahlbauteile, Konsolen, etc.)

Zusatzlich zum Grundhonorar sind folgende Leistungen als Pauschale
zu offerieren:

- Erstellen Planungsgrundlagen fir Umbau des Bestandes

- Erdbebenpriufung Bestandsgebaude mit Nachweis

(Sollten Massnahmen zur Erdbebenerttichtigung notwendig werden,
so wird die Ausfuhrungsplanung im Kostentarif vergutet.)

Die Fachplanung HLK ist fur die Koordination gemass SIA 108, Art. 3.4,
Uber alle Haustechnikbereiche EHLKS verantwortlich. Folgende Leistun-
gen mussen unter anderem durch die Koordinationsverantwortlichen
erbracht werden:

Koordination der Leistungen aller beteiligten Fachplaner, regelmassiges
Controlling beziiglich Plan- und Kostenoptimierung, fachliche und ad-
ministrative Leitung des Teams.

Die Planung und Steuerung einer MSRL-Technik liegt in der Verantwor-
tung der Fachplanung Elektro und ist in der Offerte zu bertcksichtigen.
Die Fachplanung hat sich nach den aktuellen Normen und Richtlinien
der Gebdudeautomation zu richten.

- Erstellung Konzept in Abstimmung mit den Fachplanern
- Genehmigung durch Bauherrschaft

- Planung und Umsetzung

- Zuarbeit fur integrale Tests

Folgende besondere Leistungen gemass SIA - Vorschriften 103 sind in
den Grundleistungen zudem zu erbringen:

31 Vorprojekt / 32 Bauprojekt

- In der Phase 31 soll geprtft werden, ob die im Wettbewerb vorge-
schlagene Etappierung sinnvoll ist, oder ob sich diese vereinfachen
lasst. Dies soll anhand einer Kosten-Zeitmatrix aufgezeigt werden.

- Prasentation Fachkonzepte an Baukommissionssitzungen.

- Mithilfe an Erstellung des Raumbuchs.

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
- Bereinigen der Kosten, Anpassen des Kostenvoranschlags im Rah-
men von Projektoptimierungen.

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Erstellen und Prasentieren der Offertvergleiche

- Fachliches Uberpriifen von Unternehmervarianten.

- Erstellen Werkvertrage mit Unternehmern im Fachgebiet

52 Ausfthrung
- Baukontrollen vor Ort.
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Leistung

Verantwortung

Elektroingenieur

HLK-Ingenieur

Sanitaringenieur

Haustechnik-Koord.

Bauphysiker

Baugrube Altlasten

Verantwortung fur Projektierung, Baubewilligungsverfahren, Submission
und Ausfuhrung der Baugrube inkl. Boschungs-
sicherung, Baugrubensicherung, Aushub und Wasserhaltung

=< x| Bauingenieur
Geologe

Beurteilung des Baugrundes zur Planung der Neubauten und der not-
wendigen Massnahmen im Grundbau fur den Erhalt der geschiitzten Lie-
genschaften

Koordination mit dem Geologen und Verantwortung fur die Beschaffung
der geologischen Grundlagen, die zur Erbringung seiner Leistungen not-
wendig sind; Begleitung fur Bestandesaufnahmen und Geologe

Rickbau bestehender Gebaude und Bauten

Fachkoordination Haustechnik inkl. Aktennotiz

Planung und Koordination der neuen und der bestehenden Werkleitun-
gen inkl. Kostenermittlung zwischen Gebaude und Parzellengrenze sowie
Hausanschlusse

Verantwortung fur Bestandesaufnahme Anschlussleitungen

Planung von Versickerungsanlagen auf dem Grundsttick

Technische und raumliche Koordination von Ausrlstungen und Leitun-
gen innerhalb der Gebdude

Planung der Kanalisation und Erstellung der Kanalisationsplane im Ge-
baude und der Umgebung, innerhalb des Parzellenperimeters; inkl. Kos-
tenermittlung

Planung von MSRL - Technik

Energienachweis und fachspezifische Berechnungen / Angebote fir die
entsprechenden Fachdisziplinen

Warmeddamm- und Energienachweis im Vorprojekt

Energiekonzept mit 2-3 Varianten ausarbeiten

Planung und Umsetzung der Minergie-Anforderungen

Minergie-Nachweis erstellen

Nutzungsvereinbarung nach SIA erstellen

Nutzungs- und Sicherheitsplan

Innerer Schallschutz mit erhéhten Anforderungen SIA 181

Submissionen nach ¢ffentlichem Beschaffungswesen

xXi Xi X X

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
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5. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation

an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kanton Zirich, Mili-

tarstrasse 36, Postfach, 8090 Zurich, schriftlich Beschwerde eingereicht
werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss ei-
nen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Ver-

flgung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit moglich beizulegen.

6. Beilagen

Zusatzlich zu Beschrieb der Submission werden folgende Beilagen ab-
gegeben:

- Formular Honorarofferte

- Formular Selbstdeklaration Unternehmung

- Formular Angaben zur Unternehmung

- Referenzliste Unternehmung

- Plane Projektstudie BUR Architekten AG (08.11.2019)
- Baugrunduntersuchung (26.04.2018)
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