INGENIEURVERTRA G entwuri

zwischen BLT Baselland Transport AG

vertreten durch Infrastruktur
(nachstehend ,Auf- Grenzweg 1
traggeber® genannt) CH-4104 Oberwil

und
(nachstehend ,Be- ...
auftragter” genannt) ...................

betreffend Erneuerung Waldenburgerbahn, Los 1 bis 7, Teilprojekt 1 bis 24,
Beweissicherung Liegenschaften und Strassenzlige
Auftragsnummer ...
Sachbearbeiter/in Fredy Fecker
Rechnungsadresse BLT Baselland Transport AG
Infrastruktur
z. Hd. Fredy Fecker
Grenzweg 1

CH-4104 Oberwil

Termine Arbeitsbeginn: 30.03.2020
Arbeitsende: 31.12.2022

Details gemass

Zusammenstellung Phasen / Module Honorierungsart
................................ CHF
................................ CHF
................................ CHF
Honorar (Zwischentotal) CHF
Rabatt .....% CHF -
Honorar netto CHF
Nebenkosten ..... % vom Honorar netto CHF
Zwischentotal CHF
Mehrwertsteuer 7.7% CHF
Total (inkl. NK und MwSt.) CHF
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Auftragsgegenstand

Honorar

Nebenkosten

Termine

Leistungsumfang

Vertragsbestandteile
und deren Rangord-
nung

Zahlungs-
bedingungen

Version: 23.04.2019

WB Los 1 bis 7: Umsetzung des Beweissicherungskonzepts mit:

- Gesamtverantwortung / Koordination

- Zustandsaufnahmen

- Risssiegel

- Geodatische Vermessung

- Erschitterungsmessungen

- L&rmmessungen

Fir die SIA-Teilphase «Ausfuhrung» bis «Inbetriebnahme, Abschluss»

Die Honorierung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsétzen.

Die Nebenkosten werden nach Aufwand gemass RRB Nr. 314 vom
26. Februar 2013 vergitet, der integrierender Vertragsbestandteil ist.

gemass Beweissicherungskonzept

Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwahnten Phasen
/ Module gemass Projekt- und Leistungsbeschrieb und dem Beweissiche-
rungskonzept zu erbringen.

Die Beauftragung erfolgt fur Phase / Modul 52 und 53 mit Option des Auf-
traggebers auf nachfolgende(s) Phase(n) / Modul(e). Der Beauftragte hat
keinen Anspruch auf eine Beauftragung fir samtliche Phasen gemass
Leistungsumfang, und eine Nichtaustubung einer Option durch den Auf-
traggeber stellt in keinem Fall eine Auflésung des Vertrages zur Unzeit dar.

1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des
Tiefbauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage (,ABD*,
Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemass separatem
Verzeichnis.

2. Die Offerte des Auftragnehmers vom ..................... inkl. Schliisselper-

sonen und den Beilagen des Auftraggebers zur Ausschreibung

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2014)
sowie die ABB (SIA 118/xxx, VSS 118/xxx, V 118/xxx)

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbeson-
dere des Obligationenrechts

Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Mass-
gabe der erbrachten Leistungen:
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Teuerung

Versicherungen

Geschaftsverkehr
und Reporting

Besondere
Vereinbarungen

Formvorschrift

Beauftragter:

Bis Ende 2020 wird keine Teuerung vergltet. Ab dem 01.01.2021 wird die
Teuerung entsprechend der KBOB-Empfehlung nach Vertragsnorm SIA
126 vergltet. Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden.
Die Mehrwertsteuer wird zum jeweils guiltigen Satz abgerechnet.

Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Scha-
denfall wie folgt versichert zu sein:

Versicherungsgesellschaft: ~  ............

PoliceNr.:
Deckung fur Personenschaden: CHF ............
Deckung fur Sachschaden: CHF ...........

Die Versicherung ist wahrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnisses
aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte
jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und / oder eine
Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

Samtliche internen und externen Kontakte haben tber die Kontaktperson
des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.

Kontaktpersonen:

Auftraggeber: ........ccccoevviieeennn Tel. i,
Fax. .,

Beauftragter: .........cccceviveeinnn. Tel. i,
Fax. .cccoocvveneenn.

keine

Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf
wie auch bei Erganzungen und Anderungen zu seiner Giiltigkeit der Unter-
schrift samtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschatft aller Gesell-
schafter der Gemeinschatft.

Mit seiner Unterschrift bestétigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Oberwil,

BLT Baselland Transport AG

Andreas Blittiker Reto Rotzler

Verteiler (inkl. Beilagen)

- Vertragspartner
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Kopie (exkl. Beilagen)
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