
Durch den Anbieter sind die hellgelb-markierten Zellen auszufüllen.

Automatische Berechnungen sind durch den Anbieter zu überprüfen.

Pos. Einheit Menge EHP

[CHF]

Total

[CHF]

0

0.1

gl 1 0.00

0.2

LE 211 0.00

0.3

gl 1 0.00

0 Zwischentotal Gesamtverantwortung / Koordination 0.00

Fachliche und administrative Leitung sowie Koordination 

aller Beteiligten innerhalb des eigenen Auftrages.

Projektbezogene Qualitätssicherung in Bezug auf die 

eigenen Arbeiten.

Koordination der BLT-Stellen soweit den eigenen 

Auftrag betreffend.

Generelle Beratung des Auftraggebers bezüglich 

Beweissicherung.

Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten.

Gesamtverantwortung und Koordination

Ausmass: Global

Ablage und Bewirtschaftung von eigenen Daten auf 

einer designierten Plattform; Sicherstellung 

Datenaustausch mit Bauherrenvermesser (GRG 

Ingenieure AG resp. den Los-Vermessungen), den 

Projektverfassern und der BLT.

Einholung von Bewilligungen

Ausmass: LE = Anzahl Eigentümer

Einholen der erforderlichen Bewilligungen zur 

Durchführung der Arbeiten bei öffentlichen und privaten 

Eigentümern.

211 verschiedene Eigentümer

Leistungen

Gesamtverantwortung / Koordination

Vorgaben gemäss Teil 3 "Projekt- und Leistungsbeschrieb" der 

Ausschreibungsunterlagen.

Vorbereitungsarbeiten

Verfeinerung / Präzisierung Beweissicherungskonzept 

für die Positionen 1 bis 5; Erstellung detailliertes 

Beweissicherungskonzept inkl. Dokumentation und 

Festlegung von Grenzwerten in Absprache mit den 

Bauleitungen, den Projektverfassern und der BLT.

Ausmass: Global

Technische Vorbereitungsarbeiten und Begehungen; 

ggf. Protokollierung solcher Begehung.

Planung der Arbeiten inkl. Absprachen mit den 

Bauleitungen, den Projektverfassern und der BLT.


