e KBOB

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag

— |
Projektbezeichnung: Umfahrung Hochdorf Projektnummer: 11175
Zweckmassigkeits-
beurteilung
Projektleiter Bauherr: Pius Suter Konto: 5010 0003
Co-Objekt: 2050
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber Status:
Projektbewilligung: Zuschlagsverfiigung: RRB Nr. ...... vom .......
— j—
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF CHF
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Kanton Luzern

— |
IrE;mdeInd durch Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) »
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[ 1 mitfolgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

— |
Beschreibung des Projekts gemass Leistungsbeschrieb vom 01.12.2019

— —

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Beauftragten geméss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— |

Die Planerleistungen sind im Leistungsbeschrieb vom 01.12.2019 zusammengestellt
— j—

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen

2.1

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom .... bereinigt gemass
Protokoll vom ....

VB 2 Fachordner / ATS der vif

VB 3 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen, Ausgabe Juli
2008

— —

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11

21
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31
32
33

0 O0OOXK X O

41

51
52
53

oOonO

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswabhlverfahren
Vorprojekt
Bauprojekt

Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfuhrungsprojekt
Ausfihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11

21
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31
32
33

0 O00OOXK X O

41

51
52
53

oogd

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren
Vorprojekt
Bauprojekt

Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfuhrungsprojekt
Ausfihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir

Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3  Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
=
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+/-25%

— —

3.4 Gesamtleitung

— |

Der Planer Ubernimmt die Gesamtleitung in technischer Hinsicht.
— j—
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‘ 4 Vergitung

4.1  Vergitung mit Festpreisen

[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . .bereinigt geméass Protokoll vom_. .
I
Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten . CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsherechtigt)
4.2  Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand
] Gemaéss detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . .bereinigt geméass Protokoll vom_. .
X] Gemass Angebot des Bauftragten / Tabelle Honorarkalkulation vom xx.xx.2019
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
__________ CHF
Vereinbarte Vergitung cHF -
Als Kostendach
[ 1 Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergitung cHF -
Als Kostendach
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten . . CHF
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
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Zwischentotal 1 CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 2 CHF 0.00
/.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten
X 'gbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Reisespesen, Reisezeiten, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir
Baustellenbiiro, Einsatz von brancheniiblichen Vermessungs-, Uberwachungs- und Untersuchungsgeraten mit
zugehdrigen Programmen, Kosten fur branchenibliche EDV-Anwendungen, Gebihren und spezielle
Versicherungen sowie Kosten fir Arbeits- und Birokopien, Telefon, Posttaxen und Archivierung von Datentrégern
und birointerne Nebenkosten fir Zwischenschritte in der Projektierung werden pauschal mit 3% der verrechneten
Honorarsumme vergutet (pro rata).

|

Burointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z.B. die Erstellung von Offerten
und Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
elektronische Dokumente und Datentrager etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks
bendtigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand
vergltet. Die Verrechnung erfolgt geméass der Weisung vif vom April 2019 «Verrechnung von Planplots, Plan- und
Fotokopien» (www.vif.lu.ch/download).

Die nachfolgenden Ansatze (exkl. MwSt.) gelten als Maximalbetrag und sind unabh&ngig vom Leistungserbringer.
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart

Planplots inkl. aller Zuschlage

- einfarbig schwarz CHFE 8.00/ m2
- mehrfarbig CHFE 16.00 / m2
Fotokopien

- A4 schwarz / weiss CHF 0.20/ Stk.
- A4 farbig CHF 0.60 / Stk.
- A3 schwarz / weiss CHF 0.30/ Stk.
- A3 farbig CHF 0.90 / Stk.
Planscan (PDF-Rasterformat 300 dpi)

- einfarbig schwarz CHFE 13.00 / m2
- mehrfarbig CHFE 16.00 / m2

Binden von Berichten

- Mit Klarsicht- und Bodendeckel aus Halbkarton CHF 4.00 / Bericht

CD/DVD/USB-Stick

- Speichern und beschriften (CD/DVD inkl. Etui) CHFE 8.00 / Stk.

Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeiters und die Lieferung der Unterlagen kann nicht
zusétzlich verrechnet werden, da dieser Arbeitslohn bereits in den Einheitspreisen inbegriffen ist.

— —
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4.4  Preisdnderungen infolge Teuerung

] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[1 Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X1 Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
—

Samtliche vom Auftraggeber verlangten Leistungen, welche nicht im Leistungsbeschrieb Planer enthalten

sind.

|

Zu diesem Zweck sind in der Tabelle Honorarkalkulation ca. 25% der Grundleistungen als zuséatzliche, vom

Bauherrn vorgéangig auszulésende Stunden zu den gleichen Konditionen wie die Grundleistungen,
aufgefihrt.
Sollten die effektiv hotwendigen Zusatzleistungen diese Bauherrenreserve ubersteigen, gelten die

nachstehenden Regelungen sinngemass.
—

4.5.2 Vergutungsregelung:
—

Zusatzleistungen miissen ausgewiesen, begriindet und im Voraus vom Projektleiter der Bauherrschaft
bewilligt sein.

Die nicht abschliessend definierten Leistungen gem. Ziffer 4.5.1. sind separat, aufgrund der gleichen
Kalkulationsbasis wie der vorliegende Auftrag berechnet, zu offerieren und werden separat in Auftrag
gegeben.

—

|5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

L]

|

gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, zusammen mit dem vollstandig
ausgefullten und unterschriebenen Rechnungsdeckblatt (dieses im Doppel) an die nachfolgende Adresse

einzureichen:

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Pius Suter

Arsenalstrasse 43, Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt
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5.3

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Kontrolle und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Uibrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

— —

Zahlungsfristen

54

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen dber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Zahlungsort

— |
Der Auftraggeber tberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.

Fur den Zahlungsort des Unternehmers sind nur Konten in der Schweiz zul&ssig.

— —

Fristen und Termine

6.1

Fiur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

6.2

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:
Gemass Leistungsbeschrieb vom 01.12.2019 bzw. gemé&ss separater Vereinbarung bei Auftragsbeginn

— —

Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

— |
— —

Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung

und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
— |

Auftraggeber

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Abteilung Planung Strassen
Pius Suter

Arsenalstrasse 43, Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt

E-Mail: Telefon:
pius.suter@lu.ch 041 318 11 60

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen
— |
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, far
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, guilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— j—
8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
8.2  Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF. 5 Mio.)
[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF. 5 Mio.)
[ Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ ] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF
(vom Beauftragten anzugeben)
| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-
nannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
— |
Bei Verletzung der Pflichten geméss dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, hdchstens jedoch CHF 100'000.00
— j—
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 9 von 17

Version 2018 (n1.8) deutsch ZMB Umfahrung Hochdorf, Generalplaner



| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,

I,ﬁusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt: _

= —

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fur Preisénderungen betrdgt die Prif- und Weiterleitungsfrist fr
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betrégt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

— Samtliche Dokumente, auf welche das Logo des Auftraggebers erscheint, sind nach den Vorgaben und den
zur Verfigung gestellten VVorlagen des Auftraggebers zu gestalten.

— Durch das Visieren bzw. Unterschreiben der Titelblatter von Berichten und Planen (eingesehen und
Freigabe) durch den Auftraggeber andert sich an der Verantwortung des Beauftragten nichts. Unter
Freigabe wird die konzeptionelle Freigabe eines Dokuments fir die Weiterbearbeitung verstanden. Die
Verantwortung fur eine korrekte und normgerechte Projektierung und Ausfiihrung liegt beim Beauftragten.

— Die Bauherrschaft behélt sich die Vergabe von Zusatzleistungen an Drittunternehmer vor.

— Die Qualitatssicherung fir die zu erbringende Leistung liegt in der Verantwortung des Beauftragten.

— j—

| 11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie

von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-

vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden

undurchfiihrbar sein, so wird die Gultigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien

werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des

Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage uiber den internationalen Waren-

Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
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Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine guitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—|

| 14  Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhdlt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 11 von 17

Version 2018 (n1.8) deutsch ZMB Umfahrung Hochdorf, Generalplaner



| 15 Unterschriften

— |

Der Auftraggeber:

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Kriens / Datum Kriens / Datum
Rolf Battig Beat Hofstetter
Kantonsingenieur Abteilungsleiter

Kriens / Datum

Pius Suter
Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

- erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

- bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniber dem
Auftraggeber bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als
gultige Zustellung an die Planergemeinschaft anerkennen;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort geméss Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
— —
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KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mogliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Zysammernha_ng mit dem Vertrag unberdhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdrucklich wegbedungen.
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
Uiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
aII__e erforder'hc_hen Vorgaben en. Er zeigt sofo_r_t alle Um 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
stande schriftlich an, welche die vertragsgeméasse Erfll- auftragten
lung gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten flir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, QUaIItat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen ZUu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 Planergemeinschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverzuglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedurfen der ausdricklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuhrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsénderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Anséatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsédnderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehdltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spéatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsdnderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Grinden zu vertreten.
Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflh-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenluberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfuhrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafur nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugéanglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhdltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fur einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegentber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Méangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. W erkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wéahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fur
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezilglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrdge, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurtcktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begrindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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LUZERN KBOB

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics
Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen
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