
Anlage ETH Zürich, Hönggerberg Die Honorartabelle dient der Orientierung und ist Grundlage für eine spätere Beauftragung 
Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

2.3.10 Aufwandkalkulation Vergütung Generalplaner - Gesamtübersicht Honorare und Nebenkosten (ohne Generalunternehmer)

Generalplaner

Zusammenstellung Phasen 31-5
Honorar [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

 Phase 31 Phasen 32/33   Phase 4   Phase 5   Phasen 31-5

Planer Abrechnung je Stufe nach aufwandbestimmenden Baukosten 0 0 0 0 0

Generalplaner Abrechnung je Stufe (3% von Planerhonorar) 0 0 0 0 0

Gesamtleitung Abrechnung je Stufe (3% von Planerhonorar) 0 0 0 0 0

Spezialisten Abrechnung je Stufe 0 0 0 0 0

Total Honorare Generalplaner 0 0 0 0 0

Nebenkosten [%] [%] [%] [%]
 Phase 31 Phasen 32/33   Phase 4   Phase 5

Planer 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% pauschal 0 0 0 0 0

Generalplaner 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% pauschal 0 0 0 0 0

Gesamtleitung 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% pauschal 0 0 0 0 0

Spezialisten 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% pauschal 0 0 0 0 0

Total Nebenkosten Generalplaner 0 0 0 0 0

Gesamttotal Honorare und Nebenkosten (exkl. MWST) 0 0 0 0 0

7.7% MWST 0 0 0 0 0

Gesamttotal Honorare und Nebenkosten (inkl. MWST) 0 0 0 0 0

Ort / Datum / Firma / rechtsgültige Unterschriften Anteil Honorare und Nebenkosten in Prozent bezogen auf die Gesamtbaukosten 
%

Anteil Nebenkosten in Prozent bezogen auf das Gesamttotal des Generalplanerhonorars
%

Excelvorlage Version 2.2C, Januar 2018



Anlage ETH Zürich, Hönggerberg
Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

Honorarkalkulation Fachplaner

Generalplaner 0
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Z1 Z2 B p n r U q Tm s i Tp [CHF/h] [CHF]

Phase 31
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 9.0 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 8.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 6.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 11.0 1.00 1.00
Sanitäringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 6.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebäudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 10.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 9.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 12.0 1.00 1.00
Total Phase 31 0

Phase 32/33
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 23.5 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 24.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 18.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 19.0 1.00 1.00
Sanitäringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 20.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebäudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 30.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 20.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 20.5 1.00 1.00
Total Phase 32/33 0
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Z1 Z2 B p n r U q Tm s i Tp [CHF/h] [CHF]
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Phase 4
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 18.0 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 10.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 21.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 23.0 1.00 1.00
Sanitäringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 23.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebäudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 15.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 26.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 18.0 1.00 1.00
Total Phase 4 0

Phase 5
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 49.5 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 58.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 55.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 47.0 1.00 1.00
Sanitäringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 51.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebäudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 45.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 45.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 49.5 1.00 1.00
Total Phase 5 0

Arbeiten im Zeitaufwand Honorarübersicht

Grundlage: SIA 102/103/105/108, Ziffer 6.4, Anforderungsfaktor a = 1.0 Zusammenstellung der Honorare, des Aufwands und des Ansatzes (Phase 3 bis 5):

[CHF/h]
exkl. MWST

[%]
q

[h]
Aufwan

d
[CHF/h]

gewichtet

[CHF]
exkl. MWST

Architekt inkl. Baumanagement 100.0 Architekt inkl. Baumanagement
Bauingenieur 100.0 Bauingenieur
Elektroingenieur 100.0 Elektroingenieur
Ingenieur HLKK 100.0 Ingenieur HLKK
Sanitäringenieur 100.0 Sanitäringenieur
Fachkoordination Gebäudetechnik 100.0 Fachkoordination Gebäudetechnik
GA/ MSRL 100.0 GA/ MSRL 
Landschaftsarchitekt 100.0 Landschaftsarchitekt

135 Total 0
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Anlage ETH Zürich, Hönggerberg
Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

Aufwandbestimmende Baukosten mit Aufwandverteilung nach ETH-BKP

Generalplaner 0
0
0

Herleitung aufwandbestimmende Baukosten für die Planer

[CHF] (inkl. MWST) [CHF] (exkl. MWST) [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%]

0 Grundstück 0 0
05 Leitungen ausserhalb Grundstück 0 0

051 Erdarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
052 Kanalisationsleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
053 Elektroleitungen, GA/ MRSL 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
054 Leitungen für KLK Anlagen 0 0 50% 0% 0% 100% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
055 Sanitärleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 150%
07 Sanierung von Altlasten im Grundstück und in Umgebung* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
08 Betriebsaufwand und -ertrag* 0 0

1 Vorbereitungsarbeiten 0 0
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 0 0

101 Bestandesaufnahmen 0 0 100% 0% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 0% 300%
102 Baugrunduntersuchungen 0 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
103 Grundwassererhebungen 0 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 0 0
110 Baustelleneinrichtungen und Vorbereitungen* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
111 Rodungen 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
112 Rückbau 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

112.0 Rückbau; Anteil Bauingenieur* 0 0 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.5 Rückbau; Anteil Elektroingenieur* 0 0 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.6 Rückbau; Anteil HLKK-Ingenieur* 0 0 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.7 Rückbau; Anteil Sanitäringenieur* 0 0 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

114 Erdbewegungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
115 Bohr- und Schneidarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

12 Sicherungen, Provisorien 0 0
12 Sicherungen, Provisorien 0 0 75% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 150%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 0 0

131 Abschrankungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
132 Zufahrten, Plätze 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
133 Büro Bauleitung 0 0 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
135 Provisorische Installationen 0 0 75% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 175%
136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen 0 0 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 125%
138 Sortierung Bauabfälle 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

14 Anpassungen an bestehenden Bauten 0 0 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 125%
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen 0 0

151 Erdarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
152 Kanalisationsleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
153 Elektroleitungen 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
154 Leitungen für HLKK -Anlagen 0 0 50% 0% 0% 100% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
155 Sanitärleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%

16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 0 0 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 200%
19 Übrige Vorbereitungsarbeiten* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

2 Gebäude 0 0
20 Baugrube 0 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
21 Rohbau 1 0 0
211 Baumeisterarbeiten 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
213 Montagebau in Stahl 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 0 0 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
22 Rohbau 2 0 0
221 Fenster, Aussentüren, Tore 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 100% 205%
222 Spenglerarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 175%
223 Blitzschutz 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%

Fachkordination Gebäudetechnik GA/ MSRL IST-
Prozent

Ingenieur HLKKBauingenieur Elektroingenieur SanitäringenieurArchitekt inkl. 
Baumanagement

approx. Kosten Landschaftsarchitekt Fassadenplaner



[CHF] (inkl. MWST) [CHF] (exkl. MWST) [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%]

Fachkordination Gebäudetechnik GA/ MSRL IST-
Prozent

Ingenieur HLKKBauingenieur Elektroingenieur SanitäringenieurArchitekt inkl. 
Baumanagement

approx. Kosten Landschaftsarchitekt Fassadenplaner

224 Bedachungsarbeiten (inkl. Anteil Landschaftsarchitekt) 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 175%
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 0 0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 175%
228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 0 0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 100% 185%
23 Elektroanlagen (exkl. Leuchten und Lampen) 0 0 100% 0% 100% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 220%
233 Leuchten und Lampen 0 0 100% 0% 75% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 185%
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen 0 0 100% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 220%
25 Sanitäranlagen (Kücheneinrichtungen in BKP278)* 0 0 100% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 0% 0% 215%
26 Transportanlagen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 105%
27 Ausbau 1 (Signaletik in BKP 95)* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0% 115%
278 Kücheneinrichtungen (mit Einbezug Gastroplanung)* 0 0 50% 0% 25% 25% 25% 10% 5% 0% 0% 140%
28 Ausbau 2 0 0

281 Bodenbeläge 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
283 Deckenbekleidungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
285 Innere Oberflächenbehandlungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
286 Bautrocknung 0 0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%
287 Baureinigung 0 0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%

3 Betriebseinrichtungen 0 0
30 Baugrube 0 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
31 Rohbau 1 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
32 Rohbau 2 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
33 Elektroanlagen 0 0 75% 0% 100% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
34 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation* 0 0

342 Heizungsanlagen 0 0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
344 Lufttechnische Anlagen 0 0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
345 Rauch- und Wärmeabzugsanlage 0 0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
346 Kälteanlagen 0 0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%

35 Sanitäranlagen 0 0 75% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 0% 0% 190%
36 Transportanlagen, Lageranlagen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
37 Ausbau 1 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
38 Ausbau 2 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
39 Betriebliche Einbauten* 0 0

396 Werkstatteinrichtungen* 0 0 100% 0% 25% 25% 0% 10% 10% 0% 0% 170%

4 Umgebung 0 0
40 Terraingestaltung 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 150%
41 Roh- und Ausbauarbeiten 0 0

411 Baumeisterarbeiten 0 0 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 200%
415 Ausbau 1 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 150%

42 Gartenanlagen (Möbel für Umgebung in BKP907) 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 125%
44 Installationen 0 0

443 Elektroanlagen 0 0 25% 0% 100% 0% 0% 10% 5% 75% 0% 215%
445 Sanitäranlagen 0 0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 50% 0% 190%

45 Leitungen innerhalb Grundstück 0 0
451 Erdarbeiten 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
452 Kanalisationsleitung 0 0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 0% 50% 0% 185%
453 Elektroleitungen, MSRL 0 0 25% 0% 100% 0% 0% 10% 5% 50% 0% 190%
454 Leitungen KLK-Anlagen 0 0 25% 0% 0% 100% 0% 10% 5% 50% 0% 190%
455 Sanitärleitungen 0 0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 0% 50% 0% 185%

46 Trassenbauten* 0 0
461 Erd- und Unterbau 0 0 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 150%
463 Oberbau 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
464 Entwässerung 0 0 25% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 50% 0% 180%

465 Werkleitungen und Kanalisationen 0 0 25% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 50% 0% 180%

466 Versickerungsanlage* 0 0 25% 50% 0% 0% 0% 5% 0% 50% 0% 130%
47 Kunstbauten 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 125%

5 Baunebenkosten* 0 0
50 Wettbewerbskosten 0 0
51 Bewilligungen, Gebühren 0 0
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 0 0
53 Versicherungen 0 0
54 Finanzierung ab Baubeginn 0 0
55 Bauherrenleistungen 0 0
56 Uebrige Baunebenkosten 0 0

6 Honorare* 0 0
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[CHF] (inkl. MWST) [CHF] (exkl. MWST) [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%] [CHF] [%]

Fachkordination Gebäudetechnik GA/ MSRL IST-
Prozent

Ingenieur HLKKBauingenieur Elektroingenieur SanitäringenieurArchitekt inkl. 
Baumanagement

approx. Kosten Landschaftsarchitekt Fassadenplaner

7 Spezielle Einrichtungen* (nach Aufwand) 0 0
70 Kunst am Bau* 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
71 Künstlerische Schmuck* 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 Reserve und Teuerung* 0 0

9 Ausstattung, Umzug* 0 0
90 Möbel 0 0

900 Möbel als Sonderanfertigungen* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
903 Möbel für Büroräume* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
906 Möbel für Gastronomieräume* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
907 Möbel für Umgebung* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 75%
909 Übrige Möbel* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

91 Beleuchtungskörper 0 0 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
92 Textilien 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
93 Geräte, Apparate 0 0 25% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100%
94 Kleininventar 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
95 Signaletik* (ohne Beizug Spezialist) 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
96 Transportmittel 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
97 Verbrauchsmaterial 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
98 Umzugskosten* 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* Abweichend von BKP Baukostenplan 2017.

Total 0 0 6600% 0 1275% 0 1050% 0 975% 0 1325% 0 235% 0 150% 0 1400% 0 425% 0 13435%

total honorarberechtigte Bausumme, exkl. MWST

total honorarberechtigte Bausumme, inkl. MWST
Hinweise:
Grundsätzlich gilt, dass Prozentanteile nur gewährt werden, wenn die entsprechende Leistung durch den Fachplaner auch erbracht wird.

Die Festlegung der Prozentanteile für die Aufwandverteilung bei den aufwandbestimmenden Baukosten wurde durch die Bauherrschaft
anhand der zu erwartenden Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgabenstellung gemäss "Beschrieb Planerleistungen" vom xx.xx.xxxx, Version 00/00, bestimmt. 
Mit Unterzeichnung der Honorarkalkulation durch den Generalplaner gilt die Festlegung der Aufwandverteilung in Prozenten als gegenseitig vereinbart.
Die Baukosten basieren auf der Kostenermittlung des Generalplaners vom xx.xx.xxx (Vorprojekt), revidiert xx.xx.xxxx (Gesamtprojekte oder Teilprojekte x bis x).
Die aufwandbestimmenden Baukostenanteile werden für die 1. Stufe (Phase 31) anhand der Kostenschätzung [± 15%] vom xx.xx.xxxx, revidiert xx.xx.xxxx, vereinbart.
Für die 2. Stufe (Phase 32 und 33) anhand des genehmigten Kostenvoranschlags [± 10%], für die 3. Stufe (Phase 4) anhand des genehmigten, revidierten Kostenvoranschlags [± 5%]
und (Phase 5) anhand der genehmigten Bauabrechnung.

130

140



ETH Zürich, Hönggerberg
Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

Honorarkalkulation Spezialisten

Generalplaner 0
0
0

Spezialisten Ansatz
Zeitmittel-

tarif *

Anforde-
rungs-
faktor

Zeitaufwand, 
total

Art der 
Abrechnung

[CHF/h] a [h] Auswahl [h] [h] [h] [h] [h] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]
exkl. MWST Phase 31 Phasen 32/33 Phase 4 Phase 5 Phasen 31..5 Phase 31 Phasen 32/33 Phase 4 Phase 5 Phasen 31..5

25.00% 20.00% 20.00% 35.00% 100.00% exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST

0 1.00 0.00 Kostendach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.00 0.00 Kostendach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.00 0.00 Pauschal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0

Total gewichtet  

*   Diese Zeitmitteltarife (mittlere Stundenansätze) gelten auch für spezielle, gesondert beauftragte Zusatzarbeiten nach effektivem Zeitaufwand.

Zeitaufwand Honorar

Nachhaltigkeit (GI: Beratung, QS, Messung, Zertifizierung)

Nachhaltigkeit (Begleitung DGNB/SGNI, MINERGIE-ECO)

Brandschutzplaner (inkl. QS-Verantwortlicher)






