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Zusammenfassung

Auftraggeber Kloster Mariastein
Verfahrensart Selektives Verfahren

Das Programm mit den Bewerbungsformularen kann iber www.simap.ch bezogen werden.
Termine Publikation Simap: Freitag, 13.12.2019

Praqualifikation

Frist zur Eingabe Bewerbung: 24.01.2020
Jurytag Praqualifikation Auswahl: 31.01.2020
Mitteilung Auswahl Teams: 10.02.2020
Termine Startworkshop: 25.02.2020
Studienauftrag Zwischenbesprechung: 03.04.2020
Eingabefrist Studienauftrag: 04.05.2020
Vorpriifung KW 19
Schlusspréasentation: 13.05.2020
Bewertung und Jurybericht: KW 20
Mitteilung Vergabeentscheid: 20.05.2020

Termine nach Vergabe

Ausarbeitung Vorprojekt mit Kosten:

Juni-August 2020

Ausserordentliche Gemeindeversammlung fir Projektkredit: September 2020
Depotzahlung keine
Gegenstand Studienauftrag im Dialog fir Klosterplatz Mariastein fur Architektur und Landschaftsarchitektur

Beurteilungsgremium

Fachmitglieder:

Bernhard M3usli, Dipl. Architekt HTL/FH (Vorsitz)
Andrea Cejka, Prof. Dipl.-Ing ZT, BSLA, REG A

Peter Berger, Dipl. Architekt ETH/HTL, BSA, SIA

Dr. Boris Szélpal, Dipl. Architekt MAA SIA MREM (Ersatz)

Sachmitglieder:

Silvio Haberthiir, Gemeindeprasident Metzerlen-Mariastein
Abt Peter von Sury

Theres Brunner (Ersatz)

Experten/innen:

Pater Ludwig, Konvent

Bruder Martin, Konvent

Mariano Tschuor, Projektleiter Mariastein 2025

André Hirschi, AG Infrastruktur Klosterplatz, Gemeinde Metzerlen-Mariastein
Daniel Renz, AG Infrastruktur Klosterplatz, Gemeinde Metzerlen-Mariastein

Theres Brunner, Betriebsleitung Kloster Mariastein
Ruedi Kohler, AG Infrastruktur Klosterplatz
Walter Straumann, AG Infrastruktur Klosterplatz

Markus Schmid, Raumplanung Kt. Solothurn, Denkmalpflege

Stefan Blank, Denkmalpflege Kt. Solothurn
Bruno Leus, Kunstschaffender

Verfahrensbegleitung Eva Diem Kontextplan AG

Judith Bernet Kontextplan AG
Entschadigung Praqualifikation: keine

Projektstudie: Fr.20°000.- je Team (inkl. NK und inkl. MWST)
Weiterbearbeitung Folgeauftrag
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Klosterplatz genligt den aktuellen und zukiinftigen Anforderungen hinsichtlich Quali-
tat und Quantitat nicht mehr. Aus diesem Grund soll eine Umgestaltung realisiert wer-
den. Der Klosterplatz dient als Hinweg zum Kloster und zum Heiligtum Mariastein, aber
auch als Ort der Begegnung.

In einem gemeinsamen und umfassenden Prozess wurde der Bedarf an Raumlichkeiten
und Aufenthaltsqualitaten fir den Klosterplatz erfasst. Es wurde ermittelt, mit welchen
Qualitaten der Klosterplatz zukinftig vielen Menschen «Raum» bieten soll.

Konkret wurde analysiert, welche raumliche Qualitat und welche Ausstattungen ndtig
sind, um den Menschen mit ihren verschiedenen Interessen das bestmdogliche Umfeld zu
bieten: In den letzten Jahren kamen durchschnittlich 250000 Besucher pro Jahr auf den
Klosterplatz. Die Aufwertung der mangelhaften Infrastruktur kann durch eine raumliche
Umgebung einfach und effizient umgesetzt werden.

Basierend auf dieser Bedarfserfassung wurde ein Raumprogramm als Grundlage fiir den
nun folgenden Studienauftrag fir Architektur und Landschaftsarchitektur erarbeitet.

Im Rahmen eines Qualitatsverfahrens sollen ausgewahlte Teams ein Projekt weiterent-
wickeln. Dabei ist es wichtig, dass die Teams partizipativ mit dem Kloster zusammenar-
beiten, damit die komplexen Bedirfnisse der Nutzenden in die Projekte eingearbeitet
werden konnen.

Grundeigentimer des Klosterplatzes ist grosstenteils die Gemeinde Metzerlen-
Mariastein. Auftraggeber fir das Qualitatsverfahren, eine mogliche, spatere Konzep-
tumsetzung und Nutzung ist das Kloster Mariastein. Die Gemeinde bleibt zustandig fir
die Werkleitungen im Untergrund. In welcher Form die Nutzung geregelt wird (Dienst-
barkeit, Baurecht, etc.), ist Gegenstand einer spateren Verhandlung.

1.2 Zielsetzung

Mariastein ist Wallfahrtsort, aber auch Klosterdorf, gut ersichtlich am Klosterplatz mit
seinem typischen Gebaudeensemble. Es bietet sowohl den Einwohnern der umliegenden
Gemeinden, den Monchen und anderen Bewohnern des Klosters, aber auch Besuchern
und Besucherinnen aus der ganzen Welt sowie Pilgern auf ihrem Weg bis hin zu den Ta-
gestouristen verschiedenste Einrichtungen: Das Kloster mitsamt seinen Zuganglichkei-
ten, Liturgie, Gastronomie, natiurliche Umgebung, Klosterladen, Unterkiinfte, etc.

Es ist anzustreben, den neugestalteten Klosterplatz spatestens im Jahr 2021 vorzustel-
len.

Nicht alle Gebadude auf dem Klosterareal werden in Zukunft von der Klostergemeinschaft
benotigt, ein verdichtetes Wohnen zeichnet sich ab. Wie werden diese Gebaude in Zukunft
benutzt?

Das Ziel ist die Neugestaltung des Klosterplatzes. Diese Visitenkarte von Mariastein soll
autofrei, als ein Ort des Verweilens und der Begegnung sowie als Weg hin zum Heiligtum
gestaltet werden.
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1.3  Aufgabenstellung und Bearbeitungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter der Neugestaltung erstreckt sich vom Kreisel am
westlichen Ende bis zur Front des Klostergebaudes. Insgesamt soll der Platz an
Attraktivitat gewinnen.

Im Konzept fiir die Neugestaltung und die Okonomisierung des Parkplat-
zes wird die neue Strategie des Klosterbetriebs miteinbezogen. Weiterhin
wird das Augenmerk auch auf die Neuorganisation der Parkierung gerich-
tet, welche zukiinftig nicht mehr auf dem Platz selbst liegen soll

Im Zentrum des Auftrages steht die Schaffung eines angemessenen
«dritten Raumes» [2] fiir die diversen Nutzenden des Platzes.

Quelle [2]:

Homi K. Bhabha: The location
of culture. London / New York
1994 und

Ray Oldenburg: The Great
Good Place, 1999

Bearbeitungsperimeter

Abbildung 1: Bearbeitungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter bezeichnet das Areal, welches in die Planungsiiberlegun-

gen miteinbezogen werden soll.
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2. Verfahren

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin und Veranstalterin ist das

Kloster Mariastein

Theres Brunner (Betriebsleitung Kloster Mariastein)
Klosterplatz 2

4115 Mariastein

2.2 Verfahrensbegleitung

Die Vorbereitung, Organisation und Durchfihrung des Verfahrens obliegen:

Eva Diem / Judith Bernet
Kontextplan AG
Biberiststrasse 24

4500 Solothurn

2.3 Verfahren und Art des Studienauftrages

Studienauftrag im Dialogverfahren

Das Verfahren wird als nicht anonymer Studienauftrag im Dialogverfahren mit vorgangi-
ger Praqualifikation durchgefiihrt. Der Studienauftrag ist eine einstufige Projektstudie
gemass Art. 3.3i.V.m. Art. 5.1 der SIA-Ordnung 143. Der Studienauftrag wird in Anleh-
nung an die SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009) durchgefiihrt.

Der Studienauftrag untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen iber das 6ffentliche
Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Er wird im selektiven Verfahren ge-
mass Art. 12 Abs. 1 Bst. b der Interkantonalen Vereinbarung ber das o6ffentliche Be-
schaffungswesen vom 15. Marz 2001 (IV6B) durchgefiihrt.

Des Weiteren massgebend fur die Durchfihrung des Wettbewerbes sind:

a. Submissionsgesetz und -verordnung des Kantons Solothurn
b. Programm Studienauftrag
c. SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009)

2.4 Ablauf und Terminplan

Ablauf

Zu Beginn des Studienauftrages findet fiir die ausgewahlten Teams gemeinsam ein
Startworkshop statt. An diesem werden die im Beurteilungsgremium mitwirkenden Mit-
glieder vorgestellt, sowie die fiir die Planung wesentlichen Grundlagen und der aktuellen
Stand des Wissens beziiglich Platzgestaltung vermittelt. Zudem wird die Bedarfsplanung
und der Masterplan Infrastruktur erlautert.

Wahrend der Bearbeitung erfolgt mit jedem Team einzeln eine Zwischenbesprechung, an
welcher der Projektstand mit dem Beurteilungsgremium diskutiert wird.

Bei der Schlussprasentation selber besteht pro Team noch einmal die Mdglichkeit, ihre
Projektidee dem Beurteilungsgremium zu prasentieren.
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Terminplan

Publikation Simap Freitag, 13.12.2019
Eingabefrist der Bewerbung Freitag, 24.01.2020
Mitteilung Entscheid Auswahl Teilnehmer Montag, 10.02.2020
Studienauftrag

Startworkshop Studienauftrag Dienstag, 25.02.2020
Zwischenbesprechung Dienstag, 03.04.2020
Eingabefrist Studienauftrag Montag, 04.05.2020
Vorpriifung Baurecht und Kosten KW 19
Schlussprasentationen und Beurteilung Mittwoch, 13.05.2020
Mitteilung Vergabeentscheid Mittwoch, 20.05.2020

und Beurteilungsbericht

Sprache

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefiihrt. Es werden entsprechend nur
Unterlagen in deutscher Sprache zum Studienauftrag zugelassen.

Varianten

Jedes Biiro darf nur eine |dee oder Lésung/Projektidee einreichen, Projektvarianten oder
Teilstudien sind nicht erlaubt.

Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium wahlt drei teilnehmende Planerteams anhand von Referenz-
projekten nach den Zulassungs- und Eignungskriterien der Praqualifikation aus, disku-
tiert mit ihnen die einzelnen Projektschritte, legt die jeweiligen Korrekturvorschlage fest,
fihrt die Zwischenbesprechung und den Bewertungstag/die Schlussprésentation durch
und beurteilt die Beitrage der Teams. Das Beurteilungsgremium unterbreitet der Ge-
meinde und der Leitung vom Kloster einen Vorschlag fir die weitere Planung.

Stimmberechtigte Fachmitglieder:
Bernhard Méausli, Dipl. Architekt HTL/FH (Vorsitz)
Prof. Andrea Cejka, Professur fur Landschaftsarchitektur an der Hochschule fir Technik Rapperswil
Peter Berger, Dipl. Architekt ETH/HTL, BSA, SIA, Prof. fir Entwurfstheorie und Bautechnik

Stimmberechtigte Sachmitglieder:
_ Abt Peter von Sury
Silvio Haberthir, Gemeindeprasident Metzerlen-Mariastein

Ersatzmitglieder:
Prof. Dr. Boris Szélpal (Ersatz Fachmitglied) Dipl. Architekt MAA SIA MREM
Theres Brunner (Ersatz Sachmitglied) Betriebsleitung Kloster Mariastein

Beratende Experten und Expertinnen:

Pater Ludwig, Konvent

Bruder Martin, Konvent

Mariano Tschuor, Projektleiter Mariastein 2025

André Hirschi, AG Infrastruktur Klosterplatz , Gemeinde Metzerlen-Mariastein
Daniel Renz, AG Infrastruktur Klosterplatz, Gemeinde Metzerlen-Mariastein
Theres Brunner, Betriebsleitung Kloster Mariastein
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Ruedi Kohler, AG Infrastruktur Klosterplatz

Walter Straumann, AG Infrastruktur Klosterplatz

Markus Schmid, Raumplanung Kt. Solothurn, Denkmalpflege
Stefan Blank, Denkmalpflege Kt. Solothurn

Bruno Leus, Kunstschaffender

Verfahrensbegleitung und Vorpriifung

Die Vorbereitung und Begleitung sowie die Vorpriifung der Praqualifikation und des Stu-
dienauftrages erfolgen durch die Kontextplan AG:

Kontextplan AG, Biberiststrasse 24, 4500 Solothurn
Ansprechpersonen: Eva Diem / Judith Bernet

2.5 Ausschreibung, Teilnahmeberechtigung und Verbindlichkeitserklarung

Ausschreibung

Die Publikation erfolgt auf www.simap.ch und im Amtsblatt des Kantons Solothurn.

Teambildungen

Erwartet wird ein Team, bestehend aus den Fachrichtungen Architektur und Land-
schaftsarchitektur. Es kann sowohl die Fachrichtung Architektur oder Landschaftsarchi-
tektur die Leitung des Teams libernehmen. Eine Kooperation mit anderen Fachrichtun-
gen (z.B. Kunstschaffende, Journalistinnen, Kunsthistorikerinnen, Szenograflnnen,
Denkmalpflege, Architekturhistorikerlnnen, Verkehrsplanerinnen, Lichtplanerinnen etc.)
wird empfohlen. Die Angabe dieser Fachplanerlnnen muss noch nicht im Rahmen der
Praqualifikation erfolgen, die Selbstdeklaration (Formular B) muss nur von den Biiros
Architektur und Landschaftsarchitektur ausgefullt werden.

Den Teams wird, im Falle eines Zuschlages, ein Folgeauftrag zugesichert.

Der Beizug von Fachplaner/innen der tibrigen Fachrichtungen ist erst fiir die Phase Vor-
projekt vorgesehen. Fir den Studienauftrag allenfalls beigezogene Fachplaner/innen
haben keinen automatischen Anspruch auf eine Beauftragung im Falle der Ausfihrung.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme berechtigt sind Anbietende, die kumulativ folgende Kriterien erfillen:

al Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-
Ubereinkommens {iber das Beschaffungswesen, soweit der Staat Gegenrecht ge-
wahrt, sofern sie gemass den Bestimmungen ihres Geschaftssitzes zur Berufsaus-
ibung als Architekten/Innenarchitekten zugelassen sind (in der Schweiz Hochschul-
diplom oder Fachhochschuldiplom bzw. HTL-Diplom oder Eintrag im Reg. A oder BJ.
Bewerbende aus dem Ausland haben den entsprechenden Beleg bei der Anmeldung
beizulegen.

b] Kein Abh&ngigkeitsverhéltnis zum Veranstalter oder zu Mitgliedern des Beurteilungs-
gremiums. Es gelten die Bestimmungen gemass Wegleitung SIA «Befangenheit und
Ausstandsgriinde» (siehe www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-
norm/sia_142_143/142i-202d_Befangenheit_2013.pdf] Die diesbeziigliche schriftliche
Unbefangenheitserklarung (Formular B, Selbstdeklaration) gilt als zwingende Vo-
raussetzung der Teilnahmeberechtigung.

Gemass SIA-Ordnung 142 (Ausgabe 1998] ist es Gebot der Teilnehmenden, bei nicht zu-
lassigen Verbindungen zur Auftraggeberin oder eines Mitgliedes des Bewerbungsgremi-
ums auf eine Teilnahme zu verzichten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss vom
Verfahren.
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Verbindlichkeitserklarung

Mit der Teilnahme am Studienauftrag anerkennen die Teilnehmenden die Programmbe-
stimmungen und die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen. Die
Teilnehmenden erklaren durch die Teilnahme verbindlich, auf Geheiss des Veranstalters,
die notigen Belege zur Bestatigung der Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben einzu-
reichen. Ebenso erklaren die Teilnehmenden verbindlich, dass weder Betreibungen noch
gerichtliche Verfahren gegen sie im Gange sind, welche mit der vorgesehenen Aufgabe
unvereinbar sind.

2.6 Entschadigung

Die Praqualifikationsphase wird nicht entschadigt.

Die beauftragten Teams erhalten fir ihre termingerechte und vollstandig eingereichte
Studie je eine pauschale Entschadigung von CHF 20°000.- (inkl. Nebenkosten und MWST).
Die Entschadigung erfolgt nach termingerechter Abgabe und Erfiillung der Aufgabenstel-
lung gemass Programm. Die Kosten fiir allfallig beigezogene Spezialisten und die aus
ihren Arbeiten entstehenden Nebenkosten tragen die Teilnehmer selbst.

Es erfolgt keine Rangierung der eingereichten Studien.

2.7 Weiterbearbeitung

Folgeauftrag

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Verfasser des zur Weiterbearbeitung empfohlenen
Projektes als Generalplaner oder optional als Gesamtleiter zu beauftragen.

Vorbehalten fiir die weitere Beauftragung bleibt die Projekt- und Kreditgenehmigung
durch die Gemeinde Metzerlen-Mariastein und das Kloster Mariastein.

Bei wesentlichen Programmverstdssen bleibt Art. 22 SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009)
vorbehalten. Hervorragende Beitrage, die wesentliche Verstdsse gegen die Programm-
bestimmungen aufweisen, konnen ebenfalls zur Weiterbearbeitung empfohlen werden,
sofern die Entscheidung von mindestens drei Viertel der Stimmberechtigten des Beurtei-
lungsgremiums sowie allen Vertretern der Auftraggeberin getragen wird.

Auftragserteilung

Die Beauftragung fiir die Projektausarbeitung (ab Phase Vorprojekt) erfolgt durch Frei-
gabe durch die Gemeinde Metzerlen-Mariastein und das Kloster Mariastein nach der
Uberpriifung des Businessplanes. Ist die Machbarkeit gegeben, erfolgt unmittelbar um-
gehend eine Beauftragung.

Konditionen der Auftragserteilung

Eine phasenweise Auftragserteilung erfolgt im Umfang von insgesamt mindestens 58.5%
der ordentlichen Leistungen gemass SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2014). Das Preisgeld des
Studienauftrages wird an das Honorar fiir das Vorprojekt angerechnet. Die Planungspha-
sen werden einzeln freigegeben. Die Planungsarbeiten werden nach den Empfehlungen
der KBOB und der SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2014) in Auftrag gegeben, wobei die Allge-
meinen Vertragsbestimmungen KBOB fir Planerleistungen Uibergeordnet Vertragsbe-
standteil werden.

Honorarkonditionen

Fir die weitere Projektbearbeitung gelten die Honorarkonditionen gemass Beilage 2_3:
Formular C.
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Vorbehalte

Die Auftragserteilung erfolgt vorbehaltlich einer Unmaglichkeit der Projektrealisierung
durch magliche Hindernisse planungsrechtlicher, nachbarrechtlicher oder politischer Art
(z.B. Genehmigung Kredit durch Gemeinde Metzerlen-Mariastein und das Kloster Mari-
astein] und einer vertraglichen Einigung zwischen den Parteien.

Thema Parkplatz

Der grosse Parkplatz siidlich des Areals befindet sich nicht im Bearbeitungsperimeter.
Die Bewirtschaftung des Parkplatzes ist bei der Gemeinde in Planung, muss im Er-
schliessungskonzept des Klosterplatzes mitgedacht werden und wird jedoch in einer
spateren Planungsphase konkretisiert werden. Das Mengengeriist ist in dem Bericht
Bedarfsplanung dargestellt.

2.8 Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt grundsatzlich bei den Projektverfassern. Die eingereichten
Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggeberin iber. Die Veranstalterin darf die
Projekte unter vollstandiger Angabe der Autoren veroffentlichen. Ein spezielles Einver-
standnis der Autoren ist dazu nicht notwendig.

Im Falle einer Auftragserteilung gilt bezliglich dem Urheberrecht Art. 16 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen des KBOB fir Planerleistungen, Version n1.8.

2.9 Publikation

Die Ergebnisse werden den Teilnehmenden nach Abschluss des Studienauftrages mitge-
teilt. Die Ergebnisse werden durch das Beurteilungsgremium am Schluss des Verfahrens
in einem schriftlichen Bericht festgehalten.

Die Auftraggeberin wird die Projekte nach Abschluss des Verfahrens offentlich bekannt
machen. Bis zu diesem Termin sind alle vorab erhaltenen Informationen, insbesondere
tber den Schlussentscheid des Beurteilungsgremiums, vertraulich zu behandeln.

Mit Zustimmung der Auftraggeberin sind die Teilnehmenden berechtigt, ihre Arbeitser-
gebnisse auf ihrer Webseite oder in der Fachpresse zu veroffentlichen.

2.10 Rechtsmittel

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation im Amtsblatt des Kan-
tons Solothurn, beim Kantonalen Verwaltungsgericht, Amtshaus 1, 4502 Solothurn,
schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine
Begriindung enthalten, die Beweismittel sind anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse,
wird die Beschwerde nicht eingetreten.
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3. Praqualifikation

3.1 Allgemeines

Der Studienauftrag wird im selektiven Verfahren durchgefiihrt. Die Auswahl der zum
Studienauftrag zugelassenen Planerteams erfolgt liber ein offentlich ausgeschriebenes
Bewerbungsverfahren (Praqualifikation).

Es werden die drei bis vier fir die Losung der Aufgabe am besten qualifizierten Planerte-
ams ausgewahlt, die am Studienauftrag teilnehmen.

3.2 Termine Praqualifikation

Publikation Unterlagen Praqualifikation: ~ 13.12.2019

Eingabe Fragen auf simap: 08.01.2020
Beantwortung Fragen auf simap: 15.01.2020
Frist Eingabe Bewerbung: 24.01.2020
Jurytag Praqualifikation Auswahl: 31.01.2020
Entscheid Praqualifikation: 10.02.2020

3.3  Zulassungs- und Eignungskriterien

Zulassungskriterien

Vollstandigkeit der Unterlagen (gemass Kap. 3.5)

termingerechte Einreichung der Unterlagen (geméss Kap. 3.6)

Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat der
GATT/WTO- Ubereinkommen

unterschriebene Selbstdeklaration

kein Abhangigkeitsverhaltnis zu Veranstalterin oder Mitgliedern des Beurtei-
lungsgremiums (unterschriebene Unbefangenheitserklarung; Beilage 2_2:
Formular B)

Bewerbende, welche eines der obenstehenden Zulassungskriterien nicht erfillen, wer-
den vom Verfahren ausgeschlossen.

Eignungskriterium: Projektreferenzen

Die Bewerbenden werden vom Beurteilungsgremium aufgrund von zwei Referenzprojek-
ten im Hinblick auf diese Aufgabe beurteilt:

Es sind insgesamt pro eingebendes Team zwei Referenzobjekte gem. den Formatvorga-
ben unter Kap. 3.5 einzureichen. Es ist moglich, ein Referenzprojekt vom Architekturbiro
und ein Referenzprojekt vom Landschaftsarchitekturbiiro einzureichen, die Referenzpro-
jekte missen nicht zwingend als Team ausgefiihrt worden sein.

Mindestens ein Referenzprojekt muss realisiert sein, das zweite Referenzprojekt kann
ein Wettbewerbsbeitrag / Studienauftrag (Rangierung) sein. Die Veréffentlichung oder
Inbetriebnahme soll maximal 10 Jahre (2009) zuriickliegen. Die Projektreferenzen miis-
sen mit der gestellten Aufgabe vergleichbar sein. Die jeweilige besondere Projektqualitat
ist mittels Kurztext und/oder einfacher Schemenskizze zu erlautern, damit der Bezug zur
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Aufgabenstellung nachvollziehbar ist. Die Vergleichbarkeit ergibt sich auch aus den
nachfolgenden, anzugebenden und einzuhaltenden Subkriterien:

S 1.1 Platzgestaltung mit stadtebaulichen Eigenschaften (min. eine Referenz muss
Platzgestaltung sein, mindestens eine Projektreferenz muss seit 2009 ausgefiihrt
worden sein)

S 1.2 Umgang mit dem «Dritten Raum» (Darlegung des soziokulturellen Wertes, der
durch die Gestaltung entsteht]

S 1.3 Umfang erbrachte Leistungen die erbrachten Leistungen gem.
SIA-Leistungsphasen sind anzugeben

S 1.4 Flachengrosse der gestaltete Flachen in m2

Eignungskriterien Nachwuchsteam

Das Beurteilungsgremium behélt sich vor, ein Nachwuchsteam (Fachrichtung Architek-
tur und Landschaftsarchitektur]) auszuwahlen, welches mit einem interessanten Refe-
renzobjekt aus dem Bereich Platzgestaltung (Direktauftrag, Wettbewerbsteilnahme mit
Rangierung) tiberzeugt. Die jeweilige besondere Projektqualitat ist mittels Kurztext
und/oder einfacher Schemenskizze zu erlautern, damit der Bezug zur Aufgabenstellung
nachvollziehbar ist.

Mindestanforderung beziiglich der Projektreferenzen ist ein Referenzprojekt aus dem
Bereich Platzgestaltung, fir welches an einem Wettbewerb / Studienauftrag eine Rangie-
rung oder einen Ankauf erzielt wurde oder ein Direktauftrag, der noch nicht ausgefiihrt
sein muss. Neben diesem Wettbewerbsbeitrag ist ein weiteres Projekt einer frei wahlba-
ren Kategorie einzugeben.

Als Nachwuchsteam gelten Biiros (beide Fachrichtungen Architektur und Landschaftsar-
chitektur), deren Geschaftsinhaberinnen Jahrgang 1985 sind oder jinger sind. Eingaben
von Nachwuchsteam sind explizit mit «Bewerbung Nachwuchsteam» zu bezeichnen.

Bewertung der Referenzprojekte

Die Bewertung der beiden Referenzprojekte erfolgt nach Benotung der gewichteten Sub-
kriterien:

Kriterium Gewichtung G Note N NxG=P

in % 1-6 max. Punktzahl
Projektreferenz 1 50 % 1-6 300
Projektreferenz 2 50 % 1-6 300
Total 100 % 600

Jedes Subkriterium wird mit einer Note zwischen 1 - 6 bewertet. Anschliessend werden
pro Subkriterium die Wertungen mit den definierten Gewichtungen multipliziert. Die drei
bis vier Eingaben mit der hochsten Punktzahl werden fiir die Teilnahme am Studienauf-
trag ausgewahlt. Vorbehalten bleibt die Auswahl eines Nachwuchsteams gem. Kap. 3.3.

Bewertung der Kriterien

Sehr gut

Gut

Genlgend

Ungentigend

Schwach

Schlecht/nicht beurteilbar

- N W K~ 01 o~
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Weitere Nachweise

Zur Uberpriifung der Eignung behilt sich die Bauherrschaft vor, zusatzlich folgende
Nachweise einzufordern: Referenzauskiinfte, Handelsregisterauszug, Betreibungsregis-
terauszug.

3.4 Dokumente fiir die Praqualifikation

Folgende Dokumente werden fur die Praqualifikation zur Verfiigung gestellt und konnen
ab dem 13.12.2019 auf www.simap.ch heruntergeladen werden:

_ Beilage 1: Bericht Bedarfsplanung Klosterplatz Mariastein

_ Beilage 2_1: Formular A: Bewerbungsformular (Word-Dokument)

_ Beilage 2_2: Formular B: Selbstdeklaration mit Verbindlichkeitserklarung (Word-
Dokument]

3.5 Einzureichende Bewerbungsunterlagen

Alle Bewerber haben folgende Unterlagen auf weissem Papier und auf USB-Stick einzu-
reichen (reine digitale Eingaben sind nicht zugelassen und werden von der Praqualifikati-
on ausgeschlossen):

a. Projektreferenzen inklusive Angaben gem. Kap. 3.3.
Die Projekte sind, erganzend zum Bewerbungsformular, so darzustellen, dass
eine Beurteilung der geforderten Qualitaten fur die vorhandene Aufgabenstel-
lung maoglich ist.

Umfang: Max. 2 Seiten DIN A3 (1 Seite pro Referenz), Querformat, einseitig be-
druckt, ungefaltet und ungebunden auf weissem, festem Papier.

b. Beiliegendes Bewerbungsformular (Beilage 2_1: Formular A) vollstandig ausge-
fullt. Darin sind enthalten:
_ Allgemeine Angaben des Anbieters und der beteiligten Planer
_ Informationen zu den Referenzprojekten

c. JeFirma Architektur und Firma Landschaftsarchitektur eine Selbstdeklaration
zur Erfullung der Teilnahmeberechtigung (Beilage 2_2: Formular B) vollstandig
ausgefillt und unterzeichnet. Darin sind enthalten:

_ Angaben zur Selbstdeklaration
_ Unbefangenheitserklarung
_ Verbindlichkeitserklarung

3.6 Bewerbungsfrist

Letzter Eingabetermin: Donnerstag, 24. Januar 2020; 17.00 Uhr (persdnliche Abgabe oder
Poststempel vom 24.01.2020)

Eingabeort: Kontextplan AG
Biberiststrasse 24
CH-4500 Solothurn
(Biirozeiten beachten)

Die Bewerbungsunterlagen miissen verschlossen und mit den Vermerken «Praqualifika-
tion Klosterplatz Mariastein» sowie «Bitte Couvert nicht 6ffnen» beschriftet sein.
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Einreichung auf dem Postweg: A-Post (Datum Poststempel 24. Januar 2020 einer offiziel-

len, schweizerischen oder staatlich anerkannten auslandischen Poststelle. Firmenfran-
katuren und WEB-Stamps gelten nicht als Poststempel). Der Anbieter hat in jedem Fall
den Beweis fiir die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen.

Personliche Abgabe: Die Unterlagen sind fristgerecht zu den ordentlichen Biirozeiten bei
Kontextplan, gegen Ausstellung einer Empfangsbestatigung, abzugeben.

Zu spat eintreffende Bewerbungen werden nicht mehr beriicksichtigt.

Auf Angebote per E-Mail oder Fax wird nicht eingetreten.

3.7 Vorpriifung und Entscheid

Vorpriifung
Die Vorpriifung der eingereichten Bewerbungen erfolgt durch die Verfahrensbegleitung.

Entscheid

Der Entscheid zur Auswahl der Teams fiir den Studienauftrag erfolgt durch das Kloster
Mariastein auf Antrag des Beurteilungsgremiums. Entscheide in Ermessensfragen kon-
nen nicht angefochten werden. Das Resultat der Praqualifikation wird allen Bewerbern

zugestellt.

3.8 Rechtsmittel

Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen beim Kantonalen Verwaltungsgericht,
Amtshaus 1, 4502 Solothurn, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde
muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben.
Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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4. Studienauftrag

4.1 Termine Studienauftrag

Startworkshop Studienauftrag inkl. Fragerunde Dienstag, 25. Februar 2020
Beantwortung Fragen Dienstag, 03. Marz 2020
Zwischenbesprechung Freitag, 03. April 2020
Eingabefrist Studienauftrag Montag, 04. Mai 2020
Schlussprasentationen/Jurierung Mittwoch, 13. Mai 2020
Zustellung Entscheid / Beurteilungsbericht Mittwoch, 20. Mai 2020

4.2  Grundlagen Studienauftrag

Nach dem Entscheid und dem Ablauf der Beschwerdefrist werden den teilnehmenden
Teams des Studienauftrags die nachfolgenden Unterlagen fiir den Studienauftrag zur
Verfigung gestellt. Diese konnen nach Ablauf der Beschwerdefrist fur die Praqualifikati-
on von den Teilnehmern des Studienauftrags auf www.simap.ch heruntergeladen wer-
den. Durch die Auftraggeberin wird an der Startsitzung ein Modell im Massstab 1:200
abgegeben.

- Beilage 1: Bericht Bedarfsplanung Klosterplatz Mariastein
- Beilage 2_3: Formular C Honorarkonditionen

- Beilage 2_4: Formular D Verfiigbarkeits-Erklarung

- Beilage 3: Situationsplan/Bestandesbautenplan (dwg)

- Beilage 4: Historische Plangrundlagen

- Beilage 5: Kanalisationsplan

- Beilage 6: Planungsrichtlinien

- Beilage 7: Grundlagen verkehrliche Erschliessung/Parkierung

4.3  Startworkshop

Unmittelbar nach Ablauf der Beschwerdefrist werden die ausgewahlten Biiros zum
Startworkshop eingeladen. Mit dieser Einladung werden auch die definitiven Termine des
Studienauftrages kommuniziert. Als Vorbereitung zu dieser Sitzung haben die teilneh-
menden Teams die ihnen gemass Kap. 4.2 zu Verfligung gestellten Dokumente zu sich-
ten. Die gestellten Fragen zum Inhalt des Programms werden entgegengenommen und
allen Teams nach dem Workshop per Mail beantwortet.

Insbesondere werden das aktuelle Betriebskonzept, der Immobilien-Masterplan und das
Projekt Mariastein 2025 . Aufbruch ins Weite" vorgestellt und erléutert.

4.4 Zwischenbesprechung

Die Zwischenbesprechung findet als Werkstattgesprach zwischen den jeweiligen Teams
(einzeln) und dem Beurteilungsgremium statt. Fiir die Zwischenbesprechung miissen
keine Unterlagen vorgangig abgegeben werden. Fir die Zwischenbesprechung ist eine
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Dauer von ca. 1.5 Stunden pro Team vorgesehen. Zeit und genauer Ablauf werden den
Teilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben.

Erwartet wird fiir die Zwischenbesprechung insbesondere:

a. Konzept Platzgestaltung

- Konzeptidee in Skizzenform (die Massstabswahl obliegt den Teams)

- Erschliessungs- und Verkehrskonzept

- Kritische Uberpriifung iiber das Verstandnis der einzelnen Raumzonen

- Analyse der bestehenden Geb&ude (Sakral-Bau, denkmalgeschiitzt und erhal-
tenswerte Elemente beriicksichtigt)

- Denkmalpflegerische Grundhaltung
- eventuell weitere

b. Ideen zur Gestaltung

- ldeen fur die Umsetzung des «Dritten Raumes»

- Umgang mit dem Kloster und seinen Beddrfnissen fur die Pilger
- Wandelbarkeit Jahreszeiten/Tageszeiten

- Auseinandersetzung mit den Oberflachen/Materialien

- eventuell weitere

Weiterbearbeitung

Das Beurteilungsgremium verfasst folgend auf die Zwischenbesprechung an alle gerich-
tete, allgemeingiltige Hinweise. Diese werden den Teilnehmenden innerhalb nitzlicher
Frist per E-Mail zugestellt.

4.5 Hinweise zu den Prasentationen

Die Prasentationen (Zwischen- und Schlussbesprechung) erfolgen anhand der Plan-
grundlagen und des Modells. Stand und Inhalt der Grundlagen liegen im Ermessen der
Verfasser. Es gibt keine Vorgaben oder Differenzierungen zwischen den Zwischenbespre-
chungen und der Schlussbesprechung.

Handouts der Prasentationen fir die Jury sind erwiinscht (im A3 Format, 5 Dossiers)

Beamer und Plakatwande stehen den Teams zur Verfligung.

Ein Gipsmodell Mst.1:200 ist vor Ort.

Ablauf Schlussprasentation

Die Teilnehmenden erhalten anlasslich der Schlussprasentation jeweils ca. 30 Minuten
Zeit um ihre Projekte zu prasentieren. Darauf folgt eine Fragerunde durch das Beurtei-
lungsgremium. Die Plane des jeweils prasentierenden Teams werden vor Ort angebracht
sein.
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4.6

Erwartete Arbeiten/ Leistungen

Die eingeladenen Teilnehmenden des Studienauftrags haben folgende Unterlagen einzu-
reichen:

a. Plane:

Situationsplan (die Massstabswahl obliegt den Teams)

Samtliche zum Verstandnis des Projektes notwendigen Grundrisse, Schnitte, An-
sichten und Fassaden im Mst. 1:200

Fassaden-Ansichten
Die Zonen sind gemé&ss Zonenprogramm zu bezeichnen (inkl. m2)

Im Grundriss Erdgeschoss ist der Perimeter und die Gestaltung der naheren
Umgebung (mit Héhenkoten) und den Zugangen einzuzeichnen

Perspektiven / Illustrationen

b. Erlduterungen:

Skizzen und Beschrieb zum betrieblichen Konzept
Erlauterungen architektonisches und landschaftsarchitektonisches Konzept
Aussagen zur Konstruktion, Materialisierung und Beleuchtung

Aussagen zur denkmalpflegerischen Grundhaltung

c. Kennwerte

Kostenschatzung (+/- 25%)

Gebdudevolumen (GV] nach SIA 416

Hauptnutzfliche (HNF) und Geschossfldche (GF) nach SIA 416
Umgebungsflache (UF) nach SIA 416

Darstellung der Aussenanlagen (inkl. Wege und Erschliessungen)

d. Honorarangebot unterschrieben (Beilage 2_3: Formular C Honorarkonditionen)

Das Honorarangebot ist in einem separaten und verschlossenen Umschlag mit
dem Vermerk «Honorarangebot» beizulegen.

Das Beurteilungsgremium nimmt vom Honorar keine Kenntnis. Das Honoraran-
gebot wird erst nach Abschluss des Verfahrens und Entscheid geoffnet und mit
dem Siegerteam verhandelt.

e. Arbeitsmodell

Arbeitsmodelle an den Prasentationen sind erwiinscht und konnen erst zur Pra-
sentation mitgebracht werden.

Abgabeform der Dokumente

Max. 4 Plane im Querformat im Planformat DIN AQ (kénnen an die Schlusspra-
sentation mitgebracht werden) und verkleinert auf DIN A3. Weitere Plane werden
nicht bertcksichtigt.

Die Plane sind im Doppel in einer Rolle oder Mappe abzugeben.

Erlauterungen und Kennwerte auf DIN A4-Ausdruck
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- Digitale Abgabe auf USB-Stick: Alle Plandarstellungen im PDF-Format sowohl in
Originalgrosse, als auch verkleinert auf DIN A3; Erlauterungen und Kennwerte
im PDF-Format. Honorarangebot im Excel-Format (nur fiir Kostenplaner).

- Samtliche Unterlagen sind mit dem Firmennamen und dem Vermerk «Kloster-
platz Mariastein» zu kennzeichnen.

4.7 Abgabeformalitaten

Letzter Eingabetermin: 04. Mai 2020; 17.00 Uhr (personliche Abgabe oder Poststempel)

Eingabeort: Kontextplan AG
Biberiststrasse 24
CH-4500 Solothurn
(Biirozeiten beachten)

Die Unterlagen missen verschlossen und mit den Vermerken «Studienauftrag Kloster-
platz Mariastein» sowie «Bitte nicht 6ffnen» beschriftet sein.

Einreichung auf dem Postweg: A-Post (Datum 04. Mai 2020 Poststempel einer offiziellen,
schweizerischen oder staatlich anerkannten auslandischen Poststelle. Firmenfrankatu-
ren und WEB-Stamps gelten nicht als Poststempel). Der Anbieter hat in jedem Fall den
Beweis fiir die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen.

Personliche Abgabe: Die Unterlagen sind fristgerecht zu den ordentlichen Birozeiten bei
Kontextplan, gegen Ausstellung einer Empfangsbestatigung, abzugeben.

Zu spat eintreffende Unterlagen werden nicht mehr beriicksichtigt.

Auf Angebote per E-Mail oder Fax wird nicht eingetreten.

4.8 Bewertungskriterien fiir die Schlussbewertung

BK1 Gestaltung

Eingliederung in das Klosterareal und in den klosterlichen Kontext, Umgang mit den
bestehenden Geb&uden (Sakral-Bau, denkmalgeschiitzt und erhaltenswerte Elemente
berticksichtigt)

Konzept (stddtebaulich und architektonisch), Identitat, Ausstrahlung
Gesamterscheinung der Anlage

Zusammenspiel der Bauten, Anlagen und Aussenraume

Architektonische Umsetzung, Selbstverstandnis der einzelnen Raumzonen

«Dritter Raum»: Aussenraum, Freiraumgestaltung, soziale Aufenthaltsqualitat

Denkmalpflegerische Grundhaltung
Qualitat und Nachhaltigkeit der Oberflachen/Materialien

BK2 Nutzung

Funktionale Zusammenhange (Organisation und Zweckmassigkeit)

Erschliessungs- und Verkehrskonzept

Qualitat der raumlichen Nutzungsanordnung (nutzerfreundliche Bauweise), Beleuch-
tung

Grundrissgestaltung, Veranderbarkeit und Flexibilitat, Anpassungsfahigkeit

Klimatische Behaglichkeit (Belichtung, Besonnung, Beschattung, Beliiftung, Okologie)
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«Dritter Raum»: Architektonische Komposition (ldsst soziokulturellen Austausch ent-
stehen und fordert ihn)

Umgang mit dem Kloster und seinen Bediirfnissen fiir die Pilger

BK3 Wirtschaftlichkeit
Einfache, selbstverstandliche Platzorganisation

Wertbestandigkeit von Konstruktionen und Materialien, Einfachheit der Systeme, Ein-
satz regionaler Dienstleistungen und Materialien

Erstellungskosten (Projektkennwerte auf Basis Volumen- und Fldchenberechnung
nach SIA 416)
Lebenszykluskosten (Betriebs- und Unterhaltskosten)

Die Kriterien BK1, BK2 und BK3 werden als gleichgewichtet beurteilt.

4.9 Entscheid

Der Entscheid zur Auswahl des Siegerteams des Studienauftrags erfolgt durch das Klos-
ter Mariastein auf Antrag des Beurteilungsgremiums. Entscheide in Ermessensfragen
konnen nicht angefochten werden.

4.10 Rechtsmittel

Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen beim Kantonalen Verwaltungsgericht,
Amtshaus 1, 4502 Solothurn, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde
muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben.
Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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5. Programmgenehmigung

5.1 Genehmigung Arbeitsgruppe Infrastruktur Klosterplatz

Metzerlen-Mariastein, genehmigt am 05. Dezember 2019

5.2 Genehmigung Beurteilungsgremium Studienauftrag

Solothurn, 5. Dezember 2019

Fachmitglieder:

S { Y
Bernhard Mausli /e %“

Vorsitz

3
Prof. Andrea Ceijka ns

Peter Berger

Silvio Haberthiir MZ(/\F

Theres Brunner 0& @0’ V7
Ersatz

Dr. Boris Szélpal v

Ersatz
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