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11

111

1.2

Description générale du projet

Objectifs

La sécurisation du tracé AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey est I'enjeu principal du
présent projet. La construction de la RC 112 fait partie intégrante de ce projet.

Les objectifs du projet sont :

- Améliorer la sécurité avec la création d’un site propre ferroviaire entre Collombey-Muraz et
Monthey. Suppression de plusieurs passages a niveau.

- Améliorer le temps de parcours entre Aigle et Monthey

- Anticiper les futurs besoins d’augmentation de cadence avec la création d’'une double voie
entre Giovanola et Monthey

- Mettre a disposition des usagers une offre ferroviaire plus efficace et attractive

- Contribuer a requalifier les centres villes de Collombey-Muraz et de Monthey avec une
volonté de concilier transport et développement urbain.

Tableau synoptique du projet

Champéry
RC 112
(Compensation fermeture

1 PN Clos Donroux)

Direction St-Gingolph

Monthey-Ville Corbier
) ~ s Halte CFF
e O S e S |
\L\
- Conservation du PN X
®) CFF / Rue St-Didier
Suppression PN Q) ‘.“\‘
CFF / Clos-Donroux Suppression PN W
Monthey (Procédure AOMC) AOMC / Rte. de Montagnier
CFF - AOMC (Procédure AOMC)
~  Suppression PN
(4) CFF/ Gare de Monthey
(Procédure CFF)
Ligne CFF du Tonkin
Direction St-Maurice Aigle
Légende:
Tracé AOMC existant

Procédure PAP AOMC : Nouveau tracé AOMC et nouvelle route RC112
1 Suppression PN

Travaux planifiés

Le projet de sécurisation consiste en la réalisation d’'un nouveau tracé d’environ 4 km
entre Collombey-Muraz et Monthey, avec un raccordement sur la voie en adhérence en
direction d’Aigle et sur la voie a crémaillere en direction du Val d’lliez. Le nouveau
tracé se compose des éléments particuliers suivants :
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- Voie sur ballast
- 4 trémies (L. cumulée = 500m) dont une parallele aux voies CFF de la ligne du Tonkin
- 2tranchées couvertes de section rectangulaire (L. cumulée = 900m)

- 1 franchissement en courbe sous les voies CFF de la ligne du Tonkin (L. cumulée = 60m)
- 1 halte souterraine en tranchée couverte avec ventilation naturelle (halte de Corbier,

L=80m)
- 1 halte en pleine voie (halte de Monthey-Giovanola, L=80m)

- Une gare commune CFF — AOMC a Monthey, avec création de 4 voies et 3 quais
AOMC (gare de Monthey, L=90m)

Les nouvelles haltes et gare sont décrites ci-dessous :
Halte de Corbier

La halte de Corbier est une halte souterraine accessible par un passage inférieur et des
escaliers. Elle sera constituée d’'un quai latéral de 6 métres de large et de 85 métres de
long. La nouvelle halte offrira une liaison directe sur la halte CFF de Collombey-Muraz.
L’acces a la halte pourra se faire de part et d’autre des voies CFF assurant ainsi la
desserte du cceur historique du village de Collombey et celle du quartier du Corbier.

Halte de Monthey-Giovanola

La halte de Monthey-Giovanola comprend un quai central dont la largeur varie de 4.80 a
12.80 métres et de 80 metres de long, accessible par un passage inférieur de part et
d’autre des voies avec escaliers et rampes d’accés. La rampe centrale sera protégée
par une marquise. Une rampe située sur la partie nord du quai permettra un acces a
celui-ci depuis le secteur des Dailles.

La nouvelle halte de Monthey-Giovanola desservira les nouveaux quartiers d’habitations
et les principaux centres commerciaux des communes de Monthey et de Collombey-
Muraz. Avec la suppression du tracé AOMC existant et la mise en souterrain de la liaison
vers la Vallée d’llliez, 'accessibilité entre les quartiers ainsi que le cheminement vers la
future halte de Monthey-Giovanola seront bien plus sécurisés qu’aujourd’hui.

Un béatiment technique et une voie de garage en cul-de-sac, équipée d’un heurtoir fixe
homologué a tampon hydraulique, seront réalisés au Nord du quai.

Gare de Monthey

La gare de Monthey AOMC-CFF est une gare en cul-de-sac pour la ligne AOMC. Elle
sera constituée de quatre voies a quai, d’'un quai central de 6 métres de large commun
avec celui des CFF, d'un quai central de 6 metres et d’'un quai latéral de 3 métres de
large. Les quais sont dimensionnés pour accueillir des trains de 80 métres de long. La
longueur des quais a Monthey est de 90 métres afin d’intégrer les heurtoirs fixes
homologués a tampon hydraulique. Les quais sont directement accessibles depuis
I'espace public. Les quais AOMC seront protégés par des marquises.

La gare CFF de Monthey regroupera les lignes du Tonkin et de TAOMC ainsi que des
lieux de dépose et de prise en charge pour les bus urbains et les taxis. Avec une gare
commune entre les CFF et les TPC, la nouvelle interface de Monthey sera la plaque
tournante des transports publics régionaux et urbains. Des correspondances
confortables pourront étre assurées entre les trains CFF du RER Valais, les trains AOMC
et les bus.
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1.3

Un nouveau tracé routier (RC 112) avec un passage sous les voies CFF et AOMC et 2
trémies, avec construction de parois anti-bruit est également inclus dans le projet, afin
de remplacer le passage a niveau de Clos Donroux qui sera supprimé.

Enfin, la partie du tracé actuel de TAOMC qui sera mis hors service devra étre déféré et
réameénageé.

Lots de travaux

Le projet a été congu en divisant I'entier des travaux de génie civil en 4 lots :

Tranchée couverte et trémies de Montagnier - Corbier — St-Didier
Pleine voie, y compris la partie Est de la RC 112

Tranchée couverte et trémies de la liaison avec le Val-d’llliez : y compris la partie Ouest
de laRC 112

Gestion des matériaux.

Concernant le génie ferroviaire, un premier lot sera adjugé pour pouvoir effectuer le
déplacement du point de croisement et la voie provisoire a Montagnier.

Un deuxiéme chantier aura lieu pour la construction de la ligne de la plaine et pour la
modification des installations CFF

Un troisiéme chantier aura lieu pour la construction de la liaison avec le Val d’llliez

Le démantélement des installations AOMC existantes fera I'objet d’un lot de travaux séparé.
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3.1.

Objectifs généraux du mandat

Les prestations de bureau d’appui au Maitre de 'Ouvrage (BAMO) pour les phases
SIA 32 & 53 pour les années 2020 a 2027 font I'objet du présent marché. En tant que
BAMO, le mandataire doit en premier lieu soutenir la direction et la coordination des
taches du Maitre d’'ouvrage (MO).

Les tAches du BAMO sont définies dans les chapitre suivants.
Exigences du projet

Organisation générale du projet

L’organigramme ci-apres présente I'organisation du projet et définit les responsabilités
en lien avec l'organisation du Maitre d’Ouvrage (MO). Il décrit aussi le mode de
fonctionnement entre le MO, les mandataires et les entreprises dans le cadre de ce
projet.

SECURISATION DE L'AOMC - ORGANIGRAMME GENERAL

COmité PiLotage - COPIL l

Présidence: Jacques Melly

COordination TEChnique - COTEC

|Présidence : Grégoire Favre

Direction PROjet - DIRPRO
ADMIN / FIN OFT
Chef de projet : Jean-Bernard Duchoud

Réseau ferré

Services TPC
Remplagant : Grégoire Favre Autorisations Il

Chef de projet partiel : Eric Pointet

MAITRISE OUVRAGE

| Tiers Privés } BAMO
| Tiers Publics } = CFF Infrastructures |
Mandataires spécialistes Mandataire Environnement Mandataires Génie civil / Archi

AMOC2021 o
Voie TMR Spécialistes domaines ENV &
LC RS Hydrogéologue BG Ingénieurs conseils E
IS GESTE PRA Ingénieurs g
MaLT SRP <
Géotechnique Eric Maria =
Géométre Sollertia

Le Maitre de 'Ouvrage assure la coordination des études techniques et la direction
générale des travaux (DGT) avec le soutien du BAMO.
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SECURITE

3.2.

3.3.

3.4.

Les études du projet et le suivi de la réalisation sont répartis entre différents
mandataires principaux dont la plupart des adjudicataires sont déja connus :

Taches Mandataires

Génie civil AOMC2021 (BG Ingénieurs conseils, PRA
Ingénieurs, SRP, Eric Maria)

Voies TMR

LC RS Ingénieurs

Géometres Vuadens

Fonciers Estimafond

SER BIOL Conseils SA

Lors de la phase de réalisation, les TPC gardent en main, avec l'aide de son BAMO,
la direction générale des travaux (DGT).

Les mandataires désignés assurent la direction locale des travaux (DLT) pour les
domaines relevant de sa responsabilité et sont représentés par le responsable DLT.

La DGT assure la coordination entre les DLT, les autres partenaires et les autorités.

Le Maitre d’Ouvrage peut mandater en complément d’autres bureaux et spécialistes
en fonction de besoins particuliers.

Etat d’acquisition des bases

Le mandataire prendra connaissance, au démarrage du mandat, de toutes les bases
de projet et autres documents existants, nécessaires a I'exécution des prestations
attendues par le Maitre d'Ouvrage.

Dispositions du mandat sur I’échange des données

Les documents élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du
mandant en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un
traitement ultérieur.

Le mandataire s'engage a fournir au mandant les données établies de maniére
conforme en appliquant les instructions GeDo (gestion des documents et
dénomination).

Planning général

La planification prévisionnelle des études et des travaux du projet de sécurisation de
’AOMC est présentée ci-apres.

- Début des prestations : avril 2020 (suite a I'expiration du délai du recours)

- Phase 32 et 33 : avril 2020 a début 2022

- Phase 41 : mars 2020 a décembre 2026

- Phases 51 a 53: 2022 a 2027

- Fin de prestations : fin 2027
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4.1.

4.2.

4.3.

Objet et nature de I'engagement contractuel

Référentiel contractuel

Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et du cahier des charges de la
prestation de BAMO.

Il se base sur les éléments principaux suivants (lois, normes et directives suivantes
liste non exhaustive) :

Les lois et ordonnances fédérales, en particulier :
Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les chemins de fer (LCdF) [RS 742.101] ;

Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la construction et I'exploitation sur les chemins
de fer (OCF) [RS 742.141.1];

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE) [RS
814.01];

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) [RS
814.41].

Les instructions, directives et autres publications de I'OFT,
Les normes professionnelles (SIA,...),

Constitution de I’équipe BAMO

L’équipe BAMO sera constituée pour répondre aux enjeux suivants :

Disponibilité de la fonction BAMO : le responsable BAMO et son adjoint garantissent une
disponibilité sans faille pour assurer la fonction d’appui au Maitre d’Ouvrage tout au long
du projet et de la réalisation ;

Disponibilité et capacité d’absorption de charge occasionnelle : les missions ordinaires du
BAMO peuvent aussi étre confiées a d’autres collaborateurs du soumissionnaire. Le
soumissionnaire présentera les personnes et les fonctions qu’il envisage leur confier dans
I'organisation de I'équipe BAMO ;

Une méme personne peut endosser différentes fonctions de BAMO (stratégie de projet,
planification, coordination...). Si elle est la personne-clé, sa disponibilité doit lui permettre
alors d’assurer toutes les prestations de la mission.

Compétences attendues

Expérience dans la mise en ceuvre de compétences relationnelles dans le cadre de projets
mobilisant de multiples parties prenantes et liées par des liens de différente nature ;

Expérience dans la mise en ceuvre de la capacité de compréhension et d’adaptation face
aux situations changeantes dans le cadre de projets d'infrastructure de transport en
construction et en exploitation ;

Expérience dans la mise en ceuvre de compétences opérationnelles ;
Management de projets : gouvernance et direction de projets ;

Activités administratives : notamment celles relatives aux procédures d’acquisition de
prestations, d’approbation de projets ferroviaires et de relations contractuelles avec les
mandataires et les entreprises ;

Expertise technique : capacité a spécifier des prestations d’ingénierie ainsi qu’a
comprendre les propositions techniques argumentées et formulées par les bureaux
d’ingénieurs afin de soutenir le Chef de projet pour prendre des décisions pertinentes
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4.5.

4.6.

associées. Des connaissances dans les domaines du Génie Civil, du génie ferroviaire et
des installations de sécurité sont donc nécessaires ;

- Planification et contrble de gestion : des compétences pointues sont attendues pour
permettre d'anticiper tout imprévu liée aux contraintes du projet en lui-méme, des projets
voisins ou tiers, de disponibilités financiéres et de problémes de réalisation.

Responsabilité du BAMO envers le Maitre d’ouvrage

Le BAMO en tant que mandataire des TPC et soutien au Chef de projet doit avoir une attitude
irréprochable dans ses relations avec les acteurs du projet.

Ces prestations doivent étre de qualité et le respect des délais sera une de ses taches
primordiales.

Il est attendu de sa part, une grande capacité d’autocontrole et de gestion de la qualité.

Responsabilité technique

Le BAMO est responsable de la pertinence et la consistance des moyens qu’il doit mettre a
disposition du projet pour en sécuriser le déroulement et en assurer sa réussite efficiente.

- Les besoins du mandant sont précisés dans le présent cahier des charges ;

- la maniére dont le soumissionnaire répondra aux différentes finalités est laissée a son
appréciation ;

- les méthodologies proposées seront soumises pour approbation au Chef de projet.

Le BAMO veille a étre proactif sur les événements du projet, a solliciter les compétences des
parties prenantes et a faire respecter leurs engagements.

De maniére générale, le BAMO conseille et assiste la direction du projet dans les questions
techniques, les études requises, la surveillance de la qualité des prestations de mandataire,
le contréle des cahiers des charges, les procédures d’opposition et de recours, le piquetages,
le contréle du respect des conditions, le contréle de la direction générale des travaux, la
réception d’ouvrages, etc..
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5.1.

5.2.

521

Objet du contrat / description des prestations

Description de la prestation selon projet de contrat

Le BAMO assiste le mandant dans le projet décrit et selon ses instructions.
Les prestations a réaliser sont décrites dans les sous-chapitres ci-aprés et concernent les
phases SIA mises en évidence ci-dessous.

Etude du projet

Phase partielle 32 Projet de l'ouvrage
Phase partielle 33 Procédure de demande d’autorisation

Appels d'offres
Phase partielle 41 Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication

Réalisation

Phase partielle 51 Projet d'exécution
Phase partielle 52 Exécution de l'ouvrage
Phase partielle 53 Mise en service, achévement

A noter que les phases partielles pourront se chevaucher.

Prestations indépendantes des phases

Taches générales

En tant que BAMO, le mandataire doit en premier lieu soutenir et décharger le Chef de projet
TPC dans la réalisation de ses taches selon le réglement SIA 112 modéle de prestations.

Le BAMO apporte un appui méthodologique et technique au Chef de projet sur les aspects
stratégiques, organisationnels et opérationnels du projet. Toutefois, toute décision qui
engage la responsabilité du Chef de projet est réservée au Chef de projet.

Le BAMO soutient le Chef de projet dans la définition et la coordination des relations, des
activités et flux d'information entre les différentes parties prenantes.

Le BAMO est aussi un appui important au Chef de projet pour I'aider dans I'anticipation des
difficultés ainsi que la réalisation de taches en délégation qui incombent ordinairement au
Chef de projet.

La trées grande majorité des prestations est réalisée de jour. Toutefois, le BAMO peut étre
appelé, notamment en phase réalisation, a effectuer des heures de nuit (de 23h a 6h du
matin).

Le BAMO assiste le Chef de projet dans tous les processus nécessaires au bon déroulement
du projet. Il s’agit notamment de la coordination entre les différents participants au projet et
les cercles intéressés dans tous les domaines d’activité du projet, les autorités, les
associations et les médias ainsi que de la coordination entre les éventuels lots et de
I'organisation des séances (procés-verbaux inclus).

Les taches suivantes (liste non exhaustive) caractérisent le mandat :

- attitude proactive (participation aux réflexions et anticipation) ;
- conseils au Chef de projet en vue d’'un déroulement ciblé du projet ;

- aide au pilotage général du projet pour la direction et la coordination des bureaux
mandatés pour la planification et la direction des travaux ainsi que des entreprises de
construction ;
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5.2.2

préparation et participation aux séances, rédaction des ordres du jour, des proces-
verbaux ainsi que des listes de points en suspens et des listes de décisions ;

fournit toute information utile a I'élaboration (ou a la consolidation d'une stratégie de projet)
et propose des orientations stratégiques argumentées pour le projet et la réalisation ;
aide le Chef de projet a prendre les décisions adaptées aux spécificités du projet
considéré dans son contexte particulier

veille que les différentes parties prenantes identifient, approuvent et utilisent le référentiel
documentaire prévu pour leurs activités y compris les référentiels juridiques et
reglementaires comme, par exemple, les procédures relatives aux autorisations en lien
avec la reglementation locale ;

veille a l'intégrité de I'information et a son partage

trace les éléments de la vie des contrats des mandataires et consolide les données des
contrats d’entreprise ;

trace les éléments relatifs a la qualité des prestations livrées par les mandataires et
entreprises ;

veille au respect des engagements et, si besoin est, recadre les mandataires et
entreprises.

Les séances suivantes sont a prendre en considération :

séances de la direction générale du projet (DIRPRO) 2x par mois ;

séances de coordination de projet avec mandataires et tiers sur demande du MO ;
séances par domaines spécialisés du projet 1x tous les mois (coordination des
mandataires, etc.);

séances de coordination avec projets connexes 4x par an.

Les prestations suivantes devront de plus étre apportées durant la phase de réalisation :

préparation et rédaction des procés-verbaux des séances de la direction générale des
travaux 4x par mois ;

établissement et rédaction des rapports de reporting nécessaires au rapport de I'état des
travaux, 1x tous les 2 mois, de 'avancement des travaux et des co(ts ;

soutien a la répartition et la coordination des taches, compétences et responsabilités des
auteurs de projet, de la direction locale des travaux, des entreprises et des autres
interlocuteurs impliqués dans la réalisation des travaux imputés a les TPC ;

soutien la coordination générale de tous les mandataires et spécialistes ;
conseil au Chef de projet pour la gestion des avenants ;

gestion d’un éventuel systéme de pénalité, évaluation et approbation des demandes de
la part de la direction des travaux et des entreprises ;

collaboration aux relations publiques, préparation de présentations et exposés pour le
Chef de projet ;

collaboration aux controles de sécurité ;

contrOle de l'intégralité des données conformes a I'exécution des travaux réalisés par
I'entreprise.

Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes les autres prestations indispensables et que le
soumissionnaire jugerait nécessaires a 'accomplissement du mandat, doivent étre précisées
et évaluées séparément par le soumissionnaire en complément de taches exposées.

Taches financiéres dans le cadre du projet

Le BAMO soutient le MO dans les taches suivantes :

Assister a la définition et évolution de la structure financiére du projet ;
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5.2.3.

Elaborer et piloter la planification financiére afin de sécuriser le déroulement du projet tout
en optimisant la réservation des moyens financiers ;

Apporter les éléments nécessaires au Chef de projet pour les revues régulieres de
planification financiére ;

Elaborer respectivement vérifier la structure des colts sur la base de la structure définie
pour le projet ;

Contréler et mettre a jour les estimations des colts (colts de 'ensemble des travaux) de
I’équipe de projet selon le plan comptable (comparaisons état effectif / état visé) a chaque
phase partielle du projet ;

Contréler le respect des contrats avec les mandataires et les entreprises lors de la
planification et de la réalisation ;

Prendre les mesures nécessaires en cas d’écarts, d’entente avec la direction locale des
travaux, éventuellement I'équipe de conception et les TPC ;

Etablir le décompte global récapitulatif avec commentaires et justifications ;
Etablir le budget en collaboration avec le Chef de projet dans la planification des phases

Etablir la prévision du codt final pour la planification et la réalisation.

Tracer les éléments de la vie des contrats des mandataires et consolide les données des
contrats d’entreprise ;

Tracer les éléments relatifs a la qualité des prestations livrées par les mandataires et
entreprises ;

Contréle et gestion de la qualité du projet

Le BAMO, sous la direction du Chef de projet, élabore un systeme de contrbéle des délais,
des colts et des prestations, établit et met a jour périodiquement le plan directeur qualité et
le manuel de projet.

Les taches suivantes de gestion de la qualité (liste non exhaustive) caractérisent également
le mandat :

Convenir avec le Chef de projet des lignes directrices du Systeme Qualité efficient a
mettre en place en cohérence avec les spécificités du projet et des exigences internes
des TPC ;

Elaborer, respectivement adapter, un plan directeur-qualité pour le projet selon les
directives et les procédures du Maitre de I'Ouvrage ;

Décliner les processus, procédures et outils a mettre en oeuvre en répartissant les réles
et responsabilités associées aux différentes parties prenantes ;

Organiser la mise en place du systéme qualité en limitant les risques de redondance, de
superposition ou de contradictions des regles et méthodologies mises en oeuvre ;

Approuver et surveiller le plan-qualité des mandataires et entreprises (y compris gestion
gualité des sous-traitants) ;

Veiller & la consolidation du reporting, organise la circulation pertinente des informations
et la mise en oeuvre de la plateforme de gestion documentaire ;

Veiller que toute décision relative aux finalités du projet, a son périmetre, a la sécurité,
aux codts du projet, a la responsabilité juridique, a la planification, aux engagements
contractuels soit tracée ;

Soutenir la gestion de la qualité spécifique au projet (PQM) et veille au fonctionnement et
a l'application du Systeme Qualité ;
Garantir le respect des exigences assurance qualité
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5.3.

53.1

53.2

- Veérifier périodiguement la qualité des plans (contenu, clarté, coordination entre les
mandataires,...)

Prestations par phase

L’ensemble des prestations doivent étre réalisées conformément aux instructions et
directives de I'OFT et des TPC, normes et fiches techniques, documentations, etc. en
vigueur.

Le BAMO assiste le mandant dans le projet décrit et selon ses instructions. Il assume
notamment les taches décrites ci-apres pour I'ensemble des phases partielles évoquées. A
noter que celles-ci pourront se chevaucher.

Phase 32 Projet de I'ouvrage

Cette phase a pour but d’élaborer un projet optimisé dont les codts et les délais sont définis
et dont la maturité permet la passation des marchés publics.

Prestations :

Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non
exhaustive) :

- Acquérir des prestations supplémentaires nécessaires d’ingénieurs et de spécialistes

- Contréler la convention d’utilisation et des bases de projet présentées par les mandataires
- Assurer la prise en compte des aspects liés a I'environnement,

- Elaborer les exigences pour les plans dalignement, accompagnement pour
I'établissement des plans d’alignement

- Surveiller les études des mandataires pour I'établissement du projet

- Contréler de maniére préliminaire tous les plans et rapports du projet dans tous les
domaines de l'ingénierie

- Contréler et valider des devis et répartition des parts aux tiers (canton du Valais,
Communes et privés)

- Suivre et gérer les acquisitions pour les emprises définitives et provisoires

- Contréler et mettre a jour de l'organisation des projets, des cahiers des charges et des
interfaces

- Surveiller les travaux d’ingénieur pour I'élaboration du projet

- Accompagner et évaluer les propositions de solution des mandataires pour le projet
- Aider a la définition des exigences et au contrbéle des délais pour la conception

- Aider au contrdle des devis descriptif des auteurs de projet

Phase 33 Procédure de demande d’autorisation

Cette phase a pour but d’obtenir un Dossier d’Approbation des Plans suite a mise a 'enquéte
publique et d’atteindre des colts et des délais vérifiés.

Dans le cas de ce projet, une premiéere enquéte publique a déja eu lieu et une nouvelle mise
a I'enquéte publique partielle ou compléte aura lieu en 2020 afin d’intégrer les remarques
des différents offices fédéraux et cantonaux et les modifications de projets.

Prestations :

Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non
exhaustive) :

- Veiller a 'exactitude de tous les documents du dossier
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5.3.3.

5.3.4.

- Contréler que les remarques faites par les différents offices fédéraux et cantonaux, ainsi
que par les autres autorités aient été intégrées dans le dossier

- Procéder a 'examen formel (cohérence du dossier entre les mandataires, conformité aux
exigences de I'OFT,...) pour la mise a 'enquéte

- Coordonner la procédure d’approbation selon la Loi fédérale sur les Chemins de fer (LCF)

- Organiser le piquetage

- Préparer les prises de position des TPC suite aux diverses oppositions et remarques des
offices fédéraux et cantonaux

Phase 41 Appels d’offres

Cette phase a pour but de sélectionner, selon les régles des marchés publics les mandataires
ainsi que les entreprises qui réaliseront les travaux.

Dans le cadre de ce projet, les mandataires principaux pour les auteurs de projets et la

direction locale des travaux ont déja été adjugés et les lots 1,2, 3 et 9 des travaux principaux

génie civil ont déja été mis en soumission.

Prestations :

Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non
exhaustive) :

- Planifier les appels d'offres nécessaires

- Définir des critéres et des bases des appels d’offres en collaboration avec nos services
(pieéces administratives et mise en forme du dossier) ;

- Etablir les documents d’appel d’offres des mandataires et des entreprises

- Contréler les propositions de texte de publication Simap établies par les mandataires et
transmises au MO pour publication,

- Aider a la rédaction des réponses aux questions des soumissionnaires ;

- Analyser, évaluer et noter les offres des mandataires et entreprises et établissement des
PV des séances d’évaluation des offres ;

- Etablir le rapport d’évaluation des offres des mandataires et entreprises ;
- Etablir le suivi des adjudications ;
- Rédiger les prises de position/consultation en cas de recours contre I'adjudication

- Soutenir le Chef de projet pour la préparation des négociations d’adjudication/entretiens
avec les mandataires et les entreprises

- Aider et contrbler I'élaboration des contrats des mandataires, d’entreprise ou des
fournisseurs, le cas échéant, des contrats de prestations encore nécessaires

- Tenir une liste récapitulative des adjudications

Phase 51 Documents d'exécution

Cette phase a pour but d’établir des documents d’exécution précis, de coordonner tous les
domaines techniques et parfaitement exploitables par les entreprises chargées de I'exécution
des travaux.

Elle doit aussi permettre un déroulement des travaux possible, réalisable et convenu avec
les entreprises.

Prestations :
Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non exhaustive)

- Organiser et participer aux séances de projet (GPL, gestion des événements et du trafic)
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5.3.5.

Définir le schéma de circulation des plans d’exécution et le faire respecter, en portant une
attention particuliére aux délais (contraignants) ;

Valider la liste prévisionnelle des plans d’exécution a établir et vérifier sa mise a jour au
fur et a mesure de I'avancement du projet ;

Veiller & I'édition du programme de livraisons des plans pour l'entreprise ;

Valider I'évaluation de l'aptitude a I'utilisation prévue des matériaux proposés par
I'exécutant sur les instructions de projet, respectivement d'approbation.

Phase 52 Exécution de la mesure (DGT)

Les prestations ordinaires de DGT, au sens de la SIA 103, sont effectuées par le Chef de
projet et le BAMO soutient le Chef de projet dans cette phase.

Cette phase a pour but que les travaux soient réalisés conformément aux contrats
d’entreprise, que les prestations de construction soient qualitativement irréprochables,
conformes aux délais et sans incidents et que le projet soit réalisé en respectant les colts
de construction approuvés.

Prestations :

Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non exhaustive)

Contréler les termes contractuels structurant la relation entre les TPC, les mandataires,
les entreprises et les autres éventuelles parties prenantes ;

Collaborer avec les différents mandataires ;

Représenter le Chef de projet sur la délégation de fonction (pas de responsabilité) ;
Veiller & la mise en place et au fonctionnement du systéme qualité élargi aux entreprises
Vérifier la faisabilité et libérer les documents d'exécution ;

Valider les mises a jour des programmes détaillés indispensables pour la construction et
les travaux ;

Participer aux séances DGT chaque semaine ;

Participer a la coordination du déroulement des travaux et du planning ;

Participer aux séances de gestion du trafic, concept d'urgences et gestion des
évenements ;

Veiller a I'élaboration, a la diffusion et au respect des exigences sécuritaires et
environnementales ;

Valider les rapports mensuels (avancement des travaux, analyse des écarts du
programme de construction, des changements de commandes, des changements de
projet, de I'état des mesures, de |'état de la facturation, de I'état et établissement des
avenants, de I'état et établissement des frais, de I'état et de la validation des régies en
accord avec le Maitre de d'Ouvrage, établissement continuel du pronostic final pour la fin
des travaux, suivi des évenements sur les chantiers, analyse des nombres des heures de
la direction des travaux) ;

Solliciter le reporting des mandataires sur I'avancement des travaux et mettre a jour le
planning général ;

Veiller au fonctionnement du systeme projet selon des principes définis et, le cas échéant,
attirer l'attention du Chef de projet et émettre des propositions de traitement des
problématiques ;

Analyser les adaptations du projet de I'ouvrage effectuées sur la base d’éléments qui ne
peuvent pas étre établis avant le début de la réalisation ou seulement moyennant des frais
disproportionnés ;
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5.3.6.

Participer a I'examen technique des variantes d’exécution proposées par 'entreprise,
respectivement des processus de construction ;

Vérifier les offres complémentaires ainsi que les rapports d’analyse de la recevabilité des
offres et des prix offerts ;

Aider aux décisions sur site ;
Vérifier les mesures finales d'une phase de construction ;

Contribuer, sur demande du Chef de projet, a I'élaboration des méthodologies de contrdle
des documents du projet (réceptions partielles et finales) ainsi qu’évaluer la recevabilité
des prestations et des travaux selon les criteres du Chef de projet ;

Vérifier tous les examens et contrbler la conformité des ouvrages nécessaires a la
réception de l'ouvrage ;

Réceptionner les documents ayant une incidence sur la qualité et présentés a I'aide des
formulaires donnés, notamment ;

Contréler que les documents généraux circuleront auprés des principaux intervenants a
I'aide d’'une fiche de circulation ;

Contréler que les documents présentant une modification vis-a-vis du marché seront
présentés par une fiche de modification ;

Contréler que les documents relevant une non-conformité vis-a-vis du marché seront
accompagnés par une fiche de non-conformité.

Phase 53 Mise en service, achévement (y compris dossier d’entretien)

Cette phase a pour but de mettre en service I'ouvrage dans les délais, de réceptionner
'ouvrage exécuté, d’éliminer les défauts et de remplir les garanties, d’établir le décompte
final, d’établir la documentation compléte de I'ouvrage exécuté ;

Prestations :

Le mandataire soutient le Chef de projet pour les prestations suivantes (liste non exhaustive)

Veiller a la remise des Dossiers d'Ouvrage Réalisés, plans de maintenance et instructions
de service et d'exploitation conformes aux exigences TPC et au systéme d'archivage

Veérifier que ces documents sont conformes et remis dans les délais ;

S'assurer du respect des exigences du systéme de gestion des données graphiques et
numeériques.
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6. OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

Les "conditions générales applicables au contrat pour les prestations de mandataire”
de la KBOB sont applicables dans le cadre du présent marché. Elles peuvent étre
consultées sur le site de la KBOB. Elles sont complétées par des précisions ci-apres

6.1 Conditions générales

Le mandataire tient compte que le contrat est conclu sur la base d’'une tranche ferme
plafonnée. Lors de la signature du contrat, seule les phases 32, 33 et 41 sont libérées.
La phase « Exécution » sera libérée dés I'entrée en force de la DAP. Les dispositions
du Code des obligations relatives aux conditions de résiliation du contrat demeurent
réservees.

Le mandataire garantit le Maitre de l'ouvrage contre toute réclamation de tiers
concernant la copie ou Il'exploitation non autorisée de brevets, marques
commerciales, droits de propriété intellectuelle, etc.

Le mandataire ne peut céder a des tiers (garant, banque, etc.) en totalité ou en
partie, les obligations qu’il doit exécuter conformément au contrat ou en garantie
d’engagement ou autres obligations, le mandat ou les revenus de son mandat, sans
'accord du Maitre de l'ouvrage.

Les prestations contractuelles devront étre effectuées conformément au planning
contractuel du Maitre de I'ouvrage pour la phase projet et des entreprises pour la
phase exécution.

La TVA (7.7%) sera comptée en sus. Elle sera également adaptée, si nécessaire.
Les prestations supplémentaires et les frais extraordinaires seront facturés
mensuellement et séparément de la facture ordinaire, sur la base du tarif horaire
moyen proposé dans l'offre de base et d’'un bon de commande passé par le maitre
de l'ouvrage avant I'exécution desdites prestations.

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit d’interrompre ou arréter le mandat
aprés chaque phase sans dédommagement pour I'adjudicataire.

Le contrat ne pourra étre modifi€ que par un avenant signé par les deux
parties ; I'adjudicataire ne pourra facturer au Maitre de I'ouvrage aucune prestation
supplémentaire, sauf si celle-ci a fait I'objet d’'un accord préalable écrit.

Le Maitre de I'ouvrage peut, a tout moment, par lettre recommandée adressée au
mandataire, résilier immédiatement tout ou partie du contrat pour raison de
convenance, sans dédommagement autre pour I'adjudicataire que le paiement des
prestations effectuées.

Le Maitre de I'ouvrage et le mandataire feront leur possible pour régler a I'amiable
les différents litiges les opposant. Si le litige ne peut étre réglé de cette maniere, le
cas sera tranché par les tribunaux ordinaires.

Le for juridique est a Aigle.

6.2 Conditions particulieres
6.2.1 Echéances
Selon programme des études et des travaux joint au dossier
6.2.2 Conditions de rémunération du renchérissement
Selon conditions générales du contrat de mandat de la KBOB en vigueur.
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