
Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen

Gemeinde Krauchthal, Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen
18.12.2019

Einheits- Betrag

preis [CHF/...] [CHF]

Vorbereitungsarbeiten, Besprechungen

1 Datenimport / Übernahme der Grundlagendaten in die 

Systemumgebung des Unternehmers. 

- Amtliche Vermessung (Interlis / dxf-Format)

- Leitungskataster Abwasser (dxf-Format)

- Adressliste Grundeigentümer (Excel / Grudis) G 1

2 Schriftliche Information der Eigentümer

- Entwurf Scheiben Nr. 2 "vor ZpA" über den generellen

  Ablauf und die Kostenfolge

- Entwurf Schreiben Nr. 3 "nach Zustandsbeurteilung"

  bestehend aus Scheiben "mit Sanierungsbedarf" und

  Schreiben "ohne Sanierungsbedarf"

- Bereinigung der Schreiben nach Prüfung durch

  Gemeinde
G 1

3 Versand von Informationsschreiben und Unterlagen 

durch den ZpA-Ingenieur direkt an die Eigenümer Stk. 103

Projektbesprechungen / Koordinationssitzungen mit der 

Gemeinde Krauchthal und dem LIS-Ingenierur:

Projektsitzungen in Krauchthal

Annahme: 3 Sitzungen à 2 Stunden Präsenzzeit in 

Krauchthal (Reise- und Arbeitszeit für sämtliche 

Mitarbeiter und die Protokollabfassung sind 

einzurechnen)

Submission und Begleitung Zustandsaufnahme

5 Submission Kanalfernseh- und Spülarbeiten

Annahme Freihändiges- oder Einladungsverfahren

Grundleistungen gemäss SIA103 Teilphase 41

- Erstellen Aufgabenbeschrieb / BesoB

- Erstellen Leistungsverzeichnis

- Erstellen Offertbeilagen, Übersichtsplan, Formuale, ...

- Versand der Unterlagen an bis zu 4 Unternehmer

- Erstellen Offertvergleich und Vergabeantrag
G 1

6 Feldpläne Übersichten erstellen

Erstellen Übersichtsplan  1:1000 oder 1:500 über 

gesamte Ausführungsetappe G 1

7 Feldpläne Liegenschaften erstellen

Erstellen Plangrundlage  1:200 oder 1:100 pro Liegen- 

schaft / Parzelle für Kanalfernsehunternehmer im PDF-

Format, A4 und A3
Stk. 103

8 Begleitung und Qualitätssicherung 

Kanalfernsehunternehmer

- Organisaton und Durchführung Startsitzung 

  mit Protokollierung

- Instruktion der Kanalfernsehoperateure

- Wöchentliche Baustellenbesprechung mit Kanalfern-

  seh- und Spülequipe

- Kostenkontrolle und Abrechung G 1

9 Erfassung und Beurteilung der Versickerungsanlagen

- Beurteilung baulicher Zustand vor Ort 

  gemäss AWA Merkblatt

- Erfassung in AWA-Datenbank

- Export der Daten für Gemeinde
Stk. 20

Pos.
Leistungsbeschrieb Etappe 1
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Einheits- Betrag

preis [CHF/...] [CHF]
Pos.

Leistungsbeschrieb Etappe 1

ZpA-Leistungen
Einheit

Voraus-

mass

Zustandsbeurteilung und Sanierungsvorschlag

10 Auswerten Kanalfernsehaufnahmen

- Beurteilung der Schäden mit Dringlichkeitsstufe der

  Sanierung (nach VSA-Richtline)

- Erstellen Übersichtspläne (Arbeitspläne) 1:500/1:200

  Ausmass: Anzahl ausgewertete Haltungen
Stk. 550

11 Darstellen Leitungseigentum

nach Y-Regel (privat, unbekannt, öffentlich)

Markieren / darstellen der Leitungen mit Eigentümer 

"unbekannt" im Übersichtsplan Leitungszustand. 

(Grundlage: Datenexport LIS-Ingenieur)
G 1

12 Auswerten Schachtprotokolle

- Beurteilung der Schäden mit Dringlichkeitsstufe nach

  VSA-Richtline

- Darstellung Schachtzustand im Übersichtsplan

  zusammen mit dem Leitungszustand

  Ausmass: Anzahl Schachtprotokolle
Stk. 500

13 Unterstützung der Gemeinde  bei der Abklärung des 

Leitungseigenums von unbekannten Leitungen
h 40

14 Zusammenstellen der relevanten Informationen für die 

Nachführung / Bereinigung des Leitungskatasters 

Abwasser (Überdeckte / neu entdeckte Schächte, 

Bögen, Blindanschlüsse, etc.)

PDF-Dossier mit Planskizzen, Schachtprotokollen, 

Kanalfernsehprotokollen) G 1

Sanierungsvorschlag und Kostenschätzung

15 Datenimport bereinigter Leitungskataster von internem 

oder externem LIS-Ingenieur

(Interlis 1 oder 2 / dxf-Format) G 1

16 Erarbeiten Sanierungsvorschlag in Zusammenarbeit mit 

dem Kanalsanierungsunternehmer.

Prüfen von allenfalls notwendigen Baumeisterarbeiten.

(Vorschlag Bestvariante unter Voraussetzung, dass die 

Liegenschaft wie bisher weitergenutzt wird)
Stk. 123

17 Erarbeiten Kostenvoranschlag (+/- 25%) für 

Kanalsanierungsarbeiten inklusive Baunebenkosten Stk. 80

18 Zuschlag für Kostenschätzung (+/-25%) von 

Baumeisterarbeiten oder Variante Leitungsersatz Stk. 40

19 Zusammenstellen Dokumentation für Liegenschaft ohne 

Sanierungsbedarf:

- Titelblatt mit Objektdaten

- Auszug Leitungskataster 1:200

- Dringlichkeitsplan / Zustandsplan 1:200

- Kanalfernsehprotokolle

- Schachtprotokolle

- USB-Stick mit Kanalfernsehaufnahmen allen übrigen 

aufgelisteten Dokumenten im PDF-Format

(1x auf Papier + PDF-Format)
Stk. 43
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Einheits- Betrag

preis [CHF/...] [CHF]
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Leistungsbeschrieb Etappe 1

ZpA-Leistungen
Einheit

Voraus-

mass

20 Zusammenstellen Dokumentation für Liegenschaft mit 

Sanierungsbedarf:

- Titelblatt mit Objektdaten

- Auszug Leitungskataster 1:200

- Dringlichkeitsplan / Zustandsplan 1:200

- Kanalfernsehprotokolle

- Schachtprotokolle

- USB-Stick mit Kanalfernsehaufnahmen und allen 

übrigen aufgelisteten Dokumenten)

- Übersicht / Plan der notwendigen Massnahmen 1:200

- Kostenschätzung (+/-25%)

(1x auf Papier + PDF-Format)
Stk. 80

Überwachung und Beratung

21 Führen einer Liste über das gesamte Gemeidegebiet 

gemäss Vorgaben des AWA über akutellen Stand der 

ZPA (Excel oder Datenbank)

(Zustand, Sanierungsstand, Stand der Beiträge)

Ausmass Anzahl Liegenschaften
Stk. 103

22 Führen Übersichtsplan Sanierungsstand 

Liegenschaften, ca. 1:5'000

- Aufnahme ausstehend / nicht zugänglich

- ZpA ausgeführt

- ZpA ausgeführt und Sanierungsvorschlag zugestellt

- Sanierung abgeschlossen / kein Sanierungsbedarf

Ausmass Anzahl Liegenschaften
Stk. 103

23 Zusammenstellen Gesuch zur Auszahlung der AWA  

Beiträge G 1

24 Kontrollen, Abnahmen und Beratung  von privaten 

Liegenschaften ausserhalb des koordinierten 

Sanierungsprojektes (Bagatellfälle / Verständnisfragen 

mit Aufwand unter 1h pro Liegenschaft.

Allfällige Detailabklärungen, Variantenstudien etc. 

gehen zulasten der Privaten)
h 70

25 Digitale Archivierung der Kanalfernsehaufnahmen der 

privaten Liegenschaften. Minimum 12 Jahre über den 

Projektabschluss der jeweiligen Etappe hinaus.

- Aufnahme Zustandsuntersuchung ZpA

- Abnahmevideos (aus koordiniertem Sanierungs-

  projekt, oder von privat zugestellt)

Ausmass Anzahl Liegenschaften (ZpA und Abnahme 

separat gerechnet) Stk. 203

Total Honorarkosten

Nebenkosten:

Ausmass prozentual zu Honorarkosten

-        Plotkosten für Arbeits-, Kontrollpläne

-        Kopien, Reisespesen

-        Weitere Kosten gemäss Unternehmer:

        -------------------------------------------------------

Total Bruttoangebot Etappe 1:

26

%


