EINWOHNERGEMEINDE KRAUCHTHAL

01 Angebotsunterlagen fur Planerleistungen — Rahmenvertrag Ingenieur

Projektbezeichnung Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenpla-
nung der privaten Abwasseranlagen (ZpA)

Vergabeverfahren Offenes Verfahren
Klassifizierung Dienstleistungsauftrag
Auftraggeberin Einwohnergemeinde Krauchthal

Langgasse 1
3326 Krauchthal

Name und Adresse des Anbieters / der Anbieterin

Name .

Adresse L, MWST-/UID-NF.......cccovviieiiinnnn.
PLZ/Ort Telefon
Kontaktperson ............ccccoeuee. E-Mail

Diese Angebotsunterlagen sind vollstandig ausgefllt und nachstehend unterzeichnet innert Frist der
Auftraggeberin zuzustellen. Abdnderungen der von der Auftraggeberin vorgegebenen Texte/Unterlagen
sind nicht zuléassig: entsprechende Angebote kénnen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Angebotssumme Los 1 (LIS - Leistungen) CHF e
Angebotssumme Los 2 (ZpA - Leistungen) CHF
Bereinigte Angebotssumme inkl. MwSt / inkl. Rabatt CHF
Datum Stempel und Unterschrift
Beilagen

O 02_Formular Selbstdeklaration

O 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen

04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Ergdnzung Leitungskataster
05_Formular Referenzen Schlusselpersonen Zustandsaufnahme

06_Formular Referenzen Schlusselpersonen Erfassung / Ergénzung Leitungskataster
07_Leistungsverzeichnis Teilprojekt 1 LIS-Leistungen

08_Leistungsverzeichnis Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen

Nachwies / Beschrieb Verfuigbarkeit der Schllisselpersonen (eigenes Format)

Vertrag

ooogoooo
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1. Vergabeverfahren und Bestimmungen

1.1.

Auftraggeberin / Ausschreibende Stelle

Einwohnergemeinde Krauchthal
Langgasse 1
3326 Krauchthal

1.2. Organisation Auftraggeberin
Auftraggeberin
Einwohnergemeinde
v
Gemeinderat
Tiefbau- und
Umweltkommission
Projektleitung P Administration Auftraggeberin
Abteilungsleiterin B Verwaltungsangestellte BV
Auftragnehmer
1.3. Verfahrensart

Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren.
Die Ausschreibung wird auf der elektronischen Beschaffungsplattform "simap.ch" publiziert.

1.4.

Generelle Rahmenbedingungen

Die Wabhl erfolgt gestitzt auf die eingereichten Unterlagen mit dem unter Ziff. 1.18 definierten Eignungs-
und Zuschlagskriterien.

Mit der Abgabe der Offerte sind fiir den Anbietenden die Bedingungen des Verfahrens vorbehaltlos
anerkennend.

1.5.

Begehung

Eine Begehung findet nicht statt.

1.6.

Schlusstermin fur die Einreichung der Unterlagen

Das Angebot ist bis spatestens am 02.03.2019 einzureichen an:

Einwohnergemeinde Krauchthal

Vermerk ,Submission Rahmenvertrag Sanierung private Abwasseranlagen®
Langgasse 1

3326 Krauchthal

Das vollstandige Angebot muss innerhalb der Eingabefrist schriftlich in verschlossenem Couvert vorlie-
gen. Bitte auf dem Couvert vermerken "Submission Rahmenvertrag Sanierung private Abwasseranla-
gen, nicht offnen®.

Zustellung auf dem Postweqg:

Die Zustellung auf dem Postweg muss spatestens am Tag 02.03.2019 bei der Bauverwaltung
eingetroffen sein. Spéater eingereichte Unterlagen werden nicht beriicksichtigt.

Personliche Abgabe:

Die Abgabe hat spatestens am oben erwahnten Abgabetermin wahrend der Offnungszeiten der

Gemeindeverwaltung (siehe www.krauchthal.ch) gegen Ausstellung einer Empfangsbestéti-
gung zu erfolgen (Adresse siehe Ziff. 1.1).
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1.7. Fragen zur Ausschreibung

Falls sich beim Erstellen des Angebotes Fragen ergeben, kdnnen Sie diese bis zu dem unter Ziff. 1.31
genannten Termin schriftlich Uber die elektronische Beschaffungsplattform simap.ch an die ausschrei-
bende Stelle gestellt werden. Es werden keine miindlichen Auskiinfte erteilt.

Zu spat eingereichte Fragen kénnen nicht mehr beantwortet werden.

Fragen und Antworten werden allen Anbietern anonymisiert zugestellt bzw. kénnen auf der elektroni-
schen Beschaffungsplattform simap.ch eingesehen werden.

1.8. Angebotsdffnung

Die Angebotsoffnung ist nicht offentlich.

1.9. Angebotspréasentation

Die Angebotsprasentation bei der Einwohnergemeinde Krauchthal erfolgt in der Kw14, voraussichtlich
am Dienstag, 31.03.2020. Die Teilnahme der Schliisselpersonen gem. Ziff. 8.2 ist obligatorisch.

1.10. Vergabeverhandlungen

Es werden keine Vergabeverhandlungen gefiihrt.

1.11. Verbindlichkeit und Gultigkeit

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Bestandteil
dieses Angebots. Der Anbieter ermachtigt die Auftraggeberin, die in diesem Angebot gemachten Anga-
ben zu Uberprifen.

Grundsatzlich sind alle fiir die einwandfreie und termingerechte Erfullung der auftragsanfallenden Kos-
ten in die Einheitspreise und Globalen der Positionen im Leitungsverzeichnis einzurechnen.

Macht der Anbieter auf allfallige Lucken, Widerspriche und Unklarheiten bei der Einreichung der Offerte
nicht ausdricklich aufmerksam, obwohl er diese aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen héatte
erkennen missen, so ist er nicht berechtigt, die Unklarheiten zu seinen Gunsten auszulegen.

Gegen die vorliegenden Angebotsunterlagen kann innert 10 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i.E.,
erhoben werden. Eine allfallige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Be-
weismitteln, eine Begriindung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Verfiigung und greif-
baren Beweismittel sind beizulegen.

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Gltigkeitsdauer von sechs Monaten.

1.12. Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften in Form von Ingenieurgemeinschaften oder als Subunternehmer sind zugelas-
sen.

Die Formulare Selbstdeklaration, Firmenreferenzen und Schliisselpersonal sind von allen beteiligten
Unternehmungen auszufillen. Die Federfuhrung muss zwingend durch den ZpA-Ingenieur wahrgenom-
men werden (siehe Ziff.2.1).

1.13. Varianten

Varianten sind nicht zulassig.

1.14. Teilangebote
Teilangebote sind nicht zulassig.

1.15. Vorbehalt
Keiner. Der entsprechende Rahmenkredit ist genehmigt.

1.16. Vorbefassung, bisher erbrachte Planungsleistungen
Vorbefassung nach V6B Art. 21a:

Das Konzept fur die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen (ZpA) und die Grundlagen
wurden durch die Firma HOLINGER AG, Bern erarbeitet, welche mit diesen Mandaten seinen Auftrag
abgeschlossen hat.

Die Erarbeitung des Konzeptes ZpA ist durch Herrn Simon Kobel von der Ristag Ingenieure AG, Urte-
nen-Schonbihl / Herzogenbuchsee im Rahmen seiner Funktion als Mitglied der Tiefbau- und Umwelt-
kommission der Gemeinde Krauchthal begleitet worden.

Seite 5 von 23 Version 1.0 — 19.12.2019



Einwohnergemeinde Krauchthal — Zustandsaufnahme und Massnahmenplanung private Abwasseranlagen — 2020 bis 2030
Angebotsunterlagen fur Planerleistungen — Rahmenvertrag Ingenieurleistungen

Erarbeitete Unterlagen aus der Vorbefassung:

- Konzept ZpA, Technischer Bericht, vom 13.02.2019

- Ubersichtsplan Etappierung ZpA vom 21.06.2019

- Vorliegende Angebotsunterlagen fiir Planerleistungen "Zustandserfassung und generelle
Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen (ZpA), der Einwohnergemeinde Kraucht-
hal

Zum Ausgleich eines moglichen Wettbewerbsvorteils sind die folgenden Mittel geprift und wenn nétig
angewendet worden:

- Die vorbefassten Firmen sind oben genannt worden.
- Die erarbeiteten Unterlagen aus der Vorbefassung stehen allen Anbietern zur Verfiigung.
- Die Mindestfirst (60 Tage) fur das Ausarbeiten der Angebote wird nicht verlangert.

Die Vorleistungen der HOLINGER AG und der Ristag Ingenieure AG haben keinen Einfluss auf das
Submissionsverfahren. Die zwei genannten Firmen werden unter diesen Bedingungen zum Submissi-
onsverfahren zugelassen.

1.17. Mitteilung Uber den Zuschlagsentscheid

Die Mitteilung erfolgt nach dem Entscheid vom Gemeinderat auf Antrag der Tiefbau- und Umweltkom-
mission gem. Ziff. 1.31

Die Auftraggeberin teilt im Rahmen dieses Evaluationsverfahrens den Zuschlagsentscheid mit einer
Verfugung schriftlich mit. Gegen diese Verfigung kann innerhalb von 10 Tagen nach Eroffnung beim
Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau schriftlich und begrindet
Beschwerde erhoben werden.

1.18. Beurteilungskriterien

Teilnahmebedingungen / Eignungskriterien
Fir die Zulassung der Teilnahmeantrage zur Beurteilung missen folgende Kriterien erfillt sein:

- Termingerechte Einreichung der Unterlagen

- Vollstandige Einreichung der unverénderten Unterlagen

- Rechtsgultig unterzeichnete Unterlagen

Unvollstéandige, abgeanderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Angebote werden von der Beurteilung
ausgeschlossen.

Zusétzlich mussen die folgenden Eignungskriterien erflllt sein:

# Eignungskriterium Beurteilung

EK1 Leistungsfahigkeit Angemessenes Verhaltnis von Auftragssumme pro Jahr zum Um-
Unternehmung satz der massgebenden Unternehmenseinheit (max. 30%)

EK2  Befahigung ZpA 2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren Auftragen fur

die Zustandsaufnahme von privaten Abwasseranlagen in den letz-
ten 5 Jahren. Beurteilt werden die Firmenreferenzen aus Zu-
schlagskriterium ZK3

EK3  Befahigung LIS/GIS Nachweis Interlis fahiges GIS-Programm.
2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren Auftragen fir
die Erfassung von Abwasserleitungskatastern in den letzten 5
Jahren. Beurteilt werden die Firmenreferenzen aus Zuschlagskri-

terium ZK3

EK4  QS-System Kopie des QS-Zertifikates oder Beschrieb des firmeneigenen Qua-
litatssicherungssystems

EK5 Bonitat Einhalten aller Bedingungen gemass Formular Selbstdeklaration

(fur alle beteiligten Firmen)

Zuschlagskriterien und Gewichtung

# Zuschlagskriterium Beurteilung Gewichtung
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ZK1  Angebotspreis

ZK2  Kompetenz, Erfahrung
und Verflgbarkeit
Schliisselperson

ZK3  Referenzen
Unternehmung

ZK4  Auftragsanalyse und
Projektorganisation

ZK5 Prasentation

Tiefster Angebotspreis = 40 Punkte (Maximum) 40 %
Tiefstes Angebot + 100% oder mehr = 0 Punkte
Dazwischen Lineare Bewertung

Fahigkeiten Schlisselpersonen mittels Referenzen: 30 o

o Kompetenz und mehrjahrige Erfahrung in der
gestellten Aufgabe

Fir die Schlusselpersonen sind je 2 Referenzobjekte

aus den letzten 5 Jahren anzugeben. Es kdnnen

auch Referenzobjekte angegeben werden, die durch

die Schlisselperson bei einem friheren Arbeitgeber

massgebend bearbeitet wurden.

2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren 10%
Auftragen fir die Zustandsaufnahme von privaten
Abwasseranlagen in den letzten 5 Jahren.

2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren
Auftragen fur die Erfassung von Abwasserleitungs-
katastern in den letzten 5 Jahren.

Die Analyse der Aufgabenstellung aus der Sicht des 10%
Anbietenden soll in Form eines technischen Be-
schriebs auf maximal 2 bis 4 Seiten DIN A4 darge-

stellt werden. Die konkreten objektbezogenen Anga-

ben sollen unter anderem Aufschluss geben uber:

. Projektorganisation

. Schnittstellen

. Chancen und Risiken

. Termine / Projektphasen

. Qualitatssicherung

. Datensicherung

Alle Anbieter, die nach der Bewertung der Zu- 10%

schlagskriterien ZK1 bis ZK4 noch Chancen auf
den Zuschlag haben, werden zu einer Prasentation
eingeladen. Liegt ein Anbieter mit uneinholbarem
Vorsprung in Fuhrung kann die Gemeinde auf die
Prasentation verzichten. In dem Fall werden alle
Anbieter mit 0 Punkten bewertet. An der Prasenta-
tion wird unter anderem erwartet, dass die Anbieter
die Kundendokumentationen vorstellen.

1.19. Bewertung Zuschlagskriterien

ZK1 Angebotspreis

Das Angebot mit dem tiefsten Preis unter denjenigen, die der Ausschreibung entsprechen, erhélt die
maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis um 100 % oder mehr dartber liegt, erhalten null Punkte.
Pro 10 % Abweichung zum ginstigsten Angebot erfolgt eine Reduktion um einen Punkt. Die Angebote
mit dazwischenliegenden Preisen erhalten eine linear berechnete Punktzahl. Die Rundung erfolgt auf
zwei Dezimalstellen nach dem Komma.

ZK2 Kompetenz, Erfahrung und Verfugbarkeit der Schliisselpersonen:

2 mit Projekt vergleichbare Referenzen als Projektleiter der letzten 5 Jahre mit erfolg-

leiter mit erfolgreichem Abschluss beziiglich Termin, Kosten, Qualitét;

reichem Abschluss bezulglich Termin, Kosten, Qualitat 15.0
1 mit Projekt vergleichbare Referenz als Projektleiter der letzten 5 Jahre mit erfolgrei-
chem Abschluss beziiglich Termin, Kosten, Qualitét); 1 Projekt mit nicht vollstandig ver-
gleichbarer Referenz (kleineres Projekt) erfolgreichem Abschluss bezuglich Termin,

o 10.0
Kosten, Qualitét)
2 mit Projekt nicht vollstandig vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre als Projekt- 50

ZK3 Referenzen Unternehmung
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2 mit Projekt vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre mit erfolgreichem 5.0
Abschluss beziglich Termin, Kosten, Qualitat

1 mit Projekt vergleichbare Referenz der letzten 5 Jahre mit erfolgreichem Ab- 25
schluss beziglich Termin, Kosten, Qualitat); 1 Projekt mit nicht vollstandig ver-
gleichbarer Referenz (kleineres Projekt) erfolgreichem Abschluss beziglich
Termin, Kosten, Qualitat)

2 mit Projekt nicht vollstandig vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre mit 1.0
erfolgreichem Abschluss beziglich Termin, Kosten, Qualitat;

ZK4 Auftragsanalyse und Projektorganisation

Sehr gute Erfillung 10.0 | Qualitativ ausgezeichneter sehr grosser Beitrag zur
Zielerreichung

Gute Erfillung 8.0 | Qualitativ gut

Normale durchschnittliche Erfil- 6.0 | Durchschnittliche Qualitat Mindestanforderungen der

lung Ausschreibung erreicht

Schlechte Erflllung 4.0 | Angaben ohne ausreichenden Bezug zur Aufgaben-
stellung

Sehr schlechte Erfillung 2.0 | Ungenugende und unvollstandige Angaben

Nicht beurteilbar 0.0 | Keine Angaben

ZK5 Prasentation

Sehr guter und glaubwurdiger Auftritt. 10.0

Guter und glaubwirdiger Auftritt. 8.0

Guter aber nicht Uberzeugender Auftritt 6.0

Nicht Giberzeugender Auftritt. Unsicheres Auftreten 4.0

Schlechter, unvorbereiteter und unsicherer Auftritt. 2.0

Keine Teilnahme an Présentation 0.0
Gesamtbewertung

Die Gesamtpunktzahl ist die Summe aller Einzelbewertungen, ermittelt aus der Multiplikation der Be-
wertungen (Punkte) mit der Gewichtung. Die Rundung erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem
Komma.

1.20. Personenbezogene Leistungserbringung

Die Leistung wird durch die im Angebot namentlich genannten Schliusselpersonen erbracht. Zur Erful-
lung der Leistung kénnen vom Auftragnehmer weitere Mitarbeitende beigezogen werden. Das Aus-
wechseln von Schlisselpositionen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin.

1.21. Beauftragung / Vertrag

Der Vertragsentwurf liegt der Ausschreibung bei und wird mit dem Einreichen eines gultigen Angebots
durch den Anbieter automatisch akzeptiert. Die Vergabe erfolgt fur die gesamte Mandatsdauer als Rah-
menvertrag.

Die Leistungen ,Initialisierung” werden mit dem Abschluss des Rahmenvertrages verbindlich bestellt.
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Die einzelnen Etappen (siehe Ziff. 2.5) werden durch die Gemeinde separat zur Bearbeitung freigege-
ben und miissen separat abgerechnet werden.

Der Austausch von Schliisselpersonen ist nur nach vorgéngiger schriftlicher Zustimmung der Auftrag-
geberin zulassig.
1.22. Honorierung

Die Honorarabrechnung in CHF, zahlbar innert 30 Tagen, erfolgt nach den offerierten Einheitspreisen
und Globalen (geméss Norm SIA 118:2013 Bauwesen).

Die einzelnen Etappen (siehe Ziff. 2.5) missen separat abgerechnet werden.

1.23. Teuerung

Der Rahmenvertrag fir die Planerleistungen erstreckt sich tber voraussichtlich 10 Jahre. Allfallige Ho-
noraranpassungen an die Teuerung werden auf Basis des Nominallohnindex der Koordinationskonfe-
renz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren (KBOB) vergtet.

1.24. Nebenkosten, Spesen

Samtliche Nebenkosten wie Planplots, Geréteeinsatz, der EDV-Einsatz und die Vermessungsinstru-
mente sowie Reisepesen sind in die zu offerierenden Positionen einzurechnen bzw. in den dafir vorge-
sehenen Positionen einzusetzen.

1.25. Entschadigung

Die Angebotserstellung wird nicht entschadigt. Der Anbieter verzichtet ausdriicklich auf Anspriiche ge-
genuber der Auftraggeberin.

1.26. Exklusivitat

Im Falle der Beauftragung gibt es keinen Alleinanspruch, resp. Anspruch auf Exklusivitat. Die Auftrag-
geberin behalt sich in besonderen Féllen vor, Auftrage an Dritte zu vergeben.

1.27. Zusammenarbeit Auftraggeber und Auftragnehmer (Datenschutz)

Samtliche abgegebenen Grundlagen (Plane und Daten) sind vertraulich zu verwenden, dirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden und sind nach Projektabschluss der Auftraggeberin zuriick zu geben.

Eigentiimerin der Erarbeiteten Daten und Produkte ist die Auftraggeberin. Leitungskatasterdaten oder
daraus abgeleitete Produkte dirfen vom Auftragnehmer nur mit ausdriicklicher Zustimmung der Auf-
traggeberin an Dritte abgegeben oder fir andere Zwecke weiterverwendet werden.

1.28. Ausserordentliche Kundigung

Stellt die Auftraggeberin im Laufe der Zusammenarbeit wiederholt Probleme bei Qualitat, Terminen und
Kosten fest, behdlt sie sich vor, abzumahnen und bei Nichtbesserung das Vertragsverhéltnis vorzeitig
aufzuldsen.

1.29. Auftragsumfang

Der Auftragnehmer hat ungeachtet der Vergabesumme des Rahmenvertrags keinen Anspruch auf eine
minimale tatséchliche Auftragssumme.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, die Freigabe der einzelnen Etappen aus wichtigen Griinden
Zu unterbrechen oder ganz zu stoppen. Aus Unterbriichen oder einem Stopp erwachsen der Gemeinde
Krauchthal keinerlei Verpflichtungen.

1.30. Verpflichtung zur Durchfuhrung von koordinieren Sanierungsprojekten

Der ZpA-Ingenieur verpflichtet sich zur Organisation und Begleitung von koordinierten Sanierungspro-
jekten.

Die Gemeinde stellt dem Eigentimer eine Ubersicht mit dem Leitungszustand und den minimal erfor-
derlichen Sanierungsmassnahmen und Grobkostenschétzung zu. Die Gemeinde bietet dem Privaten
an, dass seine Leitungen im Rahmen eines koordinierten Sanierungsprojektes unter der Leitung des
ZpA-Ingenieurs saniert werden, wenn er sich bis zu einer bestimmten Frist dafiir anmeldet. Der ZpA-
Ingenieur ist besorgt, dass die Arbeiten als gesamtes Paket ausgeschrieben und nach den Vorgaben
der Gemeinde ausgefuhrt werden. Bauherrschaft ist der jeweilige private Eigentiimer. Die Kosten
werden den Privaten belastet.

1.31. Termine
20.12.2019 Aufschalten Submission auf Simap
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22.01.2020 Termin Fragen auf Simap

31.01.2020 Frage auf Simap beantwortet

02.03.2020 Angebotseingabe

05.03.2020 Offertoffnung (nicht 6ffentlich)

KW 14; voraussichtlich Angebotsprasentation

31.03.2020

20.04.2020 Vergabeantrag Tief- und Umweltkommission
18.05.2020 Zuschlagsentscheid durch den Gemeinderat
Ende Mai 2020 Zuschlagsverfigung

Sommer 2020 Arbeitsaufnahme

1.32. Einzureichende Unterlagen
Es sind folgende Unterlagen einzureichen:

- 01_Angebotsunterlagen fur Planerleistungen

- 02_Formular Selbstdeklaration (fur alle beteiligten Unternehmungen)

- 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen

- 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Erganzung Leitungskataster

- 05_Formular Referenzen Schlisselpersonen Zustandsaufnahme

- 06_Formular Referenzen Schlisselpersonen Erfassung / Erganzung Leitungskataster

- 07_Leistungsverzeichnis Erfassung / Ergdnzung Leitungskataster

- 08_Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen

- Nachweis Beschrieb Verfligbarkeit der Schlisselpersonen (eigenes Format zugelassen)
- Beschrieb Auftragsanalyse und Projektbeschrieb (eigenes Format zugelassen)

(vollstandig ausgefillt, unverandert, kontrolliert und wo vorgesehen unterzeichnet)

Zusatzliche und unaufgefordert eingereichte Unterlagen werden nicht bewertet.

Die Unterlagen sind — falls vorgesehen — zu unterzeichnen und in zweifacher Ausflihrung auf Papier
sowie Digital im pdf-Format auf einem USB-Stick einzureichen.

Bei Widerspriichen gilt die Papierversion.

1.33. Abgegebene Unterlagen
Fur die Ausarbeitung der Angebote stellt die Auftraggeberin die folgenden Unterlagen zur Verfligung:

- 01_Angebotsunterlagen fiir Planerleistungen

- 02_Formular Selbstdeklaration (fur alle beteiligten Unternehmungen)

- 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen

- 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Erganzung Leitungskataster

- 05_Formular Referenzen Schlisselpersonen Zustandsaufnahme

- 06_Formular Referenzen Schlisselpersonen Erfassung / Erganzung Leitungskataster
- 07_Leistungsverzeichnis Erfassung / Ergdnzung Leitungskataster

- 08_Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen

- Anhang 1 Ubersichtsplan Etappierung ZpA 1:10000

- Anhang 2 Konzept ZpA vom 13.02.2019

- Anhang 3 Vertragsentwurf Rahmenvertrag Ingenieurleistungen Zustandsaufnahme und
generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen 2020 bis 2030 (informativ)
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2. Informationen zum Projekt

2.1. Ausgangslage

Die Gemeinde Krauchthal beabsichtigt, in den nachsten 10 Jahren eine flichendeckende Zustandsauf-
nahme der privaten Abwasseranlagen (ZpA) durchzufuhren. Der Rahmenkredit fur die Realisierung ist
an der Gemeindeversammlung vom Juni 2019 genehmigt worden.

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet den Rahmenvertrag fiir die Zustandsaufnahme und generelle
Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen sowie die vermessungstechnische Aufnahme der
Liegenschaftsentwasserung.

Der Auftrag ist in zwei Teilprojekte unterteilt, die von unterschiedlichen, spezialisierten Schllisselper-

sonen ausgefihrt werden kénnen:

Teilprojekt 1:  Vermessungstechnische Aufnahme der Liegenschaftsentwasserung
Schliisselpersonen nachfolgend "LIS-Ingenieur" genannt

Teilprojekt 2:  Zustandserfassung und Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen
Schlisselpersonen nachfolgend "ZpA-Ingenieur" genannt

Die Federfuhrung und Koordination liegen zwingend beim ZpA-Ingenieur.

2.2. Zusammenfassung Aufgabenstellung

Die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen soll in 10 Etappen Uber einen Zeitraum von 10
Jahren flachendeckend Uber das gesamte Gemeindegebiet erfolgen. Fur die dafiir notwendigen
Planerleistungen schliesst die Auftraggeberin mit dem Auftragnehmer einen Rahmenvertrag ab. Die
Bearbeitung der jeweiligen Etappen wird von der Auftraggeberin einzeln freigegeben und durch den
Auftragnehmer separat abgerechnet.

Die Aufgabe des LIS-Ingenieurs ist es, die fur die ZpA notwendigen Katasterdaten zu erheben, aufzu-
bereiten und fur die Ausfiihrung der ZpA zur Verfigung zu stellen. Nach erfolgter ZpA muss der LIS-
Ingenieur die daraus gewonnenen Erkenntnisse (Uberdeckte Schéachte / vom Plan abweichende Lei-
tungsverlaufe, etc.) im Kataster bereinigen.

Die bereinigten Daten werden zum Abschluss jeder Etappe im Interlis 1 oder Interlis 2 Format an den
Verwalter der Katasterdaten (Datenherr) abgegeben.

Der federfihrende ZpA-Ingenieur organsiert und betreut den Kanalfernsehunternehmer wahrend der
Zustandsaufnahme. Anschliessend wertet er die Aufnahmen aus und erstellt einen Sanierungsvor-
schlag mit Kostenschatzung zuhanden der privaten Eigentimer und der Gemeinde. Er fiihrt eine Da-
tenbank Uber den aktuellen Sanierungsstand, Uberwacht die Sanierungsfristen und fuhrt eine Kosten-
kontrolle ber den Rahmenkredit der Gemeinde.

Mit dem Rahmenvertrag verpflichtet sich der ZpA-Ingenieur zur Organisation und Begleitung von koor-
dinierten Sanierungsprojekten bei den sich die privaten Eigentimer auf freiwilliger Basis beteiligen kon-
nen. Dabei werden samtliche Kosten den privaten Eigentiimern belastet.

2.3. Ausgangslage Leitungskataster (Auszug Konzept ZpA)

Der Leitungskataster ist fur die Zustandserfassung der privaten Abwasseranlagen von zentraler Bedeu-
tung. Als Basis fiur die Zustandserfassung und insbesondere fir die Zustandsauswertung ist es zwin-
gend nétig, dass die privaten Leitungen korrekt im Leitungskataster eingetragen sind.

Die Gemeinde Krauchthal verfiigt heute Uber einen digitalen Kataster der 6ffentlichen Leitungen. Die
privaten Abwasseranlagen sind nur zum Teil im Kataster enthalten. VVon den Liegenschaften sind mehr-
heitlich Baugesuche und Baugesuchspléane vorhanden, jedoch in der Regel keine Plane der effektiv
ausgefihrten Leitungen und keine Abnahme- und Baukontrollunterlagen.

2.4. Ausgangslage heutiges Leitungseigentum (Auszug aus Konzept ZpA)

Die Abgrenzung des Leitungseigentums ist fur die spatere Sanierung zentral. Unter anderem muss
geregelt sein, wer fir die Leitung verantwortlich ist und wer allféllige Sanierungskosten zu tragen hat.
Allfallige Kostenteiler miissen spétestens vor der Sanierung geregelt / bestimmt sein.

Die Gemeinde klart im Rahmen einer Eigentumsbereinigung das Leitungseigentum und sichert mit ei-
ner Uberbauungsordnung die gemeindeeigenen Abwasseranlagen. Die Arbeiten sind voraussichtlich
vor Beginn der ZpA, bis im Frihling 2020, abgeschlossen.
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Als Folge der ZpA kann es fiir die Gemeinde sinnvoll sein, gewisse Leitungen in ihr Eigentum zu tber-
nehmen. Die Gemeinde Krauchthal beabsichtigt, folgende Grundsétze beziiglich der Ubernahme von
privaten Abwasseranlagen anzuwenden:

Die Eigentumsbereinigung soll alle Leitungen umfassen, die an die ARA angeschlossen sind
(Schmutzabwasser, Mischabwasser und Regenabwasserleitungen). Drainagen, Meliorations-,
Sickerleitungen sowie Regenabwasserleitungen mit direkter Ableitung ins Gewasser werden
in der Regel nicht behandelt.

Die Gemeinde strebt an, im Generellen die vom AWA empfohlene Y-Regel innerhalb der
Bauzone anzuwenden.

Die Gemeinde Ubernimmt jedoch die privaten Leitungen nur in gutem oder saniertem Zustand.
Leitungen mit gravierenden baulichen, hydraulischen oder konstruktiven Mangeln werden
nicht tbernommen, oder nur nachdem sie geméass den Vorgaben der Gemeinde (gultige fach-
technische Normen SIA, SN, VSA) saniert worden sind.

Bei zusammenhangenden Gebaudegruppen wie Doppeleinfamilienhdusern, Reihenhdusern
und Wohnuberbauungen wird unter Berlicksichtigung der Gleichbehandlung von Fall zu Fall
entschieden.

Die Gemeinde beabsichtigt, die Leitungen mit heute noch unbekannten Eigentumsverhaltnissen in
Rahmen der ZpA abzuklaren.

2.5.

Etappierung

Der Auftrag wird in folgende Etappen aufgeteilt:

Etappe Nr. ca. Anzahl | Aufnahme
Liegen- ZpA
schaften
1 Krauchthal, Eggen 78 2020
2 Hettiswil West 109 2021
3 Krauchthal, Oberdorf 80 2022
4 Krauchthal, Bannholzrain 67 2023
5 Krauchthal, Grossacher 80 2024
6 Hettiswil 69 2025
7 Hangelen 39 2026
8 Grauenstein 64 2027
9 Hub 92 2028
10 Landwirtschaftszone 63 2029

Die Etappierung ist im Ubersichtplan 1:10'000 aus dem Konzept ZpA dargestellt (Anhang 1)

Der Auftraggeber schliesst mit dem Auftragnehmer einen Rahmenvertrag tber 10 Jahre ab. Die Etap-
pen werden jedoch einzeln freigegeben und abgerechnet.

Zusatzlich ist der ZpA Ingenieur verpflichtet koordinierte Sanierungsprojekte zu organisieren und zu
begleiten (siehe ziff. 1.30).
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3. Leistungsbeschrieb (Los 1) Zustandsaufnahme und generelle Massnah-
menplanung der privaten Abwasseranlagen (ZpA-Ingenieur)

3.1.

Genereller Ablauf der Umsetzung

Fur die Umsetzung einer einzelnen Etappe ist fir den ZpA-Ingenieur im Konzept ZpA der folgende ge-
nerelle Arbeitsablauf vorgesehen:

Grundlagebeschaffung / Dateniibernahme:

Ubernahme der bestehenden Daten als Grundlage. Der Leitungskataster wird im dxf - Format
vom internen oder externen LIS-Ingenieur Glbernommen. Bezug der amtlichen Vermessungs-
grundlage. Bezug der Adressliste.

Submission Kanalfernseharbeiten im Freihdndigen Verfahren (40'000.- bis 70'000.- pro
Etappe)

Zum Start jeder Etappe erfolgt eine generelle Information der Bevolkerung durch die Ge-
meinde Krauchthal.

Schriftliche Information der direkt betroffenen Eigentimer vor der Ausfuihrung der Kanalfern-
sehaufnahmen. Information der Eigentiimer Gber das generelle Vorgehen, die generellen Ab-
sichten, den Umfang des Perimeters, die bevorstehenden Kanalfernsehaufnahmen auf dem
Grundstiick und die Kostenfolge des Projektes ZpA. Der ZpA-Ingenieur entwirft das Schreiben
und stellt es in digitaler Form der Gemeinde fir den Versand an die Eigentiimer zu.
Begleitung der Zustandsaufnahme des Kanalfernsehunternehmers. Der ZpA-Ingenieur ist fur
die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten verantwortlich.

Aufnahme und Nachfiihrung Versickerungskataster

Gemass GEP sind heute 9 Versickerungsanlagen in Betrieb. Die Versickerungsanlagen sind
in die Zustandsbeurteilung integriert und werden vom ZpA-Ingenieur beurteilt und in der vom
AWA zur Verfiigung gestellten Datenbank erfasst.

Zustandsauswertung und Dringlichkeitsbewertung

Die Dringlichkeitsbewertung der Abwasseranlagen basiert grundsatzlich auf Vorgaben des
VSA, wobei der Zustand der Dringlichkeit gleichgesetzt wird.

Dokumentation Leitungseigentum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in einem Ubersichts-
plan. Bei der Zuweisung des Leitungseigentums kommen die Grundsatze aus dem Konzept
ZpA, Ziff. 2.4 zur Anwendung.

Es wird dabei unterschieden zwischen Leitungen, welche sich bereits in gutem Zustand befin-
den, solchen welche allenfalls erst nach einer Sanierung tlbernommen werden und solche die
nicht tbernommen werden.

Bereinigung Leitungskataster

Nach der Zustandsaufnahme werden die zusatzlich gewonnen Erkenntnisse im Kataster
nachgetragen. (z.B. Giberdeckte Schéachte, vom Plan Abweichende Leitungsverlaufe, etc.) Der
ZpA-Ingenieur stellt die relevanten Skizzen und Schachtprotokolle zusammen und stellt sie
dem internen oder externen LIS-Ingenieur zu Nachfiuihrung zu Verfligung.

Erarbeiten Sanierungsvorschlag und Kostenschatzung

Anhand der Dringlichkeitsbewertung wird durch den Kanal-TV Unternehmer ein Sanierungs-
vorschlag mit Kostenschatzung +25 % erstellt. Dieser wird durch den ZpA-Ingenieur geprift.
Allfallige Baumeisterarbeiten (Erstellen Zuganglichkeit, Leitungsersatz, Schachtsanierungen,
etc.) werden durch den ZpA-Ingenieur in einer Kostenschatzung * 25 % zusammengestellt.
Bei gemeinsam genutzten Anlagen, wird darauf verzichtet einen Kostenteiler vorzuschlagen.
Die gesamte Kostenschatzung wird allen Eigentimern abgegeben, die betroffenen Eigentu-
mer klaren den Teiler selbst.

Dokumentation

Die Arbeiten der Zustandserfassung und -beurteilung der privaten Abwasseranlagen sind so
zu dokumentieren, dass sie auch fur Laien verstandlich sind. Es wird unterschieden zwischen
der Dokumentation fiir die Gemeinde und derjenigen fur den Eigentiimer. Die Dokumentation
umfasst die Anlagen, welche sich im alleinigen Eigentum eines Eigentiimers sowie in geteil-
tem Eigentum (gemeinsam genutzte Anlagen) befinden.

Koordinierte Sanierungsprojekte

Mit dem unterzeichnen des Rahmenvertrages verpflichtet sich der ZpA-Ingenieur ein koordi-
niertes Sanierungsprojekt fur alle interessierten Eigentiimer anzubieten. Samtliche Kosten da-
fur werden den Privaten belastet.

Uberwachung der Sanierungsfristen

Der ZpA Ingenieur fuhrt eine Liste oder Datenbank tiber den Stand der Sanierungen und den
Ablauf von allfalligen Fisten geméss den Vorgaben des AWA.
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3.2. Grundlagen

Amtliche Vermessung:

Die Daten der Amtlichen Vermessung werden zusammen mit den Daten des Leitungskataster durch
den internen oder externen LIS-Ingenieur geliefert. Das gesamte Gemeindegebiet wird dem Auftrag-
nehmer im Vermessungsstandard DMO1 im Format Interlis 1 oder Interlis 2 via normierte Schnittstelle
AVS-Interlis (Modell Bund) oder als dxf-Datei zur Verfiigung gestellt.

Bestehende Planwerke und Datensatze:

Der bestehende Leitungskataster Abwasser wird im Auftrag der Gemeinde Krauchthal von der HOLIN-
GER AG, Bern in einer GEONIS Datenbank verwaltet. Die Daten werden als Interlis 1 oder Interlis 2 -
Datei und als dxf-Datei an die Auftragnehmer abgegeben.

3.3. Informationsschreiben an die betroffenen Grundeigentimer

Den direkt betroffenen Grundeigentiimern und Liegenschaftsbesitzern werden von Seite der Ge-
meinde und dem ZpA-Ingenieur die folgenden Informationsschreiben zugestellt:

1. Vor Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort;
Information der Eigentimer tUber die Aufnahme und Verifikation der Anlagen sowie das Betre-
ten des Grundstucks durch den LIS-Ingenieur.

2. Vor der Ausfiihrung der Kanalfernsehaufnahmen (ZpA):
Information der Eigentimer tUber das generelle Vorgehen, die generellen Absichten, den Um-
fang des Perimeters, die bevorstehenden Kanalfernsehaufnahmen auf dem Grundstuick und
die Kostenfolge des Projektes ZpA

3. Nach Zustandsbeurteilung:
Information der Eigentiimer tUber den Zustand der Abwasseranlagen, den Sanierungsbedarf
und die Frist fur eine allfallige Sanierung.

4. Nach erfolgter Sanierung / bei mangelfreien Abwasseranlagen
Dankesschreiben mit Bestatigung, dass die Vorgaben der Gemeinde umgesetzt worden sind.

Der Schreiben werden vom ZpA-Ingenieur erarbeitet und vorbereitet. Der Versand erfolgt durch die
Gemeinde.

3.4. Zustandsaufnahme durch den Kanalsanierungsunternehmer
Fir die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen gelten die folgenden Vorgaben:

- Es wird der Zustand von samtlichen privaten Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgenom-
men, welche an der ARA angeschlossen sind. Je nach Zugéanglichkeit werden die Leitungen
von der Liegenschaft her oder aus dem Hauptkanal heraus aufgenommen. Dabei kommen
fahrbare Kameras, Satelliten-Kameras oder Handkameras zum Einsatz.

- Die Leitungen werden, wenn immer mdglich bis ins Gebaudeinnere (zentraler Schacht, Fall-
strdnge usw.) aufgenommen.

- Eine vorgangige Reinigung der Anlagen mit Hochdruck ist durchzufiihren.

- Drainagen, Sickerleitungen und Regenabwasserleitungen mit einer direkten Ableitung ins Ge-
wasser oder eine Versickerungsanlage werden in der Regel nicht mit Kanalfernsehen aufge-
nommen.

- Alle Leitungen von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone, welche hausliches Abwasser ab-
leiten, wie zum Beispiel Leitungen zu einer abflusslosen Grube, zu einer Gullegrube ober zu
einer Kleinklaranlage (KLARA) werden in die ZpA integriert.

- Der Kanalfernseh-Unternehmer wird verpflichtet, fir jede Liegenschaft einen Operateurplan
(Handskizze) zu erstellen, auf welchem der Verlauf der verschiedenen Hausanschlussleitun-
gen dokumentiert wird. Er erhélt als Grundlage vom ZpA-Ingenieur einen Leitungskatasteraus-
zug 1:200.

- Der Kanalfernsehunternehmer wird verpflichtet von jedem neu entdeckten (noch nicht im Ka-
taster eingetragen) Schacht ein Schachtprotokoll mit Mangelliste zu erstellen.

- Unzugéngliche Punkte (iberdeckte Schéachte, Richtungswechsel usw.) werden geortet und an
der Oberflache markiert, und durch den Kanalfernsehoperateur auf der Handskizze mit Ein-
mass erganzt.

- Die Arbeiten werden durch den ZpA-Ingenieur ausgeschrieben und begleitet (Submission und
Bauleitung), er ist fur die korrekte Ausfuhrung der Arbeiten verantwortlich.
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3.5. Dokumentation Sanierungsvorschlage

Die Arbeiten der Zustandserfassung und -beurteilung der privaten Abwasseranlagen sind so zu doku-
mentieren, dass sie auch flr Laien verstandlich sind. Es wird unterschieden zwischen der Dokumenta-
tion fur die Gemeinde und derjenigen fur den Eigentiimer. Die Dokumentation umfasst die Anlagen,
welche sich im alleinigen Eigentum eines Eigentiimers sowie in geteiltem Eigentum (gemeinsam ge-
nutzte Anlagen) befinden.

Bestandteile Dokumentation Gemeinde

- Ubersichtstabelle oder Datenbank: Liste mit allen Liegenschaften im Perimeter zur Kontrolle
der verschiedenen Arbeitsschritte gemass Vorlage AWA
- Abgabe aller Dossiers (siehe nachfolgender Punkt) in digitaler Form (pdf-Format)

Bestandteile Dokumentation Eigentiimer

- Titelblatt mit Projektbezeichnung, Adresse und Parzellennummer der betroffenen Liegenschaft

- Papierdokumentation der Kanalfernsehaufnahmen

- Schachtprotokolle (erstellt von LIS-Ingenieur oder Kanal-TV Unternehmer)

- Auszug aus Leitungskataster 1:200

- Dringlichkeitsplan Abwasseranlagen 1:200

- allenfalls Kostenschatzung +25% der Sanierungsarbeiten Baumeister

- allenfalls Kostenschatzung +25% der Kanalsanierungsarbeiten

- als Beilage die Kanalfernsehaufnahmen digital (USB-Stick inkl. mit allen aufgelisteten Doku-
menten im pdf — Format)

Seite 15 von 23 Version 1.0 — 19.12.2019



Einwohnergemeinde Krauchthal — Zustandsaufnahme und Massnahmenplanung private Abwasseranlagen — 2020 bis 2030
Angebotsunterlagen fur Planerleistungen — Rahmenvertrag Ingenieurleistungen

4. Leistungsbeschrieb (Los 2) Vermessungstechnische Aufnahme der Lie-
genschaftsentwasserung (LIS-Ingenieur)

4.1.

Genereller Ablauf der Umsetzung

Fir die Umsetzung einer einzelnen Etappe ist fir den LIS-Ingenieur im Konzept ZpA der folgende ge-
nerelle Arbeitsablauf vorgesehen:

Grundlagebeschaffung / Dateniibernahme:

Ubernahme der bestehenden Daten als Grundlage. Der Leitungskataster wird im Interlis 1 o-
der Interlis 2 Format abgegeben. Bezug der amtlichen Vermessungsgrundlage.

Konsultation der vorhandenen Unterlagen

Die Leitungsfuhrung der privaten Abwasseranlagen wird ab den vorhandenen Baugesuchsak-
ten provisorisch in den LIS (Leitungs-Informations-System / digitaler Kataster) ibernommen.
Gemaéss unseren Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass ein betréchtlicher Teil der privaten
Abwasseranlagen von den Angaben im Kataster abweichen wird.

Zum Start jeder Etappe erfolgt eine generelle Information der Bevolkerung durch die Ge-
meinde Krauchthal

Schriftliche Information der direkt betroffenen Eigentiimer tUber die Aufnahme und Verifikation
der Anlagen sowie das Betreten des Grundsttickes durch den LIS-Ingenieur. Der LIS-Ingeni-
eur entwirft das Schreiben und stellt es in digitaler Form der Gemeinde fir den Versand an die
Eigentimer zu.

Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort

Um die Abweichungen zwischen den Baugesuchsakten und den Abwasseranlagen festzustel-
len, werden vor Ort alle privaten Liegenschaftsentwasserungen (und deren Abweichungen
vom bestehenden Plan) verifiziert und eingemessen. Bei Liegenschaften ohne Angaben muss
der Leitungsverlauf vor Ort ermittelt werden. Die Angaben werden anschliessend provisorisch
im LIS nachgefuhrt. Diese Arbeiten werden durch den LIS-Ingenieur ausgefihrt.

Aufnahme und Zustandserfassung Schéachte

Anhand eines Schachtprotokolls wird die Geometrie erfasst und allfallige Schaden dokumen-
tiert. Diese Aufnahmen werden durch den LIS-Ingenieur im Rahmen der Verifikation vor Ort
durchgefiihrt. Fehlende, tUiberdeckte, neu entdeckte Schachte werden spater durch den Kanal-
fernsehoperateur wahrend den Kanalfernsehaufnahmen erfasst und geméss Vorgabe in ei-
nem Schachtprotokoll und einer Situationsskizze dokumentiert.

Aufnahme Versickerungsanlagen

Der LIS-Ingenieur erfasst die Geometrie und Lage der Versickerungsanlagen im LIS. Die Be-
urteilung des Zustandes / Gesetzeskonformitat erfolgt spater durch den ZpA Ingenieur.
Termingerechte Datenabgabe des provisorischen Leitungskatasters an den internen oder ex-
ternen ZpA-Ingenieur und den Datenverwalter als dxf- und pdf- Plan. Die Daten werden an-
schliessend fir die Kanalfernsehaufnahmen verwendet.

Bereinigung Leitungskataster wahrend und nach der Zustandsaufnahme

Nach der Zustandsaufnahme durch den Kanalfernsehunternehmer werden die zusatzlich ge-
wonnen Erkenntnisse im Kataster nachgetragen. (z.B. Uberdeckte Schachte, vom Plan Abwei-
chende Leitungsverlaufe, etc.)

Anhand der Operateurplane und Schachtprotokolle wird der Leitungskataster Kanalisation
durch den LIS-Ingenieur nachgefihrt, so dass schliesslich im Bearbeitungsperimeter samtli-
che offentlichen und privaten Abwasseranlagen erfasst sind. Dabei ist auch der Eigentiimer
gemass den Vorgaben des ZpA-Ingenieurs zu erfassen (6ffentlich, unbekannt, privat)

Neu entdeckte Schéchte, die unter Umstéanden temporar freigelegt werden, sind wahrend der
laufenden ZpA periodisch aufzunehmen und falls nétig einzumessen (PAA).

Datenabgabe Leitungskataster nach Bereinigung

Die bereinigten Daten werden zum Abschluss jeder Etappe im Interlis 1 oder Interlis 2 Format an die
HOLINGER AG abgegeben sowie Interlis, dxf- und pdf-Format an den ZpA-Ingenieur (fir die Umset-
zung der Koordinierten Sanierungsprojekte).
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4.2. Grundlagen

Amtliche Vermessung:
Das gesamte Gemeindegebiet wird dem Auftragnehmer im Vermessungsstandard DMO01 im Format
Interlis via normierte Schnittstelle vom Bund zur Verfiigung gestellt.

Bestehende Planwerke und Datensatze:

Der bestehende Leitungskataster Abwasser wird im Auftrag der Gemeinde Krauchthal von der HOLIN-
GER AG, Bern in einer GEONIS Datenbank verwaltet. Die Daten werden als Interlis 1 oder Interlis 2
Datei an den Auftragnehmer abgegeben.

4.3. Vorgaben Software und Datenabgabe

Fir die Datenerfassung besteht grundséatzlich Freiheit in der Auswahl der Software.

Die Gemeinde Krauchthal verlangt, dass der Auftragnehmer in der Lage ist, die Leitungskatasterdaten
Uber eine Interlis-Schnittstelle (Datenbeschreibungssprache Interlis geméass Schweizer Norm SN
612030) aus der eingesetzten Software zu exportieren. Der Interlis-Beschrieb richtet sich dabei nach
den Vorgaben des VSA-DSS resp. SIA GEO 405 (Thema Abwasser, Ausgabe 2015), wobei die ge-
meindespezifischen Erweiterungen berlicksichtigt werden mussen.

Die eingesetzte Software soll die bestehenden Standard Daten- und Darstellungsmodelle gemass den
CH-Normen und Empfehlungen unterstitzen

Der Auftragnehmer hat die vorgesehene Software (inkl. Angabe der Version und eingesetzter Module)
in der Offerte zu bezeichnen.
4.4. Datenmodell

Die Grundlage fur das Datenmodell bildet das Datenbewirtschaftungskonzept v0.5 des Gemeindever-
bandes ARA Moossee-Urtenenbach vom 12. Februar 2014.

Gemass dem Datenbewirtschaftungskonzept wird fir den Werkkataster das Daten-modell VSA-DSS
Mini angewendet. Der Datenaustausch erfolgt mit der Interlis 1 oder Interlis 2 Schnittstelle.

Schachtattributte VSA-DSS-Mini

Legende:

A: Zwingend fir Ebene Tragerschaft und ARA Einzugsgebiet = Minimalumfang ARA-Einzugsgebiet
T: Zwingend fur Ebene Tragerschaft = Minimalumfang Tragerschaft

O: Optional fur alle Ebenen

Beschreibung

Primére Abwasseranlagen (PAA)
Sekundare Abwasseranlagen (SAA)

Attribut VSA-DSS-Mini Wert Bemerkung
Knoten ARA Nr O |O [[ARANTI] ARA Nummer gem. BAFU
Knoten Baujahr T |0 |[Jahr]
[unbekannt,
Knoten Baulicher Zustand T |T 20,271,272, 274]
Knoten Bemerkungen O |O |[[Text]
Knoten Betreiber A |T |[Text]
Knoten Bezeichnung A |T |[[Text]
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Knoten Datenherr A |A |[Datenherr]

Knoten Deckelkote A |0 |[m.0.M]

Knoten Detailgeometrie T |0

Knoten Eigentimer A [T |[[Text]

Knoten Funktion A |T |[Text] Schachtfunktion

Knoten Lage A [T |[[m] Landeskoordinaten

Knoten Lagegenauigkeit T |T |[Texi]

Knoten OBJ ID_Abwasserbauwerk [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Knoten OBJ ID_Abwasserknoten [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Knoten OBJ ID Deckel [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Knoten Sanierungsbedarf T |O |[Text] Wird durch ZpA-Ingenieur be-
stimmt

Knoten Sohlenkote A |0 |[m.i.M]

Knoten Status A |T [Text]

Knoten Zuganglichkeit T |O |[Text]

Haltungsattribute VSA-DSS-Mini
Legende:

A: Zwingend fir Ebene Tragerschaft und ARA Einzugsgebiet = Minimalumfang ARA-Einzugsgebiet
T: Zwingend fur Ebene Tragerschaft = Minimalumfang Tragerschaft

O: Optional fur alle Ebenen

Priméare Abwasseranlagen (PAA)

Sekundare Abwasseranlagen (SAA)

Attribut VSA-DSS-Mini Wert Beschreibung
Leitung Baujahr T |0 |[[Jahr]

[unbekannt,

Z0, Z1,Z2, | Wird durch ZpA Ingenieur be-
Leitung Baulicher Zustand T [T |Z4] stimmt
Leitung Bemerkungen O |0 |[Text]
Leitung Betreiber A |T |[Text]
Leitung Bezeichnung A |T |[Text
Leitung Datenherr A |A |[Datenherr]

Wird durch Gemeinde / ZpA

Leitung Eigentiimer A [T [Text] Ingenieur abgeklart
Leitung Funktion Hierarchisch A |T |[[Text] Schachtfunktion
Leitung Funktion Hydraulisch A |O |[[Text]
Leitung Hohengenauigkeit_nach A |O |[[Text] Landeskoordinaten
Leitung H6hengenauigkeit von T |O |[[Text]
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Leitung Knoten_nach_Bezeichnung A |T |[[Text]

Leitung Knoten_nach_Datenherr A |T |[Text]

Leitung Knoten_von_Bezeichnung A |T |[[Text]

Leitung Knoten_von_Datenherr A |T |[Text]

Leitung Kote_nach A |0 |[[m.i.M]

Leitung Kote von A |0 |[[m.i.M]

Leitung L&nge Effektiv A |T [[m]

Leitung Lagebestimmung T |T |[Text]

Leitung nach_Bezeichnung A |T |[[Text]

Leitung Leitung_nach_Datenherr A |T |[Text]

Leitung Lichte_Breite A |0 |[mm]

Leitung Lichte Hbéhe A |O [[mm]

Leitung Material A |O |[[Text]

Leitung Nutzungsart _geplant A |O |[[Text]

Leitung Nutzungsart_ist A |T |[Text]

Leitung OBJ ID Abwasserbauwerk [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Leitung OBJ ID Haltung [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Leitung OBJ ID nach Haltungspunkt [OID] Eindeutiger Schlisselwert

Leitung OBJ_ID_Rohrprofil [OID]

Leitung OBJ ID von Haltungspunkt [OID]

Leitung Profiltyp A |O |[[Text]
Wird durch ZpA Ingenieur be-

Leitung Sanierungsbedarf T |0 |[Text] stimmt

Leitung Status A |T |[Text]

Leitung Verlauf A | T |[Linienzug] |Punktreihenfolge bei indirek-
ter Verbindung zwischen zwei
Schéchten

Leitung WBW _Basisjahr A |O |[[Jahr] entfallt

Leitung WBW_Bauart A |O |[[Text] entfallt
andere, Feld, Strasse, Sanie-
rungsleitung Bagger, Sanie-
rungsleitung Grabenfrase, un-
bekannt

Leitung Wiederbeschaffungswert A |O |[CHF] entfallt

4.5. Erfassungsrichtlinien primare Abwasseranlagen (PAA)
Das bestehende Nummerierungskonzept muss tlbernommen werden.
Die folgenden Leitungen und Schéchte werden als primére Abwasseranlagen erfasst:

- Alle ¢ffentlichen Sammelleitungen und Schachte im Eigentum der Einwohnergemeinde
Krauchthal gemass der Uberbauungsordnung Sicherung der 6ffentlichen Abwasserleitungen.

- Alle gemeinsam genutzten Abwasserleitungen und Schéchte, die von mehreren Eigentiimern
genutzt werden (Y-Regel Leitungen), sofern diese mit dem 6ffentlichen Kanalnetz verbunden
sind. Dabei werden zusammenhangende Gebaudegruppen wie Doppeleinfamilienhauser,
Rheinhauser und Wohnuberbauungen fiir die Erfassung als "ein Eigentimer" betrachtet.

Die neu entdeckten, gemeinsam genutzten Abwasserleitungen (Y-Regel) sind bei der Ersterfassung
als "Leitungseigentum unbekannt" zu erfassen. Die Zuordnung des Leitungseigentums wird nach der
ZpA durch die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem den ZpA-Ingenieur geklart.

Von den Schéchten der primaren Abwasseranlagen (PAA) missen die X-, Y- und Z-Koordinate der
Deckelmitte (Pickelloch) und die jeweiligen Abstiche vor Ort bestimmt werden, sofern sie nicht aus
den bestehenden Katasterdaten und den Schachtprotokollen bekannt sind.
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Die Schachte der primaren Abwasseranlagen missen "Lage genau” eingemessen werden (siehe
Ziff.4.7).

Uberdeckte Schachte miissen nicht freigelegt werden.

Fir die Schachte PAA muss ein Schachtprotokoll, inklusive Mangelliste geméss Vorlage erstellt und
der Gemeinde abgegeben werden.

4.6. Erfassungsrichtlinien sekundare Abwasseranlagen (SAA)
Das bestehende Nummerierungskonzept muss Gibernommen werden.
Die folgenden Leitungen und Schéachte werden als sekundére Abwasseranlagen erfasst:

- Alle von nur einem Eigentimer genutzten Abwasserleitungen und Schachte wie Hausan-
schlussleitungen, Parzellen interne Regenabwasserleitungen, Schlammsammler, Einlauf-
schachte, Entwasserungsrinnen Dachwasserschéchte, etc. Dabei werden zusammenhéan-
gende Gebaudegruppen wie Doppeleinfamilienhauser, Rheinhduser und Wohnuberbauungen
fur die Erfassung als "ein Eigentimer" betrachtet.

- Alle gemeinsam genutzten Regen- oder Sauberabwasserableiten, die keine Verbindung zum
offentlichen Kanalnetz haben

Die Schéchte sind "Lage genau" einzumessen oder als "Lage ungenau" im Katasterplan am ungeféah-
ren Standort ca. plus minus 0.5 m zu erfassen (siehe Ziff.4.7).

Von allen Kontroll- und Einstiegsschachten ist ein vereinfachtes Schachtprotokoll mit minimaler Ab-
gabe der Schachtdimension und der Sohlentiefe inkl. Mangelliste zu erstellen.

4.7. Kontrollschacht-Vermessung und Toleranzen

Fur Kontrollschachte (PAA) 6ffentlicher und privater Sammelleitungen gelten als Messtoleranz (als
einfache Standardabweichung zu verstehen):

- fiur die X- und Y-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/- 10 cm
- fiur die Z-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/-6cm

Fur Hausanschluss- und Strasseneinlaufschachte (SAA) gelten als Messtoleranz (als einfache Stan-
dardabweichung zu verstehen):

- fir die X- und Y-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/- 50 cm
- fir die Z-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/- 6 cm

Schéachte innerhalb der oben angegeben Messtoleranzen sind als "Lage genau” zu attributieren,
Schéachte ausserhalb dieser Toleranz als "Lage ungenau".

Kontrollschachte PAA, sofern sie nicht Giberdeckt sind, sind zwingend "Lage genau" innerhalb der
oben angegeben Toleranzen zu erfassen.

4.8. Abzugebende Daten und Unterlagen

Nach der provisorischen "Ersterfassung” (Einbezug Archivunterlagen und Verifikation vor Ort sind die
folgenden Daten fir die Kanalfernsehuntersuchungen abzugeben:

- Abgabe der Leitungskataster Daten der jeweiligen Etappe als Interlis 1 oder Interlis 2 an den
internen oder externen ZpA Ingenieur

- Abgabe der Leitungskatasterplane der jeweiligen Etappe im dxf- und pdf- Format an den inter-
nen oder externen ZpA Ingenieur und die Gemeinde

Nach der Bereinigung sind die folgenden Daten abzugeben:

- Abgabe der vollstandigen Leitungskataster Daten der jeweiligen Etappe als Interlis 1 oder In-
terlis 2 an den internen oder externen ZpA Ingenieur und an den Datenverwalter der Ge-
meinde

- Prufbericht der Daten

- Abgabe der Leitungskatasterplane der jeweiligen Etappe im dxf- und pdf- Format an den inter-
nen oder externen ZpA Ingenieur, an die Gemeinde und deren Datenverwalter

- Abgabe Schachtprotokolle an die Gemeinde im pdf - Format
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5. Angaben zu den Anbietern

5.1. Angaben Anbieter ZpA

Name des Anbieters

Adresse

Internetadresse L

Kontaktperson
E-Mail

Telefon

Rechtsform

Grindungsjahr

Geschafts- und Steuerdomizil

Geschaftszweck/Haupttatigkeit des Anbieters

Konzernzugehdarigkeit: (Firmengruppe / Hol-
ding etc.):

Der Anbieter verflgt Gber folgende Ressourcen

Anzahl Anzahl Vollzeitstellen

Total der beschaftigten Mitarbeiter

Mitarbeiter, die fir diesen Auftrag freigestellt werden
kénnen

davon mit Uni-/Fachhochschulabschluss

davon mit héherer Fachausbildung

davon Bauleiter

davon kaufmannisches/administratives Personal

davon technisches Personal

Anzahl total beschéftigte Mitarbeiter

Anzahl Lehrlinge
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5.2. Angaben Anbieter LIS

Name des Anbieters L
Adresse
Internetadresse L
Kontaktperson L
E-Mall
Telefon
Rechtsform
Grundungsjahr
Geschéfts- und Steuerdomizil L
Geschaftszweck/Haupttatigkeit des Anbieters — ...................

Konzernzugehdrigkeit: (Firmengruppe / Hol-  ...................
ding etc.):

Der Anbieter verflgt Gber folgende Ressourcen
Anzahl Anzahl Vollzeitstellen

Total der beschaftigten Mitarbeiter L

Mitarbeiter, die fur diesen Auftrag freigestellt werden — ..............oe.
kdnnen

davon mit Uni-/Fachhochschulabschluss 0
davon mit héherer Fachausbildung L
davon Bauleiter i e
davon kaufmannisches/administratives Personal ... .

davon technisches Personal L e,

Anzahl total beschéftigte Mitarbeiter | .......... | coveeeee | iiiiiieeee i | e,
Anzahl Lehrlinge | L L i e,
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6. Selbstdeklaration

Siehe 02_Formular Selbstdeklaration

7. Versicherung

Siehe 02_Formular Selbstdeklaration

8. Nachweise bezilglich der Referenzen

8.1. Referenzen der Unternehmung
Siehe 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen
Siehe 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Erganzung Leitungskataster

8.2. Schlisselpersonen und deren Referenzen
Siehe 05_Formular Referenzen Schliisselpersonen Zustandsaufnahme
Siehe 06_Formular Referenzen Schliisselpersonen Erfassung / Ergdnzung Leitungskataster

9. Nachweise bezluglich der Verfigbarkeit der Schlisselpersonen

Nachweis und Plausibilisierung der Verflgbarkeit der Schliisselpersonen ist der Offerte beizulegen
(max. 1 Seite Din-A4).

Ausfihrungen durch Anbieter .........

10. Auftragsanalyse und Projektbeschrieb

Gemaéss Ziff.0:
Die Analyse der Aufgabenstellung aus der Sicht des Anbietenden soll in Form eines technischen Be-
schriebs auf maximal 2 bis 4 Seiten DIN-A4 dargestellt werden. Die konkreten objektbezogenen An-
gaben sollen unter anderem Aufschluss geben uber:

. Projektorganisation

. Schnittstellen

. Chancen und Risiken

. Termine / Projektphasen
. Quialitatssicherung

. Datensicherung

Ausflhrungen durch Anbieter .........

11. Preisangebot

Siehe 07_ Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen (ZpA)
Siehe 08__ Leistungsverzeichnis Erfassung / Erganzung Leitungskataster (LIS)
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