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1 ALLGEMEINES UND AUSGANGSLAGE

Gemass den gesetzlichen Grundlagen und Normen missen Abwasseranlagen Uber
ihre gesamte Nutzungsdauer dicht sein. Verschiedene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die offentlichen Abwasseranlagen in der Regel gut unterhalten und sa-
niert werden. Im Bereich der privaten Liegenschaften sieht die Situation schlechter
aus. Das Amt fir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) geht davon aus, dass
bis zu 50% oder noch mehr der privaten Abwasserleitungen Mangel aufweisen, oder
sogar undicht sind.

Den Gemeinden im Kanton Bern obliegt geméass der Gesetzgebung die Aufsichts-
pflicht Gber alle Abwasseranlagen auf ihrem Gemeindegebiet. Aus diesem Grund
hat das Amt fir Wasser und Abfall (AWA) ein Dokument entworfen, in dem das Vor-
gehen zur Sanierung privater Abwasseranlagen aufgezeigt wird. Gemass diesem
Vorgehenskonzept wird den Gemeinden empfohlen, die privaten Abwasseranlagen
im Kataster zu erganzen, die privaten Leitungen zu untersuchen und zuhanden der
Eigentimer einen Sanierungsvorschlag auszuarbeiten. Diese Arbeiten sollen mit
Mitteln aus der Spezialfinanzierung Abwasser bezahlt werden. Die Sanierung obliegt
danach den privaten Eigentimern und wird durch diese finanziert.

Das AWA setzt einen finanziellen Anreiz, um die Gemeinden in dieser Aufgabe zu
unterstitzen. Sie erhalten pro Gebaude einen Beitrag in der Héhe von CHF 500,
wenn sich die Anlagen in einem guten Zustand befinden oder sobald die Anlagen
saniert worden sind.

Die Gemeinde Krauchthal hat die HOLINGER AG beauftragt, ein Konzept mit Kos-

tenschatzung fur die flichendeckende Zustandsaufnahme und Sanierung der priva-
ten Abwasseranlagen auszuarbeiten. Das Konzept soll der Gemeinde als Basis flr

die weiteren Entscheide und die Kreditgenehmigung dienen.
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2 GRUNDLAGEN

21 Allgemeine Grundlagen
Folgende Grundlagen wurden verwendet.

¢ Richtlinie fur die Ausarbeitung und Nachflihrung des generellen Entwasserungs-
plans (GEP), AWA Januar 2011

¢ Beitrage aus dem Abwasserfonds an die flachendeckende Zustandsaufnahme
privater Abwasseranlagen, Erlauterungen zu Art. 4e ,Richtlinie fir die Ausarbei-
tung und Nachfiihrung des Generellen Entwasserungsplanes®, AWA, November
2011

o Merkblatt ,Wichtige Fragen zur Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen
(ZpA), AWA, November 2014

o Empfehlung Grundstiicksentwasserung, VSA, 2018

o Bundesgesetz Uiber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutz Gesetz, GSchG)
vom 24. Januar 1991

¢ Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGV) vom 27. August 2008

¢ Norm SN 592000:2012 Anlagen fiir die Liegenschaftsentwasserung — Planung
und Ausfuhrung, suissetec/VSA, 2012

2.2 Gesetzliche Grundlagen
(Auszug aus Merkblatt AWA ,,Wichtige Fragen privater Abwasseran-
lagen®)

Das eidgendssische Gewasserschutzgesetz (GSchG) postuliert in Art. 6 Abs.1 fol-
gendes:

»ES ist untersagt, Stoffe die das Wasser verunreinigen kénnen, mittelbar oder
unmittelbar in ein Gewdsser einzubringen oder sie versickern zu lassen*

Dieser Passus ist in der Schweizer Norm SN 292000:2012 Kap. 2.4.3 konkretisiert:

,»,Die gesamte Anlage muss liber ihre ganze Nutzungsdauer dicht sein, um die
Anforderungen des Gewdédsserschutzes zu erfiillen”

Zudem ist in der kantonalen Gewasserschutzverordnung (KGV) in Art. 6. Abs. 1a die
Aufsichtspflicht der Gemeinde definiert:

»Den Gemeinden obliegt insbesondere die Kontrolle des Unterhalts und Be-
triebs samtlicher Abwasseranlagen* Dies umfasst gemass Auslegung des AWA
nebst den 6ffentlichen auch die privaten Abwasseranlagen.

Wenn die Gemeinde ihrer Aufsichtsplicht nachkommen will, muss sie nach Ansicht
des AWA den Zustand der Anlagen kennen. Zu dieser Erkenntnis tber den Zustand
kommt die Gemeinde wesentlich schneller (oder Uberhaupt nur), wenn sie die Auf-
nahmen selbst durchfihrt.

HOLINGER AG - B1813_Konzept_ZPA_3.1.docx 6



Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Nach Ansicht des AWA stellt Art. 6 Abs. 1 GSchG in Verbindung mit Art. 6. Abs. 1
KGV auch eine ausreichende gesetzliche Grundlage dar, um die Eigentiimer von
schadhaften Liegenschaftsentwasserungsleitungen zur Sanierung zu verpflichten.

2.3 Gemeindespezifische Grundlagen

e GEP Krauchthal, Ingenieurbtiro Miller, Bremgarten, 2006

o Leitungskataster Abwasser Gemeinde Krauchthal, HOLINGER AG, Bern,
Stand 2017

e Uberbauungsordnung Sicherung Eigentum Abwasser, HOLINGER AG Bern, Ent-
wurf Stand November 2018
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3 SPEZIFISCHE AUSGANGSLAGE IN DER GEMEINDE
KRAUCHTHAL

3.1 Leitungskataster

Der Leitungskataster ist fur die Zustandserfassung der privaten Abwasseranlagen
von zentraler Bedeutung. Als Basis fur die Zustandserfassung und insbesondere fir
die Zustandsauswertung ist es zwingend notig, dass die privaten Leitungen korrekt
im Leitungskataster eingetragen sind.

Die Gemeinde Krauchthal verfligt heute Uber einen digitalen Kataster der 6ffentli-
chen Leitungen. Die privaten Abwasseranlagen sind nur zum Teil im Kataster ent-
halten. Von den Liegenschaften sind mehrheitlich Baugesuche und Baugesuchs-
plane vorhanden, jedoch in der Regel keine Plane der effektiv ausgefiihrten Leitun-
gen und keine Abnahme- und Baukontrollunterlagen.

3.2 Heutiges Leitungseigentum

Die Abgrenzung des Leitungseigentums ist fur die spatere Sanierung zentral. Unter
anderem muss geregelt sein, wer fur die Leitung verantwortlich ist und wer allfallige
Sanierungskosten zu tragen hat. Allféllige Kostenteiler miissen spatestens vor der
Sanierung geregelt / bestimmt sein.

Die Gemeinde klart im Rahmen einer Eigentumsbereinigung das Leitungseigentum
und sichert mit einer Uberbauungsordnung die gemeindeeigenen Abwasseranlagen.
Die Arbeiten sind voraussichtlich vor Beginn der ZPA, bis im Frihling 2020, abge-
schlossen.

Als Folge der ZPA kann es fir die Gemeinde sinnvoll sein, gewisse Leitungen in ihr
Eigentum zu Gbernehmen. Die Gemeinde Krauchthal beabsichtigt, folgende Grunds-
atze bezuglich der Ubernahme von privaten Abwasseranlagen anzuwenden:

¢ Die Eigentumsbereinigung soll alle Leitungen umfassen, die an die ARA ange-
schlossen sind (Schmutzabwasser, Mischabwasser und Regenabwasserleitun-
gen). Drainagen, Meliorations-, Sickerleitungen sowie Regenabwasserleitungen
mit direkter Ableitung ins Gewasser werden in der Regel nicht behandelt.

¢ Die Gemeinde strebt an, im Generellen die vom AWA empfohlene Y-Regel inner-
halb der Bauzone anzuwenden.

¢ Die Gemeinde Ubernimmt jedoch die privaten Leitungen nur in gutem oder sanier-
tem Zustand. Leitungen mit gravierenden baulichen, hydraulischen oder konstruk-
tiven Mangeln werden nicht ibernommen, oder nur nachdem sie gemass den
Vorgaben der Gemeinde (glltige fachtechnische Normen SIA, SN, VSA) saniert
worden sind.

e Bei zusammenhangenden Gebaudegruppen wie Doppeleinfamilienhausern, Rei-
henhausern und Wohnlberbauungen wird unter Beriicksichtigung der Gleichbe-
handlung von Fall zu Fall entschieden.
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Die Gemeinde beabsichtigt die Eigentumsverhaltnisse der privaten Abwasseranla-
gen im Anschluss an die ZPA rechtsverbindlich mit einer Uberbauungsordung zu re-
geln. Dafur sind die folgenden Schritte vorgesehen:

1. Untersuchung des Zustandes der gemeinsam genutzten Detailerschliessungslei-
tungen und privaten Hausanschlussleitungen mittels Kanalfernsehen. Diese Un-
tersuchungen sind notwendig, um Leitungen mit baulichen oder konstruktiven
Mangeln zu identifizieren und die heute zum Teil noch unbekannten Leitungs-
verlaufe zu ermitteln (Arbeiten innerhalb der ZPA).

2. Festlegung der Leitungen, welche der generellen Y-Regel gemass vorangehen-
dem Beschrieb unterliegen und Darstellung dieser Anlagen in Planen (Arbeiten
innerhalb ZPA).

3. Sanierung der mangelhaften Leitungen durch den jeweiligen Eigentimer (Arbei-
ten in Phase 3: Sanierung).

4. Allfallige Neuauflage der Uberbauungsordnung zur Sicherung der bereinigten Ei-
gentumsverhaltnisse. Private Leitungen, die alle Vorgaben der Gemeinde er-
flllen, werden in das Eigentum der Gemeinde ibernommen. (Arbeiten nicht in-
nerhalb der ZPA)

Damit die Gemeinde private Leitungen tbernehmen und sichern kann, missen der
Leitungsverlauf und der Zustand bekannt sein. Die entsprechende Uberbauungsord-
nung kann deshalb erst nach der Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen
erstellt werden. Weil das mit dem vorliegenden Konzept erst ab dem Jahr 2031
mdglich wird, wird in einem Zwischenschritt der heutige Stand gemass GEP mit ei-
ner Uberbauungsordnung gesichert.

Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass die betroffenen Eigentiimer in einem Mit-
wirkungsverfahren ihre Anliegen und Erganzungen einbringen kénnen, so dass
schlussendlich ein vollstandiges und angepasstes Planwerk zur Genehmigung vor-
gelegt werden kann.
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3.3 Umfang der Zustandsaufnahme

Es ist vorgesehen, sdmtliche an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossenen Lie-
genschaften zu untersuchen.

Die Gemeinde Krauchthal hat rund 740 Liegenschaften. Es wird der Zustand von
samtlichen privaten Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgenommen, welche an
die ARA angeschlossen sind. Je nach Zuganglichkeit werden die Leitungen von der
Liegenschaft her oder aus dem Hauptkanal heraus aufgenommen. Dabei kommen
fahrbare Kameras, Satelliten-Kameras oder Handkameras zum Einsatz. Die Leitun-
gen werden wenn immer moglich bis ins Gebaudeinnere (zentraler Schacht, Fall-
strange usw.) aufgenommen.

Die Versickerungsanlagen werden in die Zustandsbeurteilung integriert und sollen in
der vom AWA zur Verfigung gestellten Datenbank aktualisiert werden. Gemass
GEP sind heute 9 Versickerungsanlagen in Betrieb. Wir gehen davon aus, dass im
Rahmen der Zustandsaufnahme noch weitere Anlagen entdeckt werden.

Drainagen, Sickerleitungen und Regenabwasserleitungen mit einer direkten Ablei-
tung ins Gewasser oder eine Versickerungsanlage werden in der Regel nicht mit Ka-
nalfernsehen aufgenommen.

Alle Liegenschaften ausserhalb der Bauzone welche einen ARA Anschluss haben
werden in die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen (ZPA) integriert.

Alle Leitungen von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone, welche hausliches Ab-
wasser ableiten, wie zum Beispiel Leitungen zu einer abflusslosen Grube, zu einer
Glillegrube ober zu einer Kleinklaranlage (KLARA) werden in die ZPA integriert.

Die Dichtheitsprifung der Jauchegruben bei Landwirtschaftsbetrieben wird nicht in
die ZPA integriert.
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4 UMSETZUNG DER ZUSTANDSAUFNAHME

41 Die drei Phasen zur Umsetzung gemass Empfehlungen des AWA

Gemass den Empfehlungen des AWA ist der Ablauf in drei Phasen unterteilt:

1. Phase: Vorbereitung und Konzepterstellung
Erarbeiten Konzept ZPA, Pflichtenheft und Beitragsgesuch

2. Phase: Kataster und Zustandsaufnahme
Nachflhrung Kataster, Zustandsaufnahme, Dokumentation, Information der
Grundeigentimer

3. Phase Sanierung:
Sanierungskonzept, Sanierungen, Dokumentation
Gemass den Empfehlungen des AWA sollen die Gemeinden, die neu mit der
ZPA anfangen, die Ausschreibung, Koordination und Uberwachung der Sanie-
rungsmassnahmen anbieten. Die konkreten Arbeitsschritte kdnnen durch die Ge-
meinde oder den ZPA-Ingenieur erfolgen. Es muss aber den Privaten offen blei-
ben, ob sie das Angebot annehmen oder die Arbeiten in eigener Regie beauftra-
gen.

Die Gemeinde hat entschieden, im Grundsatz nach den drei Phasen des AWA vor-
zugehen. Das in den folgenden Kapiteln beschriebene Vorgehen ist darauf abge-
stimmt.

4.2 Phase 1 Beitragsgesuch

Das Konzept ist erarbeitet und in diesem Bericht beschrieben. Nach der Genehmi-
gung des Rahmenkredites durch die Gemeindeversammlung kann das AWA die
Beitrage fur die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen zusichern. Daftr
ist durch den ZpA-Ingenieur ein Beitragsgesuch einzureichen.

4.3 Phase 2 Kataster und Zustandsaufnahme

Der Ablauf von Phase 2 Iasst sich in die nachfolgend aufgefuihrten und in den fol-
genden Kapiteln beschriebenen Arbeitsschritte aufteilen.

¢ Information der Grundeigentimer und Anwohnerinformation

¢ Provisorische Nachfiihrung des Katasters

¢ Nachflhren Versickerungskataster / Aufnahme Versickerungsanlagen

o Kanalfernsehaufnahmen / Zustandsaufnahmen

e Bereinigung Leitungskataster nach Zustandsaufnahme

e Dokumentation Leitungseigentum

e Zustandsauswertung private Leitungen und Schachte

o Erarbeiten Sanierungsvorschlag und Kostenschatzung

¢ Dokumentation

HOLINGER AG - B1813_Konzept_ZPA_3.1.docx 1
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Information der Grundeigentiimer und Anwohnerinformation

Die sorgfaltige und vorausschauende Information der Eigentimer erleichtert die Ak-
zeptanz fur die erforderlichen Arbeiten (Erfassung auf Grundstiick und allfallige spa-
tere Sanierungen). Dazu bestehen verschiedene Méglichkeiten wie zum Beispiel,
Informationsschreiben, Merkblatter, oder Informationsveranstaltungen.

Bei der Umsetzung der ZPA hat sich in anderen Gemeinden bewahrt, die direkt be-
troffenen Grundeigentiimer und Liegenschaftsbesitzer mit persénlich adressierten
Informationsschreiben zu informieren und fir die weitere allgemeine Information der
Bevolkerung die Instrumente anzuwenden, die sich in der Vergangenheit in der Ge-
meinde bewahrt haben und an die ihre Burger gewohnt sind.

Die Information der Bevolkerung und der Grundeigentiimer erfolgt durch die Ge-
meinde, mit Unterstiitzung des ZPA-Ingenieurs:

¢ Eine erste Information der Bevolkerung tber das generelle Vorgehen und die
Absichten der Gemeinde erfolgt vor der Gemeindeversammlung zur Kredit-
genehmigung

¢ Eine zweite generelle Information der Bevolkerung erfolgt nach der Arbeits-
vergabe des ZPA-Ingenieurs und jeweils vor der Ausflihrung einer Etappe

¢ An der Gemeindeversammlung wird jahrlich tber den Stand der Arbeiten in-
formiert

¢ Am Schluss wird an der Gemeindeversammlung und im Gemeindeblatt Gber
den Abschluss des Projektes informiert.

Den direkt betroffenen Grundeigentimern und Liegenschaftsbesitzern werden von
Seiten der Gemeinde, dem ZpA-Ingenieur oder dem Unternehmer Kanal-TV die fol-
genden Informationsschreiben zugestellt:

1. Vor Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort:
Information der Eigentimer Uber die Aufnahme und Verifikation der Anlagen so-
wie das Betreten des Grundstlicks durch den ZpA-Ingenieur

2. Vor der Ausflihrung der Kanalfernsehaufnahmen (ZPA):
Information der Eigentimer tGber das generelle Vorgehen, die generellen Absich-
ten, den Umfang des Perimeters, die bevorstehenden Kanalfernsehaufnahmen
auf dem Grundstiick und die Kostenfolge des Projektes ZPA

3. Nach Zustandsbeurteilung:
Information der Eigentimer Uber den Zustand der Abwasseranlagen, den Sanie-
rungsbedarf und die Frist fir eine allfallige Sanierung.

4. Nach erfolgter Sanierung/bei mangelfreien Abwasseranlagen
Dankesschreiben mit Bestatigung, dass die Vorgaben der Gemeinde umgesetzt
worden sind.
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Provisorische Nachfiihrung Kataster Abwasser

Konsultation der vorhanden Unterlagen

Die Leitungsflhrung der privaten Abwasseranlagen wird ab den vorhandenen Bau-
gesuchsakten in den LIS (Leitungs-Informations-System / digitaler Kataster) tGber-
nommen. Gemass unseren Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass ein betrachtli-
cher Teil der privaten Abwasseranlagen von den Angaben im Kataster abweichen
wird.

Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort

Um die Abweichungen zwischen den Baugesuchsakten und den Abwasseranlagen
festzustellen, werden vor Ort alle privaten Liegenschaftsentwasserungen (und deren
Abweichungen vom bestehenden Plan) verifiziert und eingemessen. Die Angaben
werden anschliessend im LIS nachgeflihrt. Diese Arbeiten werden durch den ZPA-
Ingenieur ausgefuhrt.

Aufnahme und Zustandserfassung Schéachte

Anhand eines Schachtprotokolls wird die Geometrie erfasst und allfallige Schaden
dokumentiert. Diese Aufnahmen werden soweit als mdglich durch den ZPA-Ingeni-
eur im Rahmen der Verifikation vor Ort durchgefihrt. Fehlende, tiberdeckte, oder
neu entdeckte Schachte werden spater durch den Kanalfernsehoperateur wahrend
den Kanalfernsehaufnahmen erfasst und gemass Vorgabe dokumentiert.

Nachfiihren Versickerungskataster / Aufnahme Versickerungsanlagen

Gemass GEP sind heute 9 Versickerungsanlagen in Betrieb. Die Versickerungsanla-
gen werden in die Zustandsbeurteilung integriert und sollen in der vom AWA zur
Verfligung gestellten Datenbank aktualisiert werden. Wir gehen davon aus, dass im
Rahmen der Zustandsaufnahme noch weitere Anlagen entdeckt werden. Uber-
deckte Schachte werden nicht freigelegt. Versickerungen von untergeordneter Be-
deutung Uber eine Oberbodenpassage (resp. Uber die Schulter) werden nicht er-
fasst. Versickerungen vom Typ B ohne Oberbodenpassage muissen in jedem Fall
aufgenommen und beurteilt werden. Die Erfassung und Beurteilung der Versicke-
rungsanlagen erfolgt durch den ZPA-Ingenieur vor Ort.

Kanalfernsehaufnahmen / Zustandserfassung

Es wird der Zustand von samtlichen privaten Schmutz- und Regenwasserleitungen
aufgenommen, welche an der ARA angeschlossen sind. Je nach Zuganglichkeit
werden die Leitungen von der Liegenschaft her oder aus dem Hauptkanal heraus
aufgenommen. Dabei kommen fahrbare Kameras, Satelliten-Kameras oder Handka-
meras zum Einsatz. Die Leitungen werden wenn immer mdglich bis ins Gebaudein-
nere (zentraler Schacht, Fallstrange usw.) aufgenommen. Eine vorgangige Reini-
gung der Anlagen mit Hochdruck ist durchzufiihren.

Drainagen, Sickerleitungen und Regenabwasserleitungen mit einer direkten Ablei-
tung ins Gewasser oder eine Versickerungsanlage werden in der Regel nicht mit Ka-
nalfernsehen aufgenommen.
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Alle Leitungen von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone, welche hausliches Ab-
wasser ableiten, wie zum Beispiel Leitungen zu einer abflusslosen Grube, zu einer
Glllegrube ober zu einer Kleinklaranlage (KLARA) werden in die ZPA integriert.

Der Kanalfernseh-Unternehmer wird verpflichtet, fir jede Liegenschaft einen Opera-
teurplan (Handskizze) zu erstellen, auf welchem der Verlauf der verschiedenen
Hausanschlussleitungen dokumentiert wird. Er erhalt als Grundlage vom ZPA-Inge-
nieur einen Leitungskatasterauszug 1:200.

Unzugéangliche Punkte (Uberdeckte Schachte, Richtungswechsel usw.) werden geor-
tet und an der Oberflache markiert, und durch den Kanalfernsehoperateur auf der
Handskizze mit Einmass erganzt.

Die Arbeiten werden durch den ZPA-Ingenieur ausgeschrieben und begleitet (Sub-
mission und Bauleitung), er ist fiir die korrekte Ausflihrung der Arbeiten verantwort-
lich.

Bereinigung Leitungskataster nach Zustandsaufnahme

Nach der Zustandsaufnahme durch den Kanalfernsehunternehmer werden die zu-
satzlich gewonnen Erkenntnisse im Kataster nachgetragen. (z.B. GUberdeckte
Schachte, vom Plan Abweichende Leitungsverlaufe, etc.)

Anhand der Operateurplane wird der Leitungskataster Kanalisation durch den ZPA-In-
genieur nachgefihrt, so dass schliesslich im Bearbeitungsperimeter samtliche 6ffentli-
chen und privaten Abwasseranlagen erfasst sind.

Dokumentation Leitungseigentum

Aufgrund des nachgeflihrten Leitungskatasters werden die Eigentumsverhaltnisse
der Leitungen und Schachte durch den ZPA-Ingenieur in Zusammenarbeit mit der
Bauverwaltung dokumentiert. Bei der Zuweisung des Leitungseigentums kommen
die Grundsatze aus Kapitel 3.2 zur Anwendung.

Anhand dieser Grundsatze wird pro Etappe ein Plan erstellt, welcher aufzeigt, wel-
che Abwasseranlagen sinnvollerweise durch die Gemeinde Gibernommen werden
sollten. Es wird dabei unterschieden zwischen Leitungen welche sich bereits in gu-
tem Zustand befinden, solchen welche erst nach einer Sanierung ibernommen wer-
den und solche die nicht Gbernommen werden.

Zustandsauswertung Private Leitungen und Schéchte

Die Zustandsauswertung und Dringlichkeitsbewertung der privaten Leitungen und
Schachte erfolgt durch den ZPA-Ingenieur. Wichtigstes Beurteilungskriterium ist da-
bei die Dichtigkeit der Leitung. Falls die Leitung aufgrund der visuellen Beurteilung
als undicht eingeschatzt wird, besteht Handlungsbedarf und es wird eine Sanie-
rungsmassnahme vorgeschlagen. Nach Ansicht des AWA sind Zementréhren (1 m
Stlicke) mit Spitzmuffen in jedem Fall als undicht resp. sanierungsbediirftig einzustu-
fen.
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4.3.8

4.3.9

Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Falls eine Leitung nicht oder nicht vollstandig mit Kanalfernsehen aufgenommen
werden konnte, wird ebenfalls Handlungsbedarf ausgewiesen. Als Sanierungsmass-
nahme werden die Herstellung der Zuganglichkeit und die vollstandige Zustandser-
fassung formuliert.

Die Dringlichkeitsbewertung der Abwasseranlagen basiert grundsatzlich auf Vorga-
ben des VSA, wobei der Zustand der Dringlichkeit gleichgesetzt wird.

Erarbeiten Sanierungsvorschlag und Kostenschatzung

Anhand der Dringlichkeitsbewertung wird durch den Unternehmer Kanal-TV ein Sa-
nierungsvorschlag mit Kostenschatzung £+25 % erstellt. Dieser wird durch den ZPA-
Ingenieur geprift. Allfallige Baumeisterarbeiten (Erstellen Zuganglichkeit, Leitungs-
ersatz, Schachtsanierungen, etc.) werden durch den ZPA-Ingenieur in einer Kosten-
schatzung * 25 % zusammengestellt. Bei gemeinsam genutzten Anlagen, wird da-
rauf verzichtet einen Kostenteiler vorzuschlagen. Die gesamte Kostenschatzung
wird allen Eigentiimern abgegeben, die betroffenen Eigentimer klaren den Teiler
selbst.

Dokumentation

Die Arbeiten der Zustandserfassung und -beurteilung der privaten Abwasseranla-
gen sind so zu dokumentieren, dass sie auch fur Laien verstandlich sind. Es wird un-
terschieden zwischen der Dokumentation fir die Gemeinde und derjenigen fir den
Eigentimer. Die Dokumentation umfasst die Anlagen, welche sich im alleinigen Ei-
gentum eines Eigentimers sowie in geteiltem Eigentum (gemeinsam genutzte Anla-
gen) befinden.

Bestandteile Dokumentation Gemeinde

o Ubersichtstabelle: Liste mit allen Liegenschaften im Perimeter zur Kontrolle der
verschiedenen Arbeitsschritte gemass Vorlage AWA

o Abgabe aller Dossiers (siehe nachfolgender Punkt) in digitaler Form (Pdf-Format)

Bestandteile Dokumentation Eigentiimer

o Titelblatt mit Projektbezeichnung, Adresse und Parzellennummer der betroffenen
Liegenschaft

¢ Papierdokumentation der Kanalfernsehaufnahmen

e Auszug aus Leitungskataster 1:200

o Dringlichkeitsplan Abwasseranlagen 1:200

¢ allenfalls Kostenschatzung +25% der Sanierungsarbeiten Baumeister

¢ allenfalls Kostenschatzung +25% der Kanalsanierungsarbeiten

¢ als Beilage die Kanalfernsehaufnahmen digital (USB-Stick oder CD)
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4.4

4.41

4.4.2

4.4.3

Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Phase 3 Sanierung

Koordinierte Sanierungsprojekte

Fir die Sanierung der schadhaften Leitungen ist der Eigentiimer verantwortlich. Bei
den privaten Abwasseranlagen demzufolge die Liegenschaftseigentimer. Bei ge-
meinsam genutzten Abwasseranlagen ist es eine private Eigentiimergemeinschaft
(oftmals sind sich das die Privaten jedoch nicht bewusst).

Fir die Umsetzung der Sanierung gibt es verschiedene Vorgehensmaglichkeiten Die
Unterschiede liegen im Wesentlichen in der Dienstleistung / Unterstlitzung, die die
Gemeinde den privaten Eigentimern anbietet oder nicht (die privaten Eigentimer
sind meist Laien, wenn es um die Abwasserleitungen ihrer Liegenschaften geht).

Wir empfehlen der Gemeinde, die Sanierungsprojekte etappenweise zu koordinieren
und schlagen folgendes Vorgehen vor:

Die Gemeinde stellt dem Eigentiimer eine Ubersicht mit dem Leitungszustand und
den minimal erforderlichen Sanierungsmassnahmen und Grobkostenschatzung zu.
Die Gemeinde bietet dem Privaten an, dass seine Leitungen im Rahmen eines koor-
dinierten Sanierungsprojektes unter der Leitung des ZPA-Ingenieurs saniert werden,
wenn er sich bis zu einer bestimmten Frist dafir anmeldet. Der ZPA-Ingenieur ist
besorgt, dass die Arbeiten als gesamtes Paket ausgeschrieben und nach den Vor-
gaben der Gemeinde ausgefuhrt werden. Bauherrschaft ist der jeweilige Private Ei-
gentimer. Die Kosten werden den Privaten belastet.

Mit dem Vorgehen mit gesammelt koordinierten Sanierungsprojekten durch den
ZPA-Ingenieur, erflllt die Gemeinde alle gesetzlichen Randbedingungen und Emp-
fehlungen des AWA und bietet den Privaten eine grosse Flexibilitat.

Individuelle Sanierungsprojekte

Falls der Eigentimer nicht beim koordinierten Sanierungsprojekt mitmachen will, er-
folgt die Sanierung seiner Liegenschaft individuell. Der Eigentiimer muss die Sanie-
rung selber organisieren und ausfuhren lassen und der Gemeinde innerhalb der vor-
gegebenen Frist den Sanierungsnachweis erbringen.

Sanierungsfristen und Uberwachung

Wir empfehlen der Gemeinde die allgemeine Sanierungsfrist auf 32 Monate anzu-
setzen und in begrindeten Fallen um weitere zwei Jahre, auf finf Jahre zu verlan-
gern.

Uberwachung der Sanierungsfristen

Private Eigentimer die die Sanierungsarbeiten individuell durchflihren, werden sich
zum Teil mit technischen Fragen und Problemen an die Bauverwaltung wenden. Zu-
dem muss der Sanierungsstand laufend nachgefiihrt und das Einhalten der gesetz-
ten Fristen Uberwacht werden.
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Gemass unseren Erfahrungen aus anderen Gemeinden, empfehlen wir diese Aufga-
ben an den ZPA Ingenieur zu delegieren und dafiir einen Betrag flir die Beratung
der Privaten zu budgetieren. Dies gewahrt einen einheitlichen Sanierungsstandard.

4.5 Eingabe zur Auszahlung der Beitrage

Das AWA unterstitzt die Gemeinde bei der Zustandsuntersuchung der privaten Ab-
wasseranlagen mit Beitrdgen aus dem Abwasserfonds. Nach erfolgter Zustandser-
hebung wird ein Beitrag von CHF 250.- pro Gebaude ausbezahlt. Nachdem die er-
forderlichen Sanierungen abgeschlossen oder wenn keine Sanierungen notwendig
sind, werden weitere CHF 250.- pro Gebaude ausbezahlt.

Wir empfehlen der Gemeinde nach jeder Etappe den Beitrag zu beantragen. Und
anschliessend jeweils entsprechend dem Sanierungsfortschritt am Ende des Jahres,
oder am Ende jedes zweiten Jahres die weiteren Tranchen fiir die abgeschlossenen
Sanierungen gesammelt zu beantragen.

4.6 Etappierung

Aufgrund der Grosse und dezentralen Struktur des Siedlungsgebietes in der Ge-
meinde Krauchthal empfehlen wir eine Aufteilung in Teilgebiete und eine Staffelung
der Arbeiten.

Die detaillierte Einteilung der Etappen ist im Ubersichtsplan B1813.300.01 Etappie-
rung ZPA ersichtlich.

Die Zustandsaufnahmen werden jeweils in zusammenhangende Gebiete (Quartiere
| Strassenzlige) aufgeteilt, um den Koordinationsaufwand zu minimieren und von
gunstigeren Konditionen zu profitieren.

Vom Grundsatz her wird ein Teilgebiet nach dem andern aufgenommen, ausgewer-
tet und saniert.

Etappe Nr. ca. Anzahl | Aufnahme | Koordinierte Ablauf
Liegen- ZPA Sanierung Sanierungs-
schaften frist
1 Krauchthal, Eggen 78 2020 2022 2024
2 Hettiswil West 109 2021 2023 2025
3 Krauchthal, Oberdorf 80 2022 2024 2026
4 Krauchthal, Grossacher 67 2023 2025 2027
5 Krauchthal, Bannholzrain 80 2024 2026 2028
6 Hettiswil 69 2025 2027 2029
7 Hangelen 39 2026 2028 2030
8 Grauenstein 64 2027 2029 2031
9 Hub 92 2028 2030 2032
10 Landwirtschaftszone 63 2029 2031 2033
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Es ist geplant, jahrlich eine neue Etappe zu starten, wobei die Ausflihrung einer
Etappe ca. 30 bis 35 Monate dauert (inkl. koordinierte Sanierung, siehe Terminplane
im Anhang 3). Somit stehen jeweils mehrere Etappen gleichzeitig in Bearbeitung.

Der Ablauf und die Staffelung der Arbeiten mit den Abhangigkeiten sind im Termin-
programm ZPA 2020 bis 2032 im Anhang 3 ersichtlich.

4.7 Aufgabenteilung ZPA

Die Aufgabenteilung der verschiedenen Akteure ist in der folgenden Tabelle zusam-
mengefasst:

Verantwortlich

Unternehmer Kanal-TV
Privater Eigentumer

Aufgabe
Beitragsgesuch

1.Phase

x| X (Gemeinde

Ingenieursubmission
Submission Arbeiten ZPA
Adressverwaltung Private X
Anwohnerinformation
Nachfiihrung Kataster Abwasser

Nachfiihrung
Versickerungskataster
Aufnahme ZPA

Bereinigung Leitungseigentum X

b

e [3¢|x[3|x]|x | x ZPA-Ingenieur

2. Phase

Sanierungsvorschlag

Erarbeiten Kostenschatzung
z H.d private

Technische Beurteilung
Sanierungsvorschlag
Versand Dokumentation X

b >Xo| X [x|x
>

Eingabe zur Auszahlung der
Beitrage

Ausarbeiten koordiniertes
Sanierungsprojekt
Sanierung private Leitungen -

Dokumentation -

Eingabe zur Auszahlung der
Beitrége

Technische Begleitung private
Sanierungen

Uberwachung Sanierungsfristen /
Sanierungsstand

>
xX | X [x

3. Phase

x
E T T I T I

Legende:

Hauptverantwortung

Beteiligt / Mitarbeit X
Keine Beteiligung -
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5.1

Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

KOSTENSCHATZUNG

Rahmenkredit ZPA 2020 bis 2035

Die Kostenschatzung basiert auf Erfahrungswerten von ahnlichen Projekten (Preis-

basis 2018). Die Kostengenauigkeit betragt +/- 25%)

Bearbeitungsschritt Grobkostenschitzung
Aufwand Gemeinde 80'000.00
Beitragsgesuch AWA / Pflichtenheft 3'000.00
Konsultation vorhandene Unterlagen, 84'000.00
Erganzung Katasterplane

Verifikiation Kataster vor Ort Feldaufnahmen 244'000.00
Privatanschliisse (740 Stk.)

Submission Kanal-TV, Begleitung 50'000.00
Kanal-TV 592'000.00
Beurteilung Versickerungsanlagen (150 Stk.) 12'000.00

Ergadnzung Katasterpldne, Eingabe in Datenbank 122'000.00
Bestimmung Leitungseigentum, 25'000.00
Planauflageverfahren 2. Phase
Auswerten Kanal-TV, Sanierungsvorschlag 184'000.00
Uberwachung private Sanierungen 45'000.00
Zwischentotal 1'441'000.00
Risiko (20%) 288'200.00
Zwischentotal exkl. MWSt. 1'729'200.00
MWSt (7.7%) 133'100.00
Total inkl. MWSt. 1'862'300.00
Preis pro Liegenschaft inklusive 20 % Risiko 2'500.00
Preis pro Liegenschaft ohne Risiko 2'100.00
Beitrag pro Liegenschaft 500.00
Nettokosten Gemeinde pro Liegenschaft 2'000.00
Nettokosten Gemeinde total 1'480'000.00
Arbeitsgattung Grobkostenschatzung
exkl. MWSt
Aufwand Gemeinde 80'000.00
Ingenieurarbeiten (Kataster) 475'000.00
Ingenieurarbeiten (Leitungszustand / Sanierung) 294'000.00
Spularbeiten / Kanal-TV 592'000.00
Risiko (20%) 288'200.00
Total exkl. MWSt. 1'729'200.00
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Die Kosten flr die Sanierung der privaten Abwasseranlagen ist Sache der Grund-
eigentiimer und nicht in der obigen Kosten enthalten.

Fir die Kostenschatzung haben wir angenommen, dass ca. 740 Liegenschaften be-
arbeitet werden.

Gemass der Empfehlung Grundstiicksentwasserung des VSA (2018) liegt der Ge-
samtaufwand fur die Erfullung der Aufsichtspflicht (ZPA ohne Sanierungsarbeiten)
bei CHF 1‘500.- bis 2'500.- pro Liegenschaft. Unser unabhangig geschatzter Wert
von CHF 2'500.- pro Liegenschatft liegt im oberen Bereich und ist aus unserer Sicht
unter Berucksichtigung der értlichen Verhaltnisse und vorhandenen Grundlagen ein
plausibler Wert.

Far die Beantwortung von technischen Fragen von privaten Eigentimern und die
Uberwachung und Qualitatskontrolle der privat ausgefiihrten Arbeiten durch den
ZPA-Ingenieur sind gemass unseren Erfahrungen in anderen Gemeinden mit Kosten
von CHF 3‘000.- bis 7°000.- pro Jahr zu rechnen. Uber die gesamte Dauer der ZPA
von 2020 bis 2030 ist daflir ein grob geschatzter Betrag von CHF 45'000.- budge-
tiert.

Allfallige Kosten fiir rechtliche Abklarungen oder Beratungen durch einen Juristen in
Streitfallen, oder wenn sich ein Eigentiimer weigert ZPA oder die Sanierung auszu-
fihren, sind nicht enthalten.
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

6 WEITERES VORGEHEN / TERMINE

Vorprifung Konzept ZPA / Pflichtenheft AWA Méarz bis Mai 2019

Genehmigung Rahmenkredit durch die

Gemeindeversammlung 14. Juni 2019

Eingabe Beitragsgesuch beim AWA August 2019
Ingenieursubmission Juli bis September 2019
Vergabe Ingenieurarbeiten Januar 2020

Beginn Umsetzung 1. Etappe Februar 2020

Bern, 22. November 2018
Erganzt, 9. Januar 2019/ 13. Februar 2019

Verfasser: Dominik Perreten

HOLINGER AG
Beat Gfeller Dominik Perreten
Mitglied der Geschaftsfiihrung Projektleiter
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Anhang 1

Richtlinie fir die Ausarbeitung und Nachflihrung des
Generellen Entwasserungsplans (GEP), AWA, Stand Mai 2016
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Naddad]

Amt fir Wasser
und Abfall

Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion
des Kantons Bern

Reiterstrasse 11, 3011 Bern

Telefon 0316333811
e-mail info.awa@bve.be.ch
Internet  www.be.ch/awa

Office des eaux
et des déchets

Direction des travaux
publics, des transports
et de I'énergie

du canton de Berne

Richtlinie fir die Ausarbeitung und Nachfuhrung des generellen Entwésserungs-

plans (GEP)

Begriffsdefinition

Erstellung und Nach-
fihrung der GEP

Genehmigung und
Datentransfer an
AWA

Beitrage aus dem
Abwasserfonds

2.

4a.

R-GEP: Als regionale GEP (= R-GEP) werden folgende GEP bezeichnet:

= GEP, welche das gesamte Einzugsgebiet einer ARA abdecken (i.d.R. sind
dies GEP von Verbanden, aber auch von Gemeinden mit eigener ARA);

= GEP uber mehrere Gemeinden, die jedoch nicht ein gesamtes ARA-
Einzugsgebiet abdecken (bei sehr grossen ARA-Verbanden kann dies z.B.
der GEP eines Unterverbandes sein). Um die Betragsberechtigung als R-
GEP zu erlangen, muss der Bearbeitungsperimeter mit dem AWA verein-
bart werden.

K-GEP: Als kommunale GEP (= K-GEP) werden alle GEP von Gemeinden
bezeichnet, welche an eine regionale ARA angeschlossen sind.

Gemass Art. 9 KGSchG erstellen alle Gemeinden und Abwasserregionen
einen generellen Entwasserungsplan (GEP) und passen diesen periodisch der
Bauentwicklung sowie den technischen und naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen an. Der Sachplan Siedlungsentwasserung legt die Prioritaten und Fris-
ten fir die Nachfiihrung fest.

Gemass Art. 8 KGV bedarf der GEP (mit Ausnahme von geringfiigigen Ande-

rungen) der Genehmigung durch das AWA. Deshalb sind dem AWA sowohl

bei der GEP-Ersterstellung als auch bei der -Nachfiihrung séamtliche Unterla-

gen (inkl. GEP-Stammkarten') in Papierform zur Genehmigung einzureichen.

Zusétzlich sind abzugeben:

= In Papierform: separate Exemplare der Teilprojekte «Gewasser» und «Ab-
wasserentsorgung im landlichen Raum» sowie der Versickerungskarte;

= Als Excel-Datei: GEP-Massnahmenplan?;

* In digitaler Form: GEP-Stammkarten der Sonderbauwerke®, Versickerungs-
kataster und Versickerungskarte;

= Prifprotokoll der GEP-Daten (VSA-GEP-Datachecker)®.

Gemass Art. 16 Abs. 1 Bst. ¢ KGSchG kdnnen an die Ausarbeitung von GEP
Beitrage aus dem kantonalen Abwasserfonds geleistet werden. Dabei sind die
unter den nachfolgenden Ziffern 4a bis 4c aufgefuhrten Beitragstatbestande zu
unterscheiden.

Fir K-GEP wird der ordentliche Beitragssatz der Gemeinde angewendet. Fir
R-GEP wird ein Zuschlag von 15% zum ordentlichen Beitragssatz gewahrt,
falls sich der GEP-Perimeter (iber mehrere Gemeinden erstreckt.

Erst-GEP (R-GEP und K-GEP): Beitragsberechtigt sind alle GEP-Arbeiten
ausser «Anlagenkataster», Kosten fir Beschaffung und Entwicklung von Soft-
ware, Kanalreinigung sowie 50% der Kosten fiir Spilarbeiten und Kanalfern-
sehaufnahmen.

! http://www.bve.be.ch/awa — Schnellzugriff Abwasserentsorgung — Dokumente und Formulare («GEP-

Stammkarte Fassung 2013»)

% http://mww.bve.be.ch/awa — Schnellzugriff Abwasserentsorgung — Dokumente und Formulare (Erlaute-

3sh.?t

rungen: «Mustervorlage fir GEP-Massnahmenplan», GEP-
Massnahmenplan: «GEP-Massnahmenplan»)

4 https://www.vsa.ch/publikationen/shop/produkt/gep-datachecker/

Mai 2016
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4b.

Beitrage aus dem 4c.

Abwasserfonds
(Fortsetzung)

Voraussetzungen fiir  5a.

Beitrage aus dem
Abwasserfonds

Fondsbeitragsgesuch 5b.

Voraussetzungen fiir  6a.

Teilzahlung

Voraussetzungen fiir ~ 6b.

Schlusszahlung

Nachfuhrung von R-GEP und K-GEP: Beitragsberechtigt sind alle Teilprojek-
te ausser «Anlagenkataster» sowie die Kosten fiir Spilarbeiten und Kanalfern-
sehaufnahmen.

Integration privater Abwasseranlagen: Fuhrt eine Gemeinde oder Abwass-

erregion auf ihre Kosten flachendeckende Zustandsaufnahmen privater Ab-

wasseranlagen durch, werden folgende Pauschalbeitrdge ausgerichtet:

= CHF 500 pro Gebaude (resp. pro Industrie-, Gewerbe- oder Landwirt-
schaftsbetrieb), wenn im Minimum Schmutz- und Mischwasserleitungen
(inkl. privater Sanierungsleitungen) mit Kanalfernsehen sowie der Zustand
allfalliger Versickerungsanlagen aufgenommen werden und die Gemeinde
die Sanierungsarbeiten koordiniert®’. Zudem miissen die aus den Untersu-
chungen gewonnenen Erkenntnisse beziglich Leitungsfiihrung in den An-
lagenkataster einfliessen (inkl. allfalliger Sicker- und Regenwasserleitun-
gen);

= CHF 500 pro Gillengrube (resp. pro abflusslose Grube), wenn deren
Dichtheit kontrolliert wird (z.B. gemass BAFU-Vollzugshilfe®).

Folgende Voraussetzungen missen erfillt sein, damit Beitrage gemass Ziffer

4 ausgerichtet werden kdnnen (gilt fir Beschlisse ab Januar 2011):

= Das Pflichtenheft ist gemass VSA-Musterpflichtenheft” aufgebaut;

= Die Aufteilung der Arbeiten zwischen K-GEP und R-GEP wird im Rahmen
der Pflichtenhefterstellung mit der Abwasserregion und dem AWA abge-
sprochen;

= Das daraus resultierende Pflichtenheft ist vom AWA genehmigt;

= Das Aufnahmekonzept flr private Abwasseranlagen (welches Objekt wird
wann untersucht?) ist im Rahmen der Pflichtenhefterstellung mit dem AWA
zu vereinbaren.

Das Beitragsgesuch hat folgende Beilagen zu enthalten:

= Genehmigtes Pflichtenheft;

* Ingenieurvertrag;

= Kreditgenehmigung des finanzkompetenten Organs;

= Kostenvoranschlag mit Ausscheidung der beitragsberechtigten Kosten,
wenn maglich vom AWA vorgepriift;

» Nachweis der Werterhaltungskosten mittels «Datenblatt Fondsbeitrags-
gesuch»®

Zustandserfassung privater Abwasseranlagen: Der Abrechnungsmodus
wird im Beitragsbeschluss definiert, wobei i.d.R. 50% des Pauschalbetrages
nach erfolgter Zustandserhebung ausbezahlt werden, die restlichen 50% nach-
dem die erforderlichen Sanierungen abgeschlossen sind. Ab einem Gesamt-
umfang von mehr als 100 Objekten kdnnen die Arbeiten auch in Jahrestran-
chen abgerechnet werden.

Damit die Schlusszahlung ausgelést wird, missen samtliche GEP-Unterlagen

(s. ziffer 3) eingereicht und vom AWA genehmigt sein (gilt fir Beschliisse ab

Januar 2011). Fir die Pauschalbeitrage gemass Ziffer 4c sind zusatzlich ab-

zugeben:

= Nachweis der Anzahl untersuchter Objekte (Gebaude; Industrie-, Gewerbe-
oder Landwirtschaftsbetriebe; Giillengruben, abflusslose Gruben) inkl. Do-
kumentation pro Objekt;

= Nachweis, dass alle notwendigen Sanierungen erfolgt sind.

3 http://www.bve.be.ch/awa — Schnellzugriff Abwasserentsorgung — Dokumente und Formulare («Beitrage

aus dem Abwasserfonds an die flachendeckende Zustandsaufnahme privater
Abwasseranlagen - Antworten auf wichtige Fragen aus der Praxis»)

® http://mww.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01581/index.html?lang=de
' Die Unterlagen konnen unter http://www.vsa.ch/publikationen/ bestellt werden.
® http://mww.bve.be.ch/awa — Schnellzugriff Abwasserentsorgung — Dokumente und Formulare («Daten-

Mai 2016
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Anhang 2

Merkblatt Wichtige Fragen zur Zustandsaufnahme privater
Abwasseranlagen (ZpA), AWA, Stand Marz 2018
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Amt fir Wasser und Abfall des Kantons Bern FAQ zur ZPA

Wichtige Fragen zur Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen (ZpA)

Bemerkung: Wenn im nachstehenden Text von den «AWA-Erlauterungen» die Rede ist, so ist
damit das Dokument «Beitrdge aus dem Abwasserfonds an die flichendeckende Zustands-
aufnahme privater Abwasseranlagen», AWA, Nov. 2011 (publiziert auf der Website des AWA)
gemeint.

Kosten und Beitrage aus dem Abwasserfonds
Wie lange werden noch Beitrdge an die ZpA gewahrt?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine Anderung bei der Beitragspraxis fiir die ZpA absehbar. Es
kann also davon ausgegangen werden, dass bis auf weiteres die Pauschalbeitrdge von CHF
500.- pro Gebaude ausgerichtet werden, sofern die Bedingungen des AWA erfillt sind. Die
massgeblichen Bestimmungen zum Beitragswesen finden sich in der «Richtlinie fur die Aus-
arbeitung und Nachfuhrung des generellen Entwasserungsplans (GEP)». Grundsatzlich wer-
den seit 2011 Beitrdge aus dem Abwasserfonds an die ZpA gewahrt. Fir flachendeckende
Zustandsaufnahmen, die vor 2011 durchgefiihrt worden sind, finden sich die Bestimmungen in
den AWA-Erlauterungen auf Seite 5.

Wie sieht der Ablauf aus bei der Auszahlung der Fondsbeitrage?

Grundlage bildet das Aufnahmekonzept, das vom AWA zu Beginn der ZpA genehmigt wird.
Daraus ist ersichtlich, in welchen Jahren wie viele Gebaude aufgenommen werden. Grund-
satzlich werden pro Gebaude 50 % des Pauschalbetrages nach erfolgter Zustandserhebung
und 50 % nachdem die erforderliche Sanierung abgeschlossen ist, ausbezahlt. Die Bezahlung
der zweiten Halfte («Sanierungsanteil») setzt voraus, dass die Sanierungsfristen gemass VSA
(in den entsprechend vorgegebenen Zeithorizonten je Zustandsklasse) eingehalten werden.
Nachdem 75 % des gesamten Sanierungsanteils einer Gemeinde ausbezahlt sind, erfolgt ein
Ruckbehalt des Sanierungsanteils, bis ein Sanierungsgrad von gesamthaft 98 % erreicht ist.
Damit will das AWA Gewahr haben, dass die erforderlichen Sanierungen flachendeckend und
fristgerecht abgeschlossen werden. Die Gemeinde bzw. das beauftragte Ingenieurburo liefert
hierzu dem AWA (jahrlich oder in vereinbarten Zeitabstanden) eine Auflistung der untersuch-
ten bzw. sanierten Geb&aude (siehe Anh&nge 4 und 9 der AWA-Erlauterungen).

Soll fir die ZpA ein Rahmenkredit vorgesehen werden?

Massgeblich fiir die Beantragung bzw. Genehmigung des Kredits zur ZpA sind die kommuna-
len Bestimmungen. Das AWA empfiehlt, wie auch bei anderen GEP-Massnahmen, mit mehr-

jahrigen Rahmenkrediten zu operieren. Dadurch ist eine gewisse Flexibilitdt gewahrleistet und
es muss nicht fir jede einzelne ZpA-Etappe bzw. Teilgebiet ein neuer Kredit bewilligt werden.

Gesetzliche Grundlagen

Auf welcher gesetzlichen Grundlage kénnen die Leitungseigentimer zur Sanierung verpflich-
tet werden?

Das eidgenbssische Gewdasserschutzgesetz (GSchG) postuliert in Art. 6 Abs. 1 folgendes:
«Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen kénnen, mittelbar oder unmittelbar in ein
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Gewasser einzubringen oder sie versickern zu lassen.». Dieser Passus ist in der Schweizer
Norm SN 592 000, Kap. 2.2.1.2 konkretisiert: «Die gesamte Anlage muss Uber ihre gesamte
Nutzungsdauer dicht sein, um die Anforderungen des Gewasserschutzes zu erfillen.»

Zudem ist in der kantonalen Gewasserschutzverordnung (KGV) in Art. 6 Abs. 1 die Aufsichts-
pflicht der Gemeinden definiert: «Den Gemeinden obliegt insbesondere die Kontrolle des Un-
terhalts und Betriebes samtlicher Abwasseranlagen.» Dies umfasst geméass Auslegung des
AWA nebst den 6ffentlichen auch die privaten Abwasseranlagen.

Nach Ansicht des AWA stellt somit Art. 6 Abs. 1 GSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KGV
eine ausreichende gesetzliche Grundlage dar, um die Eigentimer von schadhaften Liegen-
schaftsentwéasserungen zur Sanierung zu verpflichten.

Kdnnen Gemeinden friiher oder spater verpflichtet werden, die Zustandsaufnahmen in Auftrag
Zu geben?

Die eindeutige Verpflichtung der Gemeinden zur ZpA sollte nach Meinung des AWA bei einer
Gesetzesanderung entweder auf Stufe Bund (Ergénzung Art. 5 Abs. 2 GSchV mit einem Pas-
sus, der den Minimalumfang des GEP um die ZpA erweitert) oder auf Stufe Kanton (Anpas-
sung des kantonalen Gewasserschutzgesetzes) einfliessen. Solche Anderungen sind zwar
angedacht, wobei aber in den nachsten rund finf Jahren mit keinen diesbezliglichen Ergan-
zungen zu rechnen ist.

Umsetzung der Zustandsaufnahmen

Welche Leitungen sind im Kataster nachzufiihren und welche Leitungen sind mittels Kanal-TV
aufzunehmen?

Die aus der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse sind im Leitungskataster nachzufiihren.
Dies bezieht sich auf alle privaten Leitungen (Schmutz-, Misch- und Regenabwasser), die an
die offentliche Kanalisation (Schmutz-, Misch- und Regenabwasser) angeschlossen sind. Im
Besonderen sind auch Sickerleitungen, die in einen 6ffentlichen Regenabwasserkanal min-
den, vermessungstechnisch zu erfassen und im Kataster nachzutragen.

Bei der Festlegung der mittels Kanal-TV aufzunehmenden Leitungen kann sich der zustandi-
ge Ingenieur am Gewasserschutz orientieren: Es sollen in erster Linie die Leitungen geprift
werden, bei denen u.a. infolge Undichtheiten eine Gefahrdung des Grundwassers erfolgt,
oder wo Fremdwasser eindringen kann. Das AWA hat diesen Grundsatz in den Erlauterungen
prazisiert: Gegenstand des Kanal-TVs bilden alle Schmutz- bzw. Mischwasserleitungen einer
Parzelle, hinzukommen Regenwasserleitungen, die an eine Schmutz-oder Mischwasserlei-
tung angeschlossen sind (Ruckstaugefahr). Regenwasserleitungen, die nicht auf die ARA
gefuhrt werden, kénnen fakultativ untersucht werden.

In welchem Detaillierungsgrad sind die Leitungen mittels Kanal-TV zu inspizieren?

Vom vorstehend definierten Mengengerist (alle Leitungen, mit Anschluss an die Misch- bzw.
Schmutzwasserkanalisation) sind grundsétzlich die Grundleitungen inkl. Kontrollschachte oder
weiterer Inspektionsschéchte aufzunehmen. Falls Grundleitungen in der Bodenplatte verlau-
fen, ist zumindest der Hausanschluss von der o6ffentlichen Leitung bis zur Gebaudefassade
mittels Kanal-TV zu inspizieren. Falls sich im Geb&udeinnern Kontrollschachte befinden und
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die Untersuchung innerhalb der Bodenplatte keine Probleme verursacht, sollen die entspre-
chenden Abschnitte auch untersucht werden. Ansonsten ist es sinnvoll, nach der Fassade
noch einige zusatzliche Meter aufzunehmen, um einen allgemeinen Eindruck tber den Lei-
tungszustand zu erhalten. Durchquerungen von Gebauden sind auf der ganzen Lange aufzu-
nehmen.

Diese Grundsatze gelten sowohl fur Wohngebaude als auch Industrie- oder Gewerbebauten.
Mussen die zu untersuchenden Leitungen vor der TV-Inspektion gespuilt werden?

Vor jeder Kanal-TV-Inspektion sind die zu untersuchenden Leitungen mittels Hochdruck-
Spulgeraten einwandfrei zu reinigen. Die Reinigung soll friihestens drei und spatestens einen
Tag vor der Zustandserfassung erfolgen. Ein Abbruch der Kanal-TV-Inspektion alleine auf-
grund verstopfter Leitungen infolge fehlender Spilung wird vom AWA nicht toleriert. Der Ab-
bruch der TV-Inspektion ist nur gestattet, wenn die fehlende Zuganglichkeit mittels Sanie-
rungsmassnahmen wiederhergestellt werden musste.

Uber welche Unterlagen muss ein Eigentimer nach der Zustandsuntersuchung seiner Ab-
wasseranlage verfigen kénnen?

Massgebend ist der Anhang 8 der AWA-Erlauterungen. Die Dokumentation fur den Eigenti-
mer muss einen Sanierungsvorschlag enthalten, dieser hat aber nicht den Umfang bzw. die
Bearbeitungstiefe eines Sanierungsprojekts aufzuweisen. Insbesondere sollen zu diesem
Zeitpunkt keine Sanierungsvarianten erarbeitet und verglichen werden. Die Dokumentation
muss aber Uber den Umfang eines reinen Kanal-TV-Protokolls hinausgehen. Das bedeutet
auch, dass das Dossier eine grobe Schatzung der zu erwartenden Sanierungskosten enthalt
(Genauigkeit von = 30 % ist ausreichend). In begriindeten Einzelfallen, wenn die Schatzung
sehr unsicher ist, kann auf die Angabe einer Summe verzichtet werden.

Umsetzung der Sanierungsmassnahmen
Was beinhaltet ein Sanierungskonzept?

Gemass den AWA-Erlauterungen muss spatestens nach Abschluss der Zustandsaufnahmen

ein Sanierungskonzept vorliegen. Dieses weist folgenden Minimalumfang auf:

e Ubersichtsplan mit den geplanten, zu sanierenden Gebieten (Grundlage kann der Plan
aus dem Aufnahmekonzept bilden);

e Anzahl der zu sanierenden Gebaude innerhalb der einzelnen Gebiete;

e Zeitplan, in dem die Sanierungsetappen umgesetzt werden (Jahreszahl).

Wie die Arbeiten konkret ausgeschrieben bzw. koordiniert werden, muss auf die Gegebenhei-
ten bzw. Praxis der Gemeinde abgestimmt werden.

Bei Gemeinden, die neu mit der ZpA anfangen, hat die Gemeinde die Ausschreibung, Koor-
dination und Uberwachung der Sanierungsarbeiten anzubieten. Die konkreten Arbeitsschritte
kénnen durch die Gemeinde oder ein beauftragtes Ingenieurbtiro erfolgen. Die Sanierungsar-
beiten sind jeweils fir zusammenhangende Gebiete (Quartiere, einzelne Strassenziige etc.)

auszuschreiben, um den Koordinationsaufwand zu minimieren und von ginstigeren Konditio-
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nen zu profitieren. Bei der Ausschreibung muss es aber den Privaten offen bleiben, ob sie das
Angebot der Gemeinde annehmen oder die Arbeiten in eigener Regie beauftragen.

Gemeinden, wo die ZpA bereits am Laufen ist, kdnnen bei der bisherigen Praxis bleiben.

Das AWA setzt aber voraus, dass zumindest eine minimale Koordination der Sanierungsarbei-

ten durch die Gemeinde erfolgt. Dazu gehdren folgende Leistungen:

o  Gebietsweise Information tUber die anstehenden Sanierungsarbeiten (z.B. Informations-
veranstaltung);

e Abgabe einer Liste von geeigneten Unternehmern an die Sanierungspflichtigen;

e Uberwachung, dass die Arbeiten innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne ausgefihrt
werden;

e Einfordern der notwendigen Unterlagen fir die Dokumentation der Arbeiten zuhanden des
AWA (entsprechend den Anhangen 9 - 12 der AWA-Erlauterungen).

Welche Abwasseranlagen sind zu sanieren und im welchen Zeitraum?

Grundsatzlich sind alle Abwasseranlagen zu sanieren, die keinen ausreichenden Gewasser-
schutz mehr garantieren. Aufgeteilt auf die nachstehenden Anlagekategorien gelten folgende
Anforderungen:

e Leitungen: Es sind alle Leitungen der VSA-Zustandsklassen 0 - 2 zu sanieren (Erneue-
rung, Reparatur oder Renovierung). Detailliertere Informationen sind in der VSA-
Empfehlung «Grundstiicksentwasserung» enthalten. In der VSA-Empfehlung finden sich
zudem Angaben zum Sanierungsbedarf bei ungentigenden Leitungsdurchmessern bzw.
Leitungsmaterialien, die nicht (mehr) dem Stand der Technik entsprechen, jedoch noch
funktionsttichtig sind.

e Kontrollschachte (bzw. Einstiegschacht): Der Sanierungsbedarf richtet sich grundsatzlich
nach der SN 592 000. Undichte Schéchte sind zu sanieren. Bei Schachten mit ungeni-
gendem Durchmesser oder fehlender Steigleiter ist situativ zu entscheiden: Sofern der
Unterhalt der Abwasseranlagen nicht Gberméassig erschwert ist, keine Unfallgefahr be-
steht und keine Grundwassergefahrdung vorliegt, kann der Mangel zwischenzeitlich tole-
riert werden. Die Verantwortung liegt beim Eigentimer der Anlage.

e Versickerungsanlagen: Massgebend ist das «Merkblatt fur die generelle Beurteilung von
Versickerungsanlagen» des AWA. Anlagen, die wesentliche Mangel gemass Merkblatt
aufweisen, sind zu sanieren. Unwesentliche Mangel kdnnen vorerst toleriert werden, sie
sind spatestens bei einem Bauvorhaben zu sanieren. Versickerungsanlagen in Grund-
wasserschutzzonen mussen unabhangig vom Merkblatt separat beurteilt werden.

Die Sanierungsfristen haben sich nicht an die VSA-Vorgaben fir 6ffentliche Abwasseranlagen
zu halten. Generell sollen Sanierungen unabhangig von der Zustandsklasse innerhalb einer
Frist von zwei Jahren ausgefihrt werden. Die Fristsetzung kann und soll im Einzelfall ange-
passt werden (z.B. bei einem absehbaren Umbau der Liegenschaft 0.4.).

Wie sind Sickerleitungen zu beurteilen?

Das gefasste Sicker- und Hangwasser ist gemass Gewasserschutzgesetz zu versickern oder
in ein oberirdisches Gewasser abzuleiten. Der Anschluss an die Schmutz- bzw. Mischabwas-
serkanalisation ist nicht zul&ssig. Neubauten oder Sanierungen, die einem Neubau gleich-
kommen, sind mit wasserdichten Untergeschossen gemass SIA-Norm 272 auszufuhren. Die
Fassung des Sicker- bzw. Hangwassers ist nur zugelassen, wenn es auf dem Grundstick
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versickert oder an die Rein- bzw. Regenabwasserkanalisation, die in ein Oberflachengewas-
ser einleitet, angeschlossen werden kann.

Bei bestehenden Sickerleitungen, die an die Schmutz- resp. Mischabwasserkanalisation an-

geschlossen sind, ist wie folgt vorzugehen:

e Bei guter Versickerungseignung: Abhangen der Sickerleitung von der Mischabwasserka-
nalisation und regelkonforme Versickerung des Drainagewassers.

e Bei Vorhandensein eines separaten Rein- oder Regenabwassernetzes: Anschluss (Um-
hangen) der Sickerleitung an die Rein- oder Regenabwasserkanalisation.

¢ Beifehlendem Rein- bzw. Regenabwassernetz oder wo ein solches zwar vorhanden ist,
ein Anschluss jedoch infolge Hohenlage nicht mdglich ist: In Einzelféllen kann die Sicker-
leitung auf Zusehen hin an die Mischabwasserkanalisation angeschlossen bleiben (u.a.
infolge undichten Unter- bzw. Kellergeschossen); spatestens bei Sanierungen, die einem
Neubau gleich kommen, ist die Sickerleitung abzuhdngen. Sind innerhalb eines Quartiers,
Ortsteils o0.a. viele Sickerleitungen vorhanden, ist zu prifen, ob die Einfihrung des Trenn-
systems (separates Regen- oder Reinabwassernetz) im fraglichen Perimeter sinnvoll ist.
Die Priifung erfolgt bevorzugt im Rahmen der GEP-Nachfiihrung (Uberarbeitung Teilpro-
jekte Entwasserungskonzept und Fremdwasser).
In jedem Fall hat die Gemeinde bekannte Anschliisse von Sickerleitungen an die
Schmutz- bzw. Mischwasserkanalisation im LIS zu erfassen und entsprechend zu kenn-
zeichnen.

Spezialfall: In die Sickerleitung mit Anschluss an die Schmutz- bzw. Mischabwasserkanalisati-
on wird zusatzlich Dachwasser eingeleitet: Gemass SN 592 000 ist diese Lésung nicht zulas-
sig. Bei der Sanierung ist wie folgt vorzugehen:

e Bei guter Versickerungseignung: Regelkonforme Versickerung des Drainage- / Dachwas-
sers. Dabei soll mdglichst viel Sickerleitungslange mittels Inliner in eine geschlossene Lei-
tung umwandelt werden; vor der Einleitung in die neue Versickerungsanlage muss ein
Schlammsammler vorgeschaltet werden. Diese Losung kann nur angewandt werden,
wenn die Leitungen nicht zu tief verlegt worden sind.

¢ Bei Vorhandensein eines separaten Rein- oder Regenabwassernetzes: Wie oben Umbau
der Sickerleitung in eine geschlossene Leitung, Einbau eines vorgeschalteten Schlamm-
sammlers vor dem neuen Anschluss an das Rein- oder Regenabwassernetz.

¢ Beifehlendem Rein- oder Regenabwassernetz: Das Dachwasser muss von der Sickerlei-
tung abgehangt und separat in die Mischabwasserkanalisation eingeleitet werden.

Den Einbau von Ruckstauverschliissen bei Sanierungen und Neubauten (zur Verhinderung
des Ruckstaus von Mischabwasser in die Sickerleitung) empfiehlt das AWA nur in Ausnahme-
fallen und ist im Allgemeinen zu vermeiden. Es sind die Bestimmungen der SN 592 000 ein-
zuhalten.

Dichtheitsprifungen

Kanalisationen, auch private Leitungen, miissen dicht sein. In den folgenden Fallen ist eine

Dichtheitsprifung vorgeschrieben:

e Abnahme von neu erstellten oder komplett ersetzten Hausanschlussleitungen: Die Wahl
des Verfahrens ist auf die Verhéaltnisse vor Ort abzustimmen (Dichtheitsprifung Wasser
oder Luft);

e Abnahme von sanierten Hausanschlussleitungen: Dichtheitsprifung mit Luft oder Wasser.
Die Prifung kann vor dem Einbinden der seitlichen Anschlisse erfolgen.
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Zeigen die Kanal-TV-Aufnahmen im Rahmen der ZpA, dass bei einer Liegenschaft die beste-
henden Hausanschlussleitungen keinen Sanierungsbedarf aufweisen, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Leitungen dicht sind. In diesem Fall kann auf eine nachfolgende Dicht-
heitsprufung verzichtet werden. Bei Unklarheiten ist eventuell eine Fillprobe anzuordnen.
Zementrohren hingegen werden in jedem Fall als undicht resp. sanierungsbeduirftig eingestuft.

Fur Informationen zur korrekten Ausfiihrung der Prufverfahren wird auf die VSA-Richtlinie
«Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen» (2002) verwiesen. Uber jede Dichtheitspriifung
ist vom ausfuhrenden Prufunternehmen ein Protokoll zu erstellen.

Wie lange darf eine ZpA dauern?

Als Planungsgrundlage fur den Abwasserfonds sind die Angaben des Aufnahmekonzepts
massgeblich; eine maximale Zeitdauer gibt das AWA nicht vor. Je nach Gemeindegrisse
kann die ZpA durchaus zehn oder, in Ausnahmenfallen (Stadte), sogar mehr Jahre dauern.
Wichtig erscheint, dass die Aufnahme- und Sanierungsetappen auf die Kapazitaten der Ge-
meindeverwaltung, des beauftragten Ingenieurbiros und des Unternehmers abgestimmt sind.
Fur den Teilbereich der Zustandsaufnahmen hat sich gezeigt, dass ein jahrlicher Bearbei-
tungsumfang von rund 50 Geb&uden (ohne Spezialfalle) eine realistische Schatzung darstellt.

Wichtige Publikationen und gesetzliche Grundlagen
Kantonale Publikationen

e Beitrdge aus dem Abwasserfonds an die flichendeckende Zustandsaufnahme privater
Abwasseranlagen, AWA 2011 (vorstehend «AWA-Erlauterungen» genannt)

¢ Richtlinie fur die Ausarbeitung und Nachfiihrung des generellen Entwasserungsplans
(GEP)», AWA 2016

e  Merkblatt flr die generelle Beurteilung von Versickerungsanlagen, AWA 2009

Normen und Richtlinien der Fachverbande

o  GEP-Musterpflichtenheft (fir die Gesamtleitung/fiir den GEP-Ingenieur), VSA 2010

o  Erlauterungen zum Musterpflichtenheft flr den Generellen Entwasserungsplan (GEP),
VSA 2010

e SN 592 000 Anlagen fiur die Liegenschaftsentwéasserung - Planung und Ausfiihrung, VSA/
Suissetec 2012

e SIA 190 (Kanalisationen), 2017

e Erhaltung von Kanalisationen (Dokumentationsordner mit funf Richtlinien, u.a. die Richtli-
nie Uber «Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen»), VSA 2014

e VSA-Richtlinie Regenwasserentsorgung, 2002 (update 2008)

e Empfehlung Grundstiicksentwésserung, VSA 2018

Gesetzliche Grundlagen
e Bundesgesetz tiber den Schutz der Gewasser (GSchG) vom 24. Januar 1991
e  Gewasserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998

e Kantonales Gewasserschutzgesetz (KGSchG) vom 11. November 1996
e Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGV) vom 24. Marz 1999
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Versionsnachweis

Nr. Datum Hinweise

1 November 2014 Erstversion

2 Februar 2016 Ergadnzung mit zwingenden Vorgaben bzgl. Spilen der Leitun-
gen, Anpassung bei Aussage zu Maximalumfang einer Jahres-
etappe

3 Mérz 2018 Ergadnzung mit Vorgaben bzgl. Sanierung, Aktualisierung bei den

aufgefiihrten Publikationen, Normen und Richtlinien

AWA, Marz 2018
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Zustandsaufnahme Private Abwasseranlagen (ZPA)

Anhang 3

Terminprogramm ZPA
Terminprogramm pro Etappe

2



Gemeinde Krauchthal, TERMINPROGRAMM ZPA 08.01.2019
Kalender von/bis 04.02.19 01.06.27 | Vor- Verant- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Nr Vorgang Mt. | Anfang Ende | génger wortlich FMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ
Submission Ingenieruarbeiten
1 |Erarbeiten PFH 1 04.02.19|  28.02.19 Firma Q
2 |Bereinigung PFH 1 01.03.19| 29.03.19| 1 E Firma Q
3 |Vorprifung PFH durch AWA 3 01.04.19| 28.06.19| 2 E Firma Q
4 |Genehmigung Gemeindeversammlung 14.06.19)  14.06.19 Gemeinde *
5 |Ingenieursubmission 3 01.07.19]  30.09.19| 3 E Firma Q
6 |Arbeitsvergabe Ingenieurarbeiten 20.01.20|  20.01.20 Gemeinde
ZPA Etappe 1, Krauchthal Eggen
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 03.02.20|  29.05.20| 2 A Ingenieur q
2 |Submission ZPA Etappe 1 3 01.06.20,  31.08.20 Ingenieur
3 | ZPA Etappe 1 3 02.12.20 26.02.21| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 1 4 01.03.21|  30.06.21| 3E Ingenieur E
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 01.09.21|  30.11.21| 4E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 1 4 03.06.22] 30.09.22| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fir Sanierung private Abwasserleitungen 36 01.06.21|  31.05.24| 4E Private
ZPA Etappe 2, Hettiswil West
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 02.12.20| 31.03.21| 3A Ingenieur q
2 | Submission ZPA Etappe 2 3 01.04.21 30.06.21| 1 E Ingenieur
3 | ZPA Etappe 2 4 01.09.21] 31.12.21| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 2 4 03.01.22]  29.04.22| 3E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 01.07.22]  30.09.22| 4E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 2 4 01.06.23]  29.09.23| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fir Sanierung private Abwasserleitungen 36 01.04.22| 31.03.25| 4E Private
ZPA Etappe 3, Krauchthal Oberdorf
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 02.12.21| 31.03.22( 1A+ Ingenieur q
2 |Submission ZPA Etappe 3 3 01.04.22] 30.06.22| 1 E Ingenieur
3 | ZPA Etappe 3 4 01.09.22] 30.12.22| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 3 4 02.01.23|  28.04.23| 3E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 03.07.23]  29.09.23| 4E Ingenieur -
6 | Sanierung Etappe 3 4 03.06.24] 30.09.24| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fir Sanierung private Abwasserleitungen 36 03.04.23| 31.03.26| 4E Private
ZPA Etappe 4, Krauchthal Grossacher
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 02.12.22| 31.03.23[ 1A+ Ingenieur q
2 |Submission ZPA Etappe 4 3 03.04.23] 30.06.23| 1 E Ingenieur
3 | ZPA Etappe 4 4 01.09.23] 29.12.23| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 4 4 01.01.24|  30.04.24| 3E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 01.07.24|  30.09.24| 4 E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 4 4 03.06.25/ 30.09.25| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fir Sanierung private Abwasserleitungen 36 01.04.24| 31.03.27| 4E Private
ZPA Etappe 5, Krauchthal Bannholzrain
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 01.12.23| 29.03.24[ 1 A + Ingenieur q
2 |Submission ZPA Etappe 5 3 01.04.24] 28.06.24| 1 E Ingenieur
3 |ZPA Etappe 5 4 02.09.24] 31.12.24| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 5 4 01.01.25  30.04.25| 3 E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 01.07.25  30.09.25| 4 E Ingenieur -
6 | Sanierung Etappe 5 4 01.06.26]  30.09.26| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fir Sanierung private Abwasserleitungen 36 01.04.25| 31.03.28| 4E Private
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Gemeinde Krauchthal, TERMINPROGRAMM ZPA 08.01.2019

Kalender von/bis  06.02.23 01.06.31 Vor- Verant- 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Nr Vorgang Mt. Anfang Ende ganger wortlich FMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ
ZPA Etappe 6, Hettiswil
1 |Nachfiihrung Kataster Abwasser 4 Fr.,01.12.23 Fr.,29.03.24 Ingenieur
2 |Submission ZPA Etappe 6 3 Mo.,01.04.24 Fr.,28.06.24| 1 E Ingenieur h
3 |ZPA Etappe 6 4 Mo.,02.09.24 Di.,31.12.24| 2 E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 6 4 Mi.,01.01.25 Mi.,30.04.25| 3 E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 Mi.,02.07.25 Di.,30.09.25( 4 E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 6 4 Mo.,01.06.26 Mi.,30.09.26| 5 E Unternehmer San. -
7 | Frist fur Sanierung private Abwasserleitungen 36 Mi.,02.04.25 Fr.,31.03.28| 4 E Private
ZPA Etappe 7, Hingelen
1 |Nachflihrung Kataster Abwasser 4 Mo.,02.12.24, Mo.,31.03.25 Ingenieur
2 | Submission ZPA Etappe 7 3 Di.,01.04.25 Mo.,30.06.25| 1 E Ingenieur h
3 |ZPA Etappe 7 4 Mo.,01.09.25 Mi.,31.12.25| 2 E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 7 4 Do.,01.01.26| Do.,30.04.26| 3 E Ingenieur —E
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 Mi.,01.07.26|  Mi.,30.09.26| 4 E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 7 4 Mi.,02.06.27|  Do.,30.09.27| 5 E Unternehmer San. -
7 |Frist fUr Sanierung private Abwasserleitungen 36 Mi.,01.04.26 Fr.,30.03.29| 4 E Private
ZPA Etappe 8, Grauenstein
1 |Nachflihrung Kataster Abwasser 4 Di.,02.12.25 Di.,31.03.26| 1 A + Ingenieur
2 |Submission ZPA Etappe 8 3 Mi.,01.04.26 Di.,30.06.26| 1 E Ingenieur h
3 |ZPA Etappe 8 4 Di.,01.09.26 Do.,31.12.26| 2 E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 8 4 Fr.,01.01.27 Fr.,30.04.27| 3 E Ingenieur —F-
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 Do.,01.07.27|  Do.,30.09.27| 4 E Ingenieur
6 |Sanierung Etappe 8 4 Do.,01.06.28 Fr.,29.09.28| 5 E Unternehmer San. -
7 | Frist fur Sanierung private Abwasserleitungen 36 Do.,01.04.27 Fr.,29.03.30( 4 E Private
ZPA Etappe 9, Hub
1 |Nachflihrung Kataster Abwasser 4 Di.,01.12.26 Mi.,31.03.27| 1 A + Ingenieur
2 | Submission ZPA Etappe 9 3 Do.,01.04.27 Mi.,30.06.27| 1 E Ingenieur h
3 |ZPA Etappe 9 4 Do.,02.09.27 Fr.,31.12.27| 2E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 9 4 Mo.,03.01.28 Fr.,28.04.28| 3 E Ingenieur —E
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 Mo.,03.07.28 Fr.,29.09.28| 4 E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 9 4 Fr.,01.06.29 Fr.,28.09.29| 5E Unternehmer San. -
7 |Frist fUr Sanierung private Abwasserleitungen 36 Mo.,03.04.28)  Mo.,31.03.31| 4 E Private
ZPA Etappe 10, Landwirtschaftszone
1 |Nachflihrung Kataster Abwasser 4 Mi.,01.12.27 Fr.,31.03.28| 1 A + Ingenieur
2 |Submission ZPA Etappe 10 3 Mo.,03.04.28 Fr.,30.06.28 1 E Ingenieur h
3 |ZPA Etappe 10 4 Fr.,01.09.28 Fr.,29.12.28| 2 E UnternehmerTV
4 |Auswertung Etappe 10 4 Mo.,01.01.29,  Mo.,30.04.29| 3 E Ingenieur —H
5 |Erarbeiten gemeinsames Sanierungsprojekt 3 Mo.,02.07.29 Fr.,28.09.29| 4 E Ingenieur -
6 |Sanierung Etappe 10 4 Mo.,03.06.30, Mo.,30.09.30| 5 E Unternehmer San. -
7 | Frist fur Sanierung private Abwasserleitungen 36 Mo.,02.04.29 Mi.,31.03.32| 4 E Private
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B1813.100 Gemeinde Krachthal, Kanalsanierung und Zustandserfassung der privaten Abwasseranlagen

Terminplan pro Etappe
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Arbeitsschritte: Anz. Monate| 11112|13]14|15]|16|17]18|19]|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38| 39|40

Info an Private: Vorhaben und generelles Vorgehen erlautern 1 Mt

Prov. Nachfiihrung LK Kanalisation (Liegenschaftsentwasserung) (3 Mt

Submission Kanalfernseh- und Kanalsanierungsunternehmer 1 Mt
Offertstellung durch Unternehmer 1 Mt
Vergabe Kanalfernseh-/Kanalsanierungsarbeiten 1 Mt

Info an Private: Vorgehen erlautern

Kanalfernsehaufnahmen private Leitungen 3 Mt
Bereinigung Leitungskataster (inkl. Feldaufnahmen) 2 Mt
Dokumentation Eigentumsverhaltnisse 2 Mt
Zustandsauswertung private Hausanschlisse 3 Mt
Info an Private: Zustand Hausanschluss / Sanierungsbedarf 1 Mt
Submission Instandstellungsarbeiten 1 Mt
Offertstellung durch Unternehmer 1 Mt
Mitteilung Kosten flr Instandsetzungsarbeiten 1 Mt

Frist fir Riicksendung der Auftragsbestatigung an Unternehmer (3 Mt

Koordinierte Sanierung der privaten Leitungen 3 Mt
Abrechnung und Dokumentation 2 Mt
Frist fir Ausfiihrung der geplanten Sanierungsmassnahmen 36 Mt
Akteure

Gemeinde

Beauftragtes Ingenieurbiiro
Kanalfernseh-/Kanalsanierungs-Unternehmer

Fristen Private

HOLINGER AG 07.11.2018
B1813.100 171





