Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen 18.12.2019
Gemeinde Krauchthal, Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen

Leistungsbeschrieb Etappe 1 Einheit Voraus- Einheits- Betrag
ZpA-Leistungen mass preis [CHF/...] [CHF]

Vorbereitungsarbeiten, Besprechungen

1 Datenimport / Ubernahme der Grundlagendaten in die
Systemumgebung des Unternehmers.
- Amtliche Vermessung (Interlis / dxf-Format)
- Leitungskataster Abwasser (dxf-Format)
- Adressliste Grundeigentiimer (Excel / Grudis) G 1

2  Schriftliche Information der Eigenttiimer

- Entwurf Scheiben Nr. 2 "vor ZpA" Uber den generellen
Ablauf und die Kostenfolge

- Entwurf Schreiben Nr. 3 "nach Zustandsbeurteilung"
bestehend aus Scheiben "mit Sanierungsbedarf" und
Schreiben "ohne Sanierungsbedarf"

- Bereinigung der Schreiben nach Priifung durch
Gemeinde

Pos.

3 Versand von Informationsschreiben und Unterlagen

durch den ZpA-Ingenieur direkt an die Eigeniimer Stk. 103
4  Projektbesprechungen / Koordinationssitzungen mit der

Gemeinde Krauchthal und dem LIS-Ingenierur:

Projektsitzungen in Krauchthal

Annahme: 3 Sitzungen a 2 Stunden Prasenzzeit in

Krauchthal (Reise- und Arbeitszeit fir samtliche

Mitarbeiter und die Protokollabfassung sind

einzurechnen) Stk. 3
Submission und Begleitung Zustandsaufnahme

5 Submission Kanalfernseh- und Spilarbeiten
Annahme Freihandiges- oder Einladungsverfahren
Grundleistungen gemass SIA103 Teilphase 41
- Erstellen Aufgabenbeschrieb / BesoB
- Erstellen Leistungsverzeichnis
- Erstellen Offertbeilagen, Ubersichtsplan, Formuale, ...
- Versand der Unterlagen an bis zu 4 Unternehmer
- Erstellen Offertvergleich und Vergabeantrag

6 Feldplane Ubersichten erstellen
Erstellen Ubersichtsplan 1:1000 oder 1:500 iber
gesamte Ausfuhrungsetappe G 1
7 Feldpléne Liegenschaften erstellen
Erstellen Plangrundlage 1:200 oder 1:100 pro Liegen-
schaft / Parzelle fir Kanalfernsehunternehmer im PDF-
Format, A4 und A3
Stk. 103
8 Begleitung und Qualitatssicherung
Kanalfernsehunternehmer
- Organisaton und Durchfiihrung Startsitzung
mit Protokollierung
- Instruktion der Kanalfernsehoperateure
- Wéchentliche Baustellenbesprechung mit Kanalfern-
seh- und Spilequipe
- Kostenkontrolle und Abrechung G 1
9 Erfassung und Beurteilung der Versickerungsanlagen
- Beurteilung baulicher Zustand vor Ort
gemass AWA Merkblatt
- Erfassung in AWA-Datenbank

- Export der Daten fir Gemeinde
Stk. 20



Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen 18.12.2019
Gemeinde Krauchthal, Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen

Leistungsbeschrieb Etappe 1 Einheit Voraus- Einheits- Betrag
ZpA-Leistungen mass preis [CHF/...] [CHF]

Zustandsbeurteilung und Sanierungsvorschlag

Pos.

10 Auswerten Kanalfernsehaufnahmen
- Beurteilung der Schaden mit Dringlichkeitsstufe der
Sanierung (nach VSA-Richtline)
- Erstellen Ubersichtspléne (Arbeitsplane) 1:500/1:200
Ausmass: Anzahl ausgewertete Haltungen
Stk. 550
11 Darstellen Leitungseigentum
nach Y-Regel (privat, unbekannt, éffentlich)
Markieren / darstellen der Leitungen mit Eigentiimer
"unbekannt" im Ubersichtsplan Leitungszustand.
(Grundlage: Datenexport LIS-Ingenieur)

12  Auswerten Schachtprotokolle
- Beurteilung der Schaden mit Dringlichkeitsstufe nach
VSA-Richtline
- Darstellung Schachtzustand im Ubersichtsplan
zusammen mit dem Leitungszustand
Ausmass: Anzahl Schachtprotokolle Stk. 500

13 Unterstiitzung der Gemeinde bei der Abklarung des
Leitungseigenums von unbekannten Leitungen

14 Zusammenstellen der relevanten Informationen fiir die
Nachfuhrung / Bereinigung des Leitungskatasters
Abwasser (Uberdeckte / neu entdeckte Schéchte,
Bdgen, Blindanschlisse, etc.)
PDF-Dossier mit Planskizzen, Schachtprotokollen,
Kanalfernsehprotokollen) G 1

Sanierungsvorschlag und Kostenschéatzung

15 Datenimport bereinigter Leitungskataster von internem

oder externem LIS-Ingenieur

(Interlis 1 oder 2 / dxf-Format) G 1
16 Erarbeiten Sanierungsvorschlag in Zusammenarbeit mit

dem Kanalsanierungsunternehmer.

Prufen von allenfalls notwendigen Baumeisterarbeiten.

(Vorschlag Bestvariante unter Voraussetzung, dass die

Liegenschaft wie bisher weitergenutzt wird)

Stk. 123

17  Erarbeiten Kostenvoranschlag (+/- 25%) fiir

Kanalsanierungsarbeiten inklusive Baunebenkosten Stk. 80

18 Zuschlag fur Kostenschéatzung (+/-25%) von
Baumeisterarbeiten oder Variante Leitungsersatz Stk. 40

19 Zusammenstellen Dokumentation fiir Liegenschaft ohne
Sanierungsbedarf:
- Titelblatt mit Objektdaten
- Auszug Leitungskataster 1:200
- Dringlichkeitsplan / Zustandsplan 1:200
- Kanalfernsehprotokolle
- Schachtprotokolle
- USB-Stick mit Kanalfernsehaufnahmen allen Gbrigen
aufgelisteten Dokumenten im PDF-Format

(1x auf Papier + PDF-Format)
Stk. 43



Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen 18.12.2019
Gemeinde Krauchthal, Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen

Leistungsbeschrieb Etappe 1 Einheit Voraus- Einheits- Betrag
ZpA-Leistungen mass  preis [CHF/...] [CHF]
20 Zusammenstellen Dokumentation fiir Liegenschaft mit

Sanierungsbedarf:

- Titelblatt mit Objektdaten

- Auszug Leitungskataster 1:200

- Dringlichkeitsplan / Zustandsplan 1:200

- Kanalfernsehprotokolle

- Schachtprotokolle

- USB-Stick mit Kanalfernsehaufnahmen und allen

Ubrigen aufgelisteten Dokumenten)

- Ubersicht / Plan der notwendigen Massnahmen 1:200

- Kostenschéatzung (+/-25%)

(1x auf Papier + PDF-Format)

Pos.

Stk. 80
Uberwachung und Beratung

21 Fuhren einer Liste tGber das gesamte Gemeidegebiet

gemass Vorgaben des AWA uber akutellen Stand der

ZPA (Excel oder Datenbank)

(Zustand, Sanierungsstand, Stand der Beitrage)

Ausmass Anzahl Liegenschaften

Stk. 103

22  Fihren Ubersichtsplan Sanierungsstand

Liegenschaften, ca. 1:5'000

- Aufnahme ausstehend / nicht zuganglich

- ZpA ausgefihrt

- ZpA ausgefiihrt und Sanierungsvorschlag zugestellt

- Sanierung abgeschlossen / kein Sanierungsbedarf

Ausmass Anzahl Liegenschaften

Stk. 103

23  Zusammenstellen Gesuch zur Auszahlung der AWA

Beitrage G 1
24  Kontrollen, Abnahmen und Beratung von privaten

Liegenschaften ausserhalb des koordinierten

Sanierungsprojektes (Bagatellfélle / Verstandnisfragen

mit Aufwand unter 1h pro Liegenschaft.

Allfallige Detailabklarungen, Variantenstudien etc.

gehen zulasten der Privaten)

25 Digitale Archivierung der Kanalfernsehaufnahmen der
privaten Liegenschaften. Minimum 12 Jahre Uber den
Projektabschluss der jeweiligen Etappe hinaus.
- Aufnahme Zustandsuntersuchung ZpA
- Abnahmevideos (aus koordiniertem Sanierungs-
projekt, oder von privat zugestellt)
Ausmass Anzahl Liegenschaften (ZpA und Abnahme
separat gerechnet) Stk. 203

Total Honorarkosten

26 Nebenkosten:
Ausmass prozentual zu Honorarkosten
- Plotkosten fiir Arbeits-, Kontrollplane
- Kopien, Reisespesen
- Weitere Kosten gemass Unternehmer:

%

Total Bruttoangebot Etappe 1:



