Département de la mobilité, du territoire et de I'environnemen
Office de construction des routes nationales

A9 KBOB

* Departement fiir Mobilitat, Raumentwicklung und Umwelt
I Amt fiir Nationalstrassenbau Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen
* Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
CANTON DU VALAIS maitres d’ouvrage publics
KANTON WALLIS Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
| Planervertrag
— -
Projektbezeichnung: GV Ortliche Bauleitung Projektnummer: M30040
Anschlussrampen Raron
Projektleiter Auftraggeber: Kanton Wallis, DMRU, Kredithummer: XXXX
ANSB
Vertragsdatum: XXXX Vertragsnummer: XXXX
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status: Vertragsentwurf
— J—
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen KANTON WALLIS

handelnd durch

—_
nachstehend bezeichnet mit
X der Unternehmung

Adresse
MWST Nr. / UID

1.
2.
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID
ohne Generalplanerfunktion
[] mitfolgenden Subplanern: 1.
2.

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

-
Amt fur Nationalstrassenbau
Kantonsstrasse 275,
3902 Gilis.

pu— |
Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

11

Projektdefinition

1.2

— —

Projektiibersicht

Die Nationalstrasse A9 wird vom Unterwallis herkommend vierspurig bis Brig-Glis gefuhrt. Die Realisierung
der Autobahn A9 im Wallis ist in vollem Gang. Eines der noch fehlenden Teilabschnitte verbindet Visp mit
Steg/Gampel. In diesem Teilabschnitt ist bei Turtig (Gemeinde Raron) der Vollanschluss Raron vorgesehen.
Das vorliegende Projekt beinhaltet den Neubau der Anschlussrampen der Autobahn (Halbanschluss Nord) an
die bestehende Strasseniberfihrung Turtig — Niedergesteln, sowie die Instandsetzung und
Erdbebenertiichtigung der bestehenden Uberfliihrung.

Das Projekt ist gegliedert in:

- Instandsetzungen der bestehenden Uberfiihrung
- Erdbebenertiichtigung und Verstarkung der bestehenden Uberfiihrung
- Riickbau der Anschlussrampe Ost der bestehenden Uberfiihrung

- Neubau der Anschlussrampen

- Umleitung der Abwasserdruckleitung der Gemeinde

- Riickbau des Schutztunnels der SBB und des prov. Mastfundamentes der 132kV Ubertragungsleitung
- Tiefbauarbeiten fir die Betriebs- und Sicherheitsausristungen

— —

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— -

Die zu erbringenden Leistungen beinhalten die 6rtliche Bauleitung gemass Leistungsbeschrieb der LHO
SIA 103 und Vertragsbestandteil VB1 (Abschnitt 2.1 des Vertrags).

— —

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):
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VB 1 Aufgabenbeschrieb Planerleistungen
(Ausschreibungsunterlage Nr. B)

VB 2 Bestimmungen zum Vergabeverfahren Teil A
(Ausschreibungsunterlage Nr. C)

VB 3 Angebot und Nachweise Teil B
(Ausschreibungsunterlage Nr. D)

VB 4 Die ubrigen Ausschreibungsunterlagen
(Ausschreibungsunterlagen Nr. F - L)

VB 5 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: SIA/VSS-Normen;
ASTRA-Richtlinien, -Weisungen, -Fachhandblcher

— —

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

ASTRA: Richtlinie Bau, resp. Unterhalt der Nationalstrassen (gesetzliche Begriffe fett gedruckt):
ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 ASTRA-Richtlinie «Bau der ASTRA-Richtlinie «Unterhalt der
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Nationalstrassen» Nationalstrassen»
Bauplanung»
[ | 11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien
[J | 21 Definition des Bauvorhabens, Projektstudie
Machbarkeitsstudie
[J | 22 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
[J | 31 Vorprojekt Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept (EK)
[ | 32 Bauprojekt Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
[ | 33 Bewilligungsverfahren / Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
Auflageprojekt
X | 41 Ausschreibung, Ausschreibung, Ausschreibung,
Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich,
Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag
[ | 51 Ausflhrungsprojekt Unterlagen fir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
X | 52 Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
X | 53 Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Inbetriebnahme,
Abschluss Abschluss Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 ASTRA-Richtlinie «Bau der ASTRA-Richtlinie «Unterhalt der
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Nationalstrassen» Nationalstrassen»
Bauplanung»
[J | 11 Bedurfnisformulierung,
L&sungsstrategien
[ | 21 Definition des Bauvorhabens, Projektstudie
Machbarkeitsstudie
[0 | 22 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
[ | 31 Vorprojekt Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept (EK)
[ | 32 Bauprojekt Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
[0 | 33 Bewilligungsverfahren / Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
Auflageprojekt
X | 41 Ausschreibung, Ausschreibung, Ausschreibung,
Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich,
Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag
[ | 51 Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
X | 52 Ausfiihrung Bau Massnahmenausfiihrung
X | 53 Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Inbetriebnahme,
Abschluss Abschluss Abschluss
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behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfliihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3  Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

IQer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—
Gemass Fachhandbuch Kunstbauten des ASTRA, SIA Phasen 41, 52, 53
— J—
3.4 Gesamtleitung
— |
Keine
— J—
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 5 von 17

Version 2018 (n1.8) deutsch [Version Wallis 1.0]



| 4

Vergitung

4.1

Vergiitung mit Festpreisen

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten cHr
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
d.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHr
Zwischentotal 3 CHF 0.00
d.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom .
X] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Ohne Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Ohne Kostendach
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
Joo ..0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
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4.3

Nebenkosten CHF

Zwischentotal 2 CHF 0.00
d.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Nebenkosten

X 'leiche Nebenkosten:

4.4

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergitung
gemass Ziffer 4.2 hiervor in % der Honorarsumme eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand verguitet.

Preisdnderungen infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1

4.5.2 Vergitungsregelung:
[

Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— -

Kein Beschrieb.
— J—

Die Vergutungen fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind vor Beginn der Arbeiten zu
vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung ist Ziffer 4.1/4.2. Ohne schriftliche Auftragsbestatigung des
Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergiitung.

— —

Finanzielle Modalitaten

5.1

Zahlungsmodalitaten

Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

— -
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Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe aller Dokumente der 6BL (VB 1, Aufgabenbeschrieb
Planerleistungen, Ausschreibungsunterlage Nr. B) fallig.

— -}
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
IQer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung. -
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Amt fiir Nationalstrassenbau
(DMRU-ANSB)
Kantonsstrasse 275
3902 Glis
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern.
Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten sind separat auszuweisen.
Um den formellen Bestimmungen zu gentigen, mussen alle Rechnungen durch eine kompetente Person der
Unternehmung unterschrieben werden. Die Unterschrift ist zwingend auf dem Deckblatt anzubringen, dort wo
der Zahlungsbetrag ersichtlich ist.
Rechnungen miissen strikte nach Kalenderjahr getrennt sein. Jahresubergreifende Rechnungen werden nicht
akzeptiert.
Teuerungsrechnungen (Voraussetzung dazu unter Punkt 4.4) missen in einer separaten Rechnung gestellt
werden, dies halbjahrlich oder jahrlich.
Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls
Ergénzung der Dokumentation zuriickgewiesen.
Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die tbrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der
Zahlungsfrist.
— —_
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
— -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— —
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— -
Frist / Termin:
—Juni 2020 Beginn der Leistungen
— September 2020 Ende der Leistungen
— —
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6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
e —
Frist / Termin:
Oktober 2020 Beginn der Leistungen
Juni 2024 Ende der Leistungen
— J—}
| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
'éjstellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Projektleiter
Kantonsstrasse 275
3902 Glis
E-Mail: Fax: Telefon:
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
e e e .
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— -
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gulti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— —
8.1  Grundversicherung
D] Personen: und Sachschéden CHF  30'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF 15'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
X Reine Vermogensschaden CHF  15'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
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[] sonstige Schaden CHF pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
| -

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000 hochstens jedoch CHF 100°000.00.

— —

Besondere Vereinbarungen

101

Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Iﬁusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-

Der Beauftragte ist bei Vertragsauflosung bzw. bei Vertragsende verpflichtet dem Auftraggeber alle
projektbezogenen Daten und Unterlagen in bearbeitbarem Format (wie .doc., .xls, .dwg.) innert Monatsfrist

abzugeben.
— J—}

Weitere besondere Vereinbarungen

IF_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

3. Die Projektsprache ist deutsch.
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Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.
— J—}

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Ergénzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertréage tber den internationalen Waren-
'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— —
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| 15 Unterschriften

— -

Der Auftraggeber:

Kanton Wallis

Departement fiir Mobilitat, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
Amt fur Nationalstrassenbau

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Amtschef Gesamtprojektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie flr die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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Département de la mobilité, du territoire et de 'environnement
Office de construction des routes nationales

* Departement fiir Mobilitat, Raumentwicklung und Umwelt
I Amt fiir Nationalstrassenbau Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der ffentlichen
* Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
CANTON DU VALAIS maitres d’ouvrage publics
KANTON WALLIS Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
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| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber (iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ZLljsammer.n.han.g mit dem Vertrag unberilhrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_de_rhchen Vorgaben ein. Er zeigt sofort__alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erfiillung auftragten
gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsétze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniiber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergememschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uuber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsaénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und koénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafur nicht eine auf ersten Abruf einldsbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenliber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit lber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergtet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zurtick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Département de la mobilité, du territoire et de 'environnement
Office de construction des routes nationales

* Departement fiir Mobilitat, Raumentwicklung und Umwelt

I Amt fiir Nationalstrassenbau Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der ffentlichen

* Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

CANTON DU VALAIS maitres d’ouvrage publics
KANTON WALLIS Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

mit den Vertragsbestandteilen (VB) gemass Pkt 2.1 Liste der Vertragsbestandteile
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