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1.2

1.3
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ADMINISTRATIVE ANGABEN ZUR OFFERTE

Bauherr / Auftraggeber

Tiefbauamt Graubtinden

Grabenstrasse 30

7001 Chur

Projektorganisation Tiefbauamt

Abteilung Strassenbau (Gesamtprojektleitung und Teilprojektleitung Trassee)

Projektleiter: Urs Amstutz Tel: +4181 257 37 68
Mail: urs.amstutz@tba.gr.ch

Abteilung Kunstbauten (Teilprojektleitung Hilfsbriicke und Briicke)

Teilprojektleiter: Matthias Wielatt Tel: +4181257 3777
Mail: matthias.wielatt@tba.gr.ch
Stv. Teilprojektleiter: Riet Mller Tel: +4181257 3773

Mail: riet.mueller@tba.gr.ch

Verfahrensart

Offenes Verfahren

Auskinfte wahrend der Offertphase

Allfallige Fragen sind bis spatestens 29.01.2020 schriftlich an das Tiefbauamt Graubiinden,
Abteilung Kunstbauten, zu richten. Die beantworteten Fragen werden bis am 05.02.2020
allen Offertstellern zugestellt.

Begehung

Es findet keine Begehung statt.

Eingabe der Offerte
Die Offerten sind verschlossen an folgende Adresse einzureichen:

Tiefbauamt Graublinden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Poststempel einer schweizeri-
schen Poststelle sowie Eingaben ohne richtige Aufschrift auf dem Couvert sind gemass der
kantonalen Submissionsverordnung unguiltig.

Stichwort: 'H3b Neubau A03 135 Ponte Albigha Ingenieurarbeiten'
Spéatester Eingabetermin ist der 19.02.2020 (Poststempel).

Offertoffnung

Die Offertoffnung findet statt am: Dienstag, 25.02.2020, 10.30 Uhr
Tiefbauamt Graubtinden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur
Sitzungszimmer Nr. 8 im Parterre

Das Offertoéffnungsformular wird unter www.tba.gr.ch publiziert.
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1.8

1.9

1.10

Termine

Die massgebenden Termine fur die Projektbearbeitung sind wie folgt festgelegt:
Projektierungsbeginn 06.04.2020

Abgabe des Bauprojektes der Umfahrung inkl. Hilfsbriicke 19.06.2020
(Entwurf des Bauprojektes der Umfahrung inkl. Hilfsbriicke bis Freitag 28.05.2020)

Abgabe der Ausschreibungsunterlagen der Umfahrung inkl. Hilfsbriicke 10.07.2020

¢ Abgabe des Bauprojektes der Briicke inkl. Trassee 02.10.2020
(Entwurf des Bauprojektes der Briicke inkl. Trassee bis Freitag 11.09.2020)
o Abgabe der Ausschreibungsunterlagen der Briicke inkl. Trassee 11.12.2020

(Entwurf der Ausschreibungsunterlagen der Briicke inkl. Trassee bis Freitag 20. Novem-
ber 2020)

e Bauausfuihrung Umfahrung inkl. Hilfsbricke ab Oktober 2020
e Bauausfuhrung Bricke inkl. Trasse ab 07.04.2021
e Abgabe PAW Marz 2022

Aus finanziellen, technischen und administrativen Griinden kénnen Verzdgerungen in der
Projektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanziellen Nach-
forderungen.

Eignungskriterien
Fur die Projektierung der Briicken sowie den Trasseeabschnitten wird folgende minimale
Erfahrung im entsprechenden Fachbereich vorausgesetzt:

E1 Die anbietende Firma hat mindestens eine Rahmenbriicke mit einer Spannweite tUber
20 m projektiert, welche wéahrend der letzten 10 Jahre gebaut wurde. Bei Bietergemein-
schaften ist diese Bedingung durch die federfiihrende Firma zu erfillen.

E2 Der Projektleiter hat mindestens eine vorgespannte Briicke und eine Briicke mit schie-
fer Lagerung projektiert, welche in den letzten 10 Jahren gebaut wurden.

E3 Der Hauptsachbearbeiter Strassenbau hat in den letzten 10 Jahren mindestens zwei
Strassenabschnitte unter Verkehr mit Verkehrsbelastung >DTV 3'000 (Instandsetzung,
Strassenkorrektion oder -ausbau) projektiert.

Anbieter, welche diese Anforderungen nicht erfiillen, werden von der Beurteilung ausge-
schlossen.

Zuschlagskriterien

Die Angebote werden aufgrund der folgenden Kriterien und Gewichtung beurteilt:

o Projektbezogene Aufgabenanalyse (35%)

= Erkennung der technisch kritischen Belange des Briickenbaus unter Berticksich-
tigung des Vorprojektes der Briicke (25%)

= Stellungnahme zum Auflageprojekt der Strasse wie auch zu den weiteren Unter-
lagen mit Verbesserungs- respektive Optimierungsvorschlagen. (10%)

Beurteilung: ausgezeichnet gut genugend ungenugend

Bewertung: 3 2 1 0

e Qualitat (35%)
= Ausbildung, Erfahrung und Referenzen der folgenden Schliisselpersonen:

= Projektleiter (Referenzen 5%, Erfahrung 5%) 10%
» Hauptsachbearbeiter Briickenbau (Ausbildung 5%, Erfahrung 5%) 10%
» Hauptsachbearbeiter Trasseebau (Referenzen 5%, Erfahrung 5%) 10%
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1.11

= Qualitat der abgegebenen Unterlagen 5%
Beurteilung: ausgezeichnet gut gentugend ungenugend
Bewertung: 3 2 1 0

o Preis (30%)
Das tiefste bereinigte Angebot erhalt die maximale Punktzahl (3). Angebote, deren
Preis 100% oder mehr Uber dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwi-
schen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).

Die Gesamtbeurteilung ergibt sich als Summe der Produkte aus Beurteilung und Gewichtung.

Fur die Bewertung der projektbezogenen Aufgabenanalyse und der Qualitat ist die Vergabe
von halben Punkten mdglich.

Offertunterlagen

Fur die Offertstellung wird das vorliegende Dokument "Angebot fiir Ingenieurarbeiten” (inklu-
sive Beilagen 1-6) abgegeben.

Zusatzlich werden den Offertstellern folgende Unterlagen digital zur Verfugung gestellt:

¢ Baugeologie Chur: H3b Malojastrasse, A03 081 Neue Albignabriicke Vicosoprano;
Chur, 19.12.2017

= Bericht Geologische Baugrundbeurteilung BG 4326
e Widmer Ingenieure AG: Progetto d'esposizione Ponte Dell'Albigna; Chur, 15.11 2019
» Technischer Bericht 3b.5058
» Plan Quadro d'insieme 1:5000 3b.5058.01
» Plan Stato Finale — Situazione Generale 1:200 3b.5058.02
* Plan Stato Finale — Situazione Tubature 1:200 3b.5058.03
= Plan Stato Finale — Sezioni Longitudinale 1:200 3b.5058.04
» Plan Stato Finale — Sezioni Trasversali 1:100 3b.5058.05
» Plan Stato Finale — Sezioni Standard 1:50 3b.5058.06
» Plan Strada Powvisoria — Situazione Generale 1:200 3b.5058.07
» Plan Strada Powvvisoria — Situazione Tubature 1:200 3b.5058.08
= Plan Strada Powvisoria — Situazione Longitudinale 1:200 3b.5058.09
» Plan Strada Powvisoria — Sezioni Trasversali 1:100 3b.5058.10
» Plan Strada Powvisoria — Sezioni Standard 1:50 3b.5058.11
» Plan Segnaletica — Situazione Generale 1:500 3b.5058.12
= Plan Piano d'Acquisto — Situazione 1:200 3b.5058.13
= Plan Piano di Disboscamento - Situazione 1:200 3b.5058.14
o Banziger Partner AG: Konzeptstudie A03 081 Albignabrticke; Chur, 10.08.2018
» Plan Ubersichtsplan — Variante schrage Widerlager 1:100/50 3b.585.2.01
= Plan Ubersichtsplan — Variante rechtwinklige Widerlager 1:100/50 3b.585.2.03
= Technischer Bericht 3b.585.2
o Tiefbauamt Graubiinden Abteilung Kunstbauten: Ausfiihrungspléane Hilfsbriicken
= Plan HBR121 — 1200/410-HEB360 1:50/20/5/2 HBR_121-HEB360
= Plan HBR141 - 1400/410-HEB400 1:50/20/5/2 HBR_141-HEB400
*» Plan HBR241 - 2450/326-HEB550 1:50/20/5/2 HBR_241-HEB550
» Plan HBR242 — 2450/326-HEB550 1:50/20/5/2 HBR_242-HEB550
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1.13
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Wahrend der Offertphase konnen folgende Unterlagen nach telefonischer Voranmeldung
beim Tiefbauamt Graubinden, Abteilung Kunstbauten, Manuela Risch (081 257 38 35) oder
Elvira Cadosch (081 257 37 45) eingesehen werden:

o Dossier Unterlagen A03 081 Neue Albignabriicke
¢ Resultate HI

Offertbearbeitung

Der Projektverfasser hat das vollstandige Angebot in blauer Farbe ausgefillt, ohne eigene
Abanderungen, Ergdnzungen oder Streichungen und mit allen verlangten Unterlagen einzu-
reichen.

Unvollstandig ausgefullte Angebote werden von der Submission ausgeschlossen. Teilange-
bote sind nicht zulassig.

Die Aufwendungen fiir die Ausarbeitung der Honorarofferte gehen zu Lasten des Offerenten.
Eventuelle Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Das Angebot bildet fur einen allfélligen Ingenieurvertrag einen integrierenden Bestandteil.

Verbindlichkeit
Die Dauer der Verbindlichkeit der Angebote betragt 6 Monate.

Sprache

Das Angebot und weitere Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.

Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die technische- und administrative Federflihrung
muss durch die gleiche Firma wahrgenommen werden.

PROJEKTIERUNGSGRUNDLAGEN

Arbeitsgrundlagen

Der mit dem Projektierungsmandat Beauftragte erhalt bei Auftragserteilung die folgenden Ar-
beitsgrundlagen:

e Auflageprojekt 3b.5058 vom 15.11.2019

¢ Randbedingungen fir die Projektierung
(z.B. Bau- und Verkehrsphasen, Installationsflachen usw.)

¢ Digitales Gelandemodell
e Vorgaben des Hochwasserschutzes
e Dossier des abzubrechenden Bauwerkes A03 081 Neue Albignabruicke

Projektierungs- und Ausfiihrungsstandards

Die aktuelle Version der Projektierungs- und Ausfiihrungsstandards ist im Internet unter
www.tiefbauamt.gr.ch —Dokumentation —Projektierung und Ausfiihrung zuganglich:

e Projektierungsgrundlagen und —richtlinien Strassenbau des Tiefbauamtes Graubiinden
e Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018 des Tiefbauamtes Graubinden
e weiter Vorlagen z.B. fur die Devisierung und die Besonderen Bestimmungen

e suva-Weisung Achtung, Stromschlag! Einsatz von Arbeitsmitteln in der Nahe von Frei-
leitungen, Publikationsnummer 66138.d, Luzern 2018

Projektierungselemente

Die folgenden Objekte/Elemente sind Gegenstand dieser Ingenieursubmission:
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Strassenprojekt/Trassee Uber den gesamten im Auflageprojekt dargestellten Bereich
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Werkleitungen (Versorgungsleitungen fur Elektrisch, Kommunikation, Trinkwasser,
Schmutzabwasser) provisorisch umlegen entlang dem Verlauf der Hilfsbriicke und defi-
nitiv versetzen mit dem Neubau der Ponte Albigna

Die 11kV-Freileitung muss wahrend der ganzen Bauzeit in Betrieb bleiben.

,=~‘ - Provisorium
-

Definitive Linienfihrung

i 11kV-Freileitung
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Bricke A03 135 Ponte Albigna inkl. samtlicher Anschlusskonstruktionen
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3

3.1

3.2

3.3

LEISTUNGSBESCHRIEB KUNSTBAUTEN

Allgemeines

Die technische Aufgabe, unter Berticksichtigung der aus heutiger Sicht wichtigsten Randbe-
dingungen, ist in Beilage 5 formuliert.

Die in den einzelnen Projektphasen zu erbringenden Leistungen sind in der Honorarordnung
SIA 103 umschrieben und in den Projektierungsgrundlagen von Kunstbauten erganzt bzw.
prazisiert.

Administrative Aufwendungen und das Erstellen von Protokollen und Aktennotizen sowie
samtliche Besprechungen und Begehungen, welche wahrend der Projektbearbeitung bis zur
Fertigstellung von Bauprojekt und Ausschreibung erforderlich sind, inkl. der dazu bendétigten
Reisezeiten und Spesen, sind in die entsprechenden Globalen einzurechnen.

Projektierungsstufen

Damit der Aufwand flr die Ingenieurarbeiten auf einer moglichst zuverlassigen Basis ermittelt
werden kann, erfolgen die Ausschreibung, die Vergabe und die Ausfliihrung der Projektie-
rungsarbeiten stufenweise. Dabei werden die einzelnen Stufen als in sich geschlossene Auf-
trdge behandelt. Die Dokumente der bereits ausgefihrten Stufen bilden Grundlagen fir die
weiteren Arbeiten (sowohl fir die Offertstellung als auch fur die Projektierung).

In der Regel werden flr die Bearbeitung die folgenden, in der Honorarordnung SIA 103 bzw.
in den Weisungen fir die Projektierung von Kunstbauten beschriebenen, Projektphasen zu
Projektierungsstufen zusammengefasst:

Vorstufe - (ev.) Uberpriifung, Konzepte oder Studien
1. Stufe: - Vorprojekt resp. Massnahmenkonzept
2. Stufe: - Bauprojekt resp. Massnahmenprojekt

- Massenauszug und Ausschreibung
- Prifung und Vergleich der Offerten

3. Stufe: - Ausflihrungsprojekt
- Kontrolle der Lehrgeriststatik
- (ev.) Technische Bauleitung
- Plane des ausgefihrten Werkes

Die Offertanfrage kann auch flr mehrere Stufen gleichzeitig erfolgen.

Die im Rahmen der einzelnen Projektierungsstufen ausgearbeiteten Unterlagen gehen ins
Eigentum des Bauherrn lber. Der Projektverfasser hat keinen Anspruch auf einen Auftrag fur
darauffolgende Projektierungsstufen. Falls der Projektverfasser fur das Urheberrecht eine
Entschadigung fordert, ist diese als Vorbehalt zum Angebot separat abzugeben.

Projektierungsablauf
Die Bearbeitung einer allféalligen Vorstufe sowie der 1. und 2. Projektierungsstufe erfolgt in
der Regel in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung des Tiefbauamtes.

Zu Beginn jeder Phase ist die Richtigkeit der Grundlagen bzw. der getroffenen Vereinbarun-
gen zu Uberprifen, insbesondere:

o Ziel der Bearbeitungsphase
e Grundlagen fur die Bearbeitung
e Kosten fur die zu erbringenden Leistungen

Allfallige Anpassungen und Anderungen sind zwischen der Projektleitung und dem Projekt-
verfasser zu vereinbaren und in der Aktennotiz (vgl. Weisungen fiir die Projektierung von
Kunstbauten) festzuhalten.
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4

4.1

41.1

4.1.2

41.3

4.1.4

LEISTUNGSBESCHRIEB STRASSENPROJEKT

Allgemeines

Projektbearbeitung und Gestaltung

Die Projektbearbeitung umfasst samtliche fir die Ausfihrung notwendigen Plane und Be-
rechnungen in Lage und Hohe. Sie ist mittels EDV und nach den Anforderungen der Richtlinie
CAD-Planbearbeitung auszufihren.

Die fur die Projektabwicklung notwendigen Projektierungsgrundlagen (Querschnitte, Entwas-
serung, Randabschlisse etc.) werden vom Tiefbauamt Graubtinden zur Verfiigung gestellt.
Der Auftragnehmer vergewissert sich vor Gebrauch uber dessen aktuellen Stand. Die fur das
Projekt notwendigen Normalprofile sind auf der Basis der Vorlagen zu einem Dokument zu-
sammen zu fassen. Der dazu benotigte Aufwand ist in die entsprechende Globale einzurech-
nen. Sind ergdnzend dazu projektspezifische Normalprofile zu erarbeiten, so werden diese
separat vergutet.

Die Gestaltung der Plane und der Dokumente erfolgt anhand der Musterplane bzw. in Ab-
sprache mit dem PL. Die Situations- und Werkleitungsplane sind mehrfarbig darzustellen.
Nach Abschluss der Projektierungsarbeiten sind samtliche EDV-Daten (strukturiert auf vor-
geschriebenen Datentrager) und Originalplane dem Tiefbauamt Graubiinden mit einem da-
zugehorigen Verzeichnis abzuliefern.

Strassentrassee

Auf der Basis des genehmigten Projektes ist der Projektverfasser zustandig fur die Detailpro-
jektierung und -gestaltung des Strassentrassees sowie daraus erforderliche Nebenanlagen
(z.B. Stutzbauwerke, Erschliessungswege, Vorplatze, etc.).

o Verifizierung und Festlegung der definitiven Strassengeometrie

Die horizontale und vertikale Linienfilhrung des Auflageprojektes ist zu tUberprifen und
detailliert auf die Anschlisse der bestehenden Infrastrukturen (Bauwerke, Erschlies-
sungswege, Vorplatze etc.) zu projektieren.

o Verifizierung und Festlegung der Strassengeometrie der Umfahrung

Die Hilfsbriicke geméass Darstellung in den Auflageplanen wird nicht eingesetzt. Die
horizontale und vertikale Linienfihrung der Umfahrung ist detailliert zusammen mit der
Hilfsbriicke (Beilage(?)) zu projektieren.

Werkleitungen

Der Auftragnehmer erhebt samtliche Werkleitungen (eigene und Dritte) und erstellt daraus
einen Werkleitungsplan. Die Werkleitungen sind mit den Signaturen geméss SIA-Normen
darzustellen.

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Werkleitungseigentiimern ist die provisorische Umle-
gung der Werkleitungen fir den Abbruch der Albingabriicke sowie die definitive Linienfihrung
mit dem Neubau der Ponte Albigna zu projektieren.

Die Werkleitungsbauten sind im baulichen und zeitlichen Ablauf und mit der Gbrigen Projek-
tierung der Briicken und Strassentrassee zu koordinieren.

Bau- und Verkehrsphasen

Der Projektverfasser erstellt in Absprache mit dem Projektleiter und der Bauleitung Haupt-
strassen die Grundlagen fir die Bau- und Verkehrsphasen fiur séamtliche auszufiihrenden
Bauarbeiten (Bruicken, Trassee, Werkleitungen). Darin enthalten sind Ubersichten mit den
erforderlichen Phasen, Tatigkeiten, Verkehrsfiihrung, Baustellenzu- und wegfahrten (inkl. In-
stallationsplatze) sowie Termine. Ebenso sind die Phasen in den Querprofilen darzustellen.
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4.2  Detaillierter Leistungsbeschrieb

4.2.1 Phase A: Einarbeitung und Datentibernahme des Projektes
Ziele:

¢ Fundierte Kenntnis der vorhandenen Projektunterlagen fur das Gesamtprojekt
Kunstbauten, Werkleitungen und Trassee

e Ubernahme Grundlagedaten

Leistungen:
Al Sichtung der Unterlagen und Einarbeitung
A2 Erfassung der Projektdaten

Vollstandige Ubernahme, Austesten und Verifizieren der von Dritten
(Vermessung, PV Auflageprojekt usw.) auf Datentragern gelieferten Daten.
Die Datenschnittstelle ist vorgangig vom PV abzuklaren.

Abzugebende Unterlagen zur Phase A:
Zu Al und A2 Liste der offenen Fragen

4.2.2 Phase B: Ausfluhrungsprojekte
Ziele:

e Optimierung der vorangegangenen Projektstufe als Gesamtprojekt inkl. Werkleitungen
und Trassee

o Erstellung der Ausfihrungs- und Submissionsprojekte
inklusive Projektierung aller erforderlichen Schnittstellen zu Kunstbauten und Werklei-

tungen.
Leistungen:
Bl Bearbeitung des Ausfiihrungsprojekts bis zum Vorabzug mit nachstehen-
dem Inhalt, inkl. Verifizierung im Gelande
B2 Bau- und Verkehrsphasenplane
B3 Fertigstellung des Ausfiihrungsprojekts inkl. Erstellen der Projektmappen
B4 Bereitstellung von Projektgrundlagen fur Dritte (Vermesser, etc.)

Abzugebende Unterlagen zu Phase B:

e Fur das Ausfihrungsprojekt sind zwei separierte Dossier (1. Umfahrungsprojekt und 2.
definitive Linienfihrung) mit nachfolgendem Inhalt abzugeben. Es werden Baumeister-
(BM), Belags- (BL), Schlosser- (S), und Vermessungsarbeiten (VM) ausgefiihrt.

Im Projekt der definitiven Linienfihrung ist der Ruckbau der Umfahrung und die Wieder-
instandsetzung enthalten.

e Grundlagen fur Vermesser: Es sind sieben Absteckungsachsen zu berechnen (Stras-
senachse, Strassenrander und jeweils zwei Parallelen dazu).

e Alle Berechnungen sind in Daten- und Papierform abzugeben.
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423

Inhalt Projektmappe Ausflihrungsprojekt:

BM|BL| S | VM

Anzahl Bauetappen 2 2 2 2
Anzahl Projektmappen pro Bauetappe 6 3 3 0

1.  Situation 1:200 X X

1.1 Situation 1:200 mit Werkleitungen X

2. Langenprofil 1:200/20 X X X

3. Normalprofile 1:50 (projektspezifisch) X X

4. Querprofile 1:50 (Raster 10 m + einzelne Zwischenprofile) X X X

5.  Schachtnormalien und Verlegeprofile X X

6. Randabschlisse X

7. Bau- und Verkehrsphasen inkl. Werkleitungen X X

8. Leitschranken 1:200 X

9. Zaune, Zaundetails X

10. Installations- und Umschlagplatze mit Erschliessung X X

11. Koordinaten- und Hohenverzeichnis X X X X
(Strassenachsen mit jeweils 3 Riickversicherungen, Rander, Mauerachsen, etc.)

zu 4. Querprofile: Bereiche mit verschiedenen Fahrstreifenbreiten, wie Kurven und An-
schlisse, sind in den Querprofilen zu vermassen.

Phase C: Submissionsprojekt

Ziele:

e Erstellung des Submissionsprojektes und der Ausschreibungsgrundlagen basierend auf
dem Ausfiihrungsprojekt gemass Phase B.

Leistungen:
C1
C2

C3

Erstellen der Submissionsprojekte.

Erstellen sdmtlicher Ausschreibungsgrundlagen
- Technischer Beschrieb
Im Technischen Beschrieb hat der Projektverfasser den dem Projekt zu
Grunde gelegten Besonderheiten und den Bauvorgang zu beschreiben.
- Hauptmassen gegliedert nach aktuellstem CRB/NPK (Rundungszu-
schlag max. 5%).

Dieser Arbeitsschritt beinhaltet die Devisierung und Ausschreibung aller
Bauarbeiten. Die PL behélt sich vor die Devisierung und Bauausschreibung
in einzelne Teilprojekte (Submissionen) aufzuteilen.

Erstellen sdmtlicher Dokumente gemass Handbuch fir die Bauausschrei-
bung des TBA (Besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnis, Kosteng-
rundlagen, Regiearbeiten, Beilagen). Zusatzlich sind weitere Dokumente
gemass Beilage 4 des Handbuchs (Beilagen Leistungsverzeichnis) zu erar-
beiten. Die besonderen Bestimmungen sind mit der OBL abzusprechen
und festzulegen. Die Positionen der nach aktuellstem CRB/NPK geglieder-
ten Leistungsverzeichnisse haben die TBA internen ,R und B“-Positionen
zu bericksichtigen.

Abzugebende Unterlagen zur Phase C:

e Fur das Submissionsprojekt sind zwei separierte Dossier (1. Umfahrungsprojekt und 2.
definitive Linienfiihrung) mit nachfolgendem Inhalt abzugeben. Pro Baulos werden je-
weils Baumeister- (BM), Belags- (BL) und Schlosserarbeiten (S) ausgeschrieben.
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42.4

425

In den Submissionsgrundlagen der definitiven Linienfiihrung ist der Riickbau der Um-
fahrung und die Wiederinstandsetzung enthalten.

¢ Von den Submissionsplanen ist jeweils ein Datensatz als pdf-Datei abzugeben.
Devis: Besondere Bestimmungen und Leistungsverzeichnis auf Papier und Datentra-
ger. Das Format der Datei entspricht dem .crbx-Format (je 2 Exemplare pro Ausschrei-
bung)

e Pro Ausschreibung ist der Technische Beschrieb und der Massenauszug im Doppel ab-
zugeben.

Inhalt Projektmappe Submission:

BM | BL S

Anzahl Bauetappen

Technischer Beschrieb / Hauptmassen
Situation 1:200 mit Werkleitungen
Langenprofil 1:200/20

X X X X [N

Normalprofile 1:50 (projektspezifisch)

Querprofile 1:50 (charakteristische)

X X X X X X |N

Schachtnormalien und Verlegeprofile
Randabschliisse

X

Bau- und Verkehrsphasen

© o N o g A wWDdhE

X X X X

Installations- und Umschlagsplatze 1:1‘000 X
Leitschranken 1:500 X
Zaune, Zaundetails X

N
= o

12. Raster Bauprogramm X X

Leistungsverzeichnisse

Das Erstellen der Leistungsverzeichnisse ist Bestandteil dieser Offerte (Baumeister: Kunst-
bauten, Strassenbau, Belagsbau, Stahlbau, Schlosser). Die Abrechnung erfolgt als Globale
Uber alle NPK-Kapitel.

Phase D: Nachgefiihrtes Ausfiihrungsprojekt / Plane des ausgefiihrten Werkes

Die Plane und Daten des Ausfuhrungsprojektes werden nach Bauausfihrung anhand der
Angaben der ortlichen Bauleitung nachgefiihrt. Die Blatteinteilung und der jeweilige Massstab
der Plane werden fallweise festgelegt.

Die Uberschrift der Titelblatter lautet ,Plan des ausgeflihrten Werkes®. Alle Plane und Daten
erhalten einen neuen, letzten Index mit dem Vermerk: ,Nachgefuhrtes Ausfihrungsprojekt®.
Die Plannummer des Ausfiihrungsprojektes Kunstbauten bleibt bestehen. Fir den Strassen-
bauteil ist ein separates Dossier abzugeben (Belagsdaten, Werkleitungen).

Abzugeben sind jeweils 2 Mappen sowie 2 CD, welche nach den Richtlinien zur Archivierung
elektronischer Daten zu erstellen sind.
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5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

HONORIERUNG

Allgemeines

Die Ingenieurarbeiten sind grundséatzlich global anzubieten. Nur zum Zeitpunkt der Offertstel-
lung nicht abschéatzbare Aufwendungen, z.B. Uberwachung von Probenahmen oder Zu-
standsaufnahmen wéhrend der Bauausfuhrung, fur die der Projektverfasser durch die Pro-
jektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, werden im Zeittarif vergutet.

Unter Kap. 4 wird die Honorierung fur sdmtliche Projektphasen geregelt. Der Anbieter hat die
in Beilage 1 aufgeflihrten Leistungen zu offerieren.

Globalhonorar

Die Berechnung des Globalhonorars erfolgt durch die Aufwandschéatzung des Offerenten.
Das Globalhonorar wird objektspezifisch, gegliedert nach den einzelnen Projektstufen, in der
dafur vorgesehenen Tabelle der Beilage 1 aufgeflihrt. Die vom Tiefbauamt abgeschéatzte
Grossenordnung der aufwandbestimmenden Baukosten mit Angabe Anteil Tragkonstruktion
dient lediglich als Richtwert und hat keine weitere Bedeutung fur die Honorierung.

Die Berechnung des Globalhonorars ist mittels einer separaten Beilage mit Berticksichtigung
des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch aufzuzeigen.

Die Projektbearbeitung erfolgt stufenweise geméass Kap. 3.2. bzw. Kap. 4.2. Die Teilleistun-
gen der Stufen werden zu den dafir global offerierten Teilbetragen vergitet.

Honorar nach Zeitaufwand

Aufwendungen, in Folge von Projekténderungen oder unvorhersehbaren Umstanden, die
nicht in der Globale berlcksichtigt wurden, kénnen im Zeitaufwand vergltet werden. Fur
diese Arbeiten, muss vor Inangriffnahme der Aufwand abgeschatzt und mittels eines Kosten-
dachs offeriert werden. Dieses Kostendach darf ohne Genehmigung durch die Projektleitung
des Tiefbauamtes nicht Uberschritten werden.

Fur die Offertstellung wird ein vom Tiefbauamt geschétzter Aufwand, verteilt auf verschie-
dene Kategorien, ausgesetzt. Der Bewerber hat die Namen der vorgesehenen Mitarbeiter
und deren Stundenansatz in die Tabelle der Beilage 1 einzutragen. Die mit dem Tiefbauamt
vereinbarten Ansatze gemass Personalliste dirfen dabei nicht Gberschritten werden. Auf den
leeren Zeilen der Tabelle hat der Bewerber die Mdglichkeit, weitere in der Personalliste er-
fasste Mitarbeiter, die eingesetzt werden kénnten, mit Kategorie und Ansatz aufzufthren.

Baustelleneinsatze

Die Spesen und die Reisezeit fur Baustelleneinsatze wahrend der Bauausfihrung, fur die der
Projektverfasser durch die Projektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, bzw. die im
Rahmen der Technischen Bauleitung erforderlich sind, werden pro berechtigten Einsatz ver-
gutet (Reisezeit, Verkehrsmittel, auswartige Verpflegung und Unterkunft). Fur die Offertstel-
lung wird eine vom Tiefbauamt abgeschatzte Anzahl Einsatze ausgesetzt.

Dokumentationskosten

Fur Licht- und Tochterpausen, Repro- und Grosskopien sowie A4-/ A3-Farb- und Schwarz-
weiss-Kopien gelten die Ansatze geméass Weisung des Tiefbauamtes. Fur die Offertstellung
werden diese Dokumentationskosten vom Tiefbaumamt abgeschatzt. Vergitet werden nur
Kopien, welche gemaéss Offerte zu liefern sind, bzw. durch den Projektleiter bestellt werden,
sowie eine Archivkopie fur den Auftragnehmer. Blrointerne Arbeitskopien des Auftragneh-
mers gehen zu dessen Lasten und durfen nicht verrechnet werden.

Rechnungsstellung

Der Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90 % der erbrachten Leistungen.
Fur die Vergitung des Globalhonorars und des Honorars nach Zeitaufwand (unter Beilage
der entsprechenden Zeitrapporte) hat er detaillierte Rechnungen zu erstellen.

-12/14 -



H3b Malojastrasse — A03 135 Ponte Albigna Tiefbauamt Graubliinden
Angebot fiir Ingenieurarbeiten

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab ordnungsgemassem Rechnungseingang.

Die offerierten Honorare sind fest fur das Jahr der Honorarofferte. Eine nach diesem Zeit-
punkt eingetretene Teuerung wird fur alle Formen der Honorierung nach der Vertragsnorm
SIA 126 (Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen) abgegolten.

BESONDERE VEREINBARUNGEN

Kommunikation mit Dritten

Ohne ausdruckliches Einversténdnis des Tiefbauamtes darf der Projektverfasser nicht mit
politischen Behorden, staatlichen Kommissionen oder Dritten verhandeln. Eine Orientierung
der Medien ist untersagt.

Spezielle Vorschriften
Der verantwortliche Projektleiter und seine Mitarbeiter berlcksichtigen die relevanten Vor-
schriften von Werkleitungen, Bahnen und Kraftwerksanlagen.

Wichtige Vorkommnisse

Der Ingenieur ist verpflichtet, die Projektleitung des Tiefbauamtes Uber ausserordentliche
Vorkommnisse (im Zusammenhang mit der Erflullung des Vertrages) sofort mindlich und
schriftlich zu orientieren und auch allfallige Fehler in der Bauausfiihrung mitzuteilen.

Leistungsreduktion

Der Bauherr behalt sich das Recht vor, nach Abschluss des Vor- oder des Bauprojektes ein-
zelne darauffolgende Teilleistungen ganzlich zu streichen oder nur teilweise vom Auftragneh-
mer ausfihren zu lassen. Die dazugehérige Honorarsumme entféllt ganz oder wird entspre-
chend reduziert.

Haftung und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten und die Verjahrung richten sich nach den einschlagigen Best-
immungen des Obligationenrechts.

Die Méangel des Werkes kann der Auftraggeber wahrend der ersten zwei Jahre nach der
Abnahme des Werkes jederzeit riigen.

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Das vollstédndig ausgefilite Offertformular ist zusammen mit folgenden Beilagen einzu-
reichen. Ab&nderungen sind nicht zulassig.
Honorarberechnung

Fur die in Beilage 1 aufgefihrten Leistungen ist die Honorarberechnung vollstdndig auszu-
fullen.

Auf der Titelseite des Angebots ist die Honorarsumme einzutragen.

Firmenspezifische Angaben

Beilage 2 ist vollstandig auszuftllen.

Objektbezogene Firmenreferenzen kénnen als Auszug aus der Firmendokumentation abge-
geben werden.

Angaben zur Organisation und Ausfihrung der Projektierungsarbeiten

Beilage 3 ist vollstandig auszufullen.
Das Terminprogramm ist separat abzugeben.
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7.4  Arbeitsschutzbestimmungen / wirtschaftliche Anforderungen

Das Blatt "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (Beilage 4) ist auszufiillen, zu
unterschreiben und abzugeben.

7.5 Projektbezogene Aufgabenanalyse

In der Beilage 5 ist der Platz fur die projektbezogene Aufgabenanalyse innerhalb der zur
Verfiigung stehenden Textbox mit nachfolgender Formatierung gegeben:

e Schriftart; Arial
e Schriftgrad: 11 Punkte
e Zeilenabstand: einfach
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Beilagen

Beilage 1 Honorarberechnung

Beilage 2 Firmenspezifische Angaben

Beilage 3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten
Beilage 4 Selbstdeklaration / Bestatigung des Anbieters

Beilage 5 Aufgabenstellung und -analyse

Beilage 6 Weitere Unterlagen




H3b Malojastrasse — A03 135 Ponte Albigna Tiefbauamt Graubliinden
Angebot fiir Ingenieurarbeiten Beilage 1

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H3b Malojastrasse
Objekt: A03 135 Ponte Albigna

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 1
HONORARBERECHNUNG
Zusammenstellung:
Globalhonorar Kunstbauten . Fr.
Globalhonorar Strassenbau Fr.
Honorar im Zeittarif =~ Fr.

....................................... Fr.
Abziiglich Rabatt e T P e Fr.
Spesen fir Baustelleneinsatze Fr.
Dokumentationskosten 16'000.00  Fr.
Honorar exkl. Mehrwertsteuer Fr.
Mehrwertsteuer 7.7 % Fr.
Honorarsumme inkl. MwSt. (Ubertrag auf das Titelblatt) ~ ..cooieiiiiiieeeeee e, Fr.
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Tiefbauamt Graubliinden

Angebot fiir Ingenieurarbeiten Beilage 1
Globalhonorar Kunstbauten

Aufwandbestimmende Baukosten: Fr. 3'500'000 bis 4'500'000
Teilbaukosten der Tragkonstruktion Fr. 2'500'000 bis 3'300'000

Die oben aufgefuhrten Kostenangaben dienen als Richtwerte und haben keine weitere Bedeutung fur die

Honorierung.

In untenstehender Tabelle ist das objektspezifische Globalhonorar anzugeben (Fr.).

Teilleistungen

Bricke
A03 135
Ponte Albigna

inkl. samtli-
cher An-

schlusskon-

struktionen

[Fr.]

Hilfsbriicke fir
temporare
Umfahrung

[Fr.]

Honorar
Kunstbauten
total

[Fr.]

Bauprojekt

- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA
GR

Submissionsprojekt: Massenauszug

- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA
GR

Submissionsprojekt: Ausschreibung
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen !

Submissionsprojekt: Technische Beurteilung und Ver-
gleich der Offerten

Ausfiihrungsprojekt

- Der Leistungsanteil fir die Bearbeitung von Tragkonstruk-
tionen ist in die Globale des Bau- resp. Ausfihrungspro-
jektes miteinzurechnen.

Technische Bauleitung

- Der Umfang der technischen Bauleitung ist in den Projek-
tierungsgrundlagen 2018 Kapitel 2030 Ziff. 11 beschrie-
ben.

Bauwerksakten

- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA
GR

Globalhonorar Kunstbauten total

Hinweise:

¢ Die Berechnung des Globalhonorars ist mittels einer separaten Beilage mit Bertcksich-
tigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes objekt- und projektphasenspezi-
fisch aufzuzeigen. Der Zeitaufwand soll zusatzlich im Terminprogramm (Beilage 3) er-
sichtlich sein.

1 «Devisierung NPK 102, 103 und 281 durch ortliche Bauleitung des Tiefbauamts Graubiinden aufgrund der
Massenausziige des Projektverfassers.
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Tiefbauamt Graubliinden

Beilage 1

Globalhonorar Strassenprojekt

In die folgenden Positionen sind sdmtliche Leistungen gemass Kap. 4 einzurechnen. Die Honorierung der

Phasen A — D erfolgt mittels Globalen.

Teilleistungen

Definitive
Linienfihrung

[Fr.]

Temporare
Umfahrung

[Fr.]

Honorar
Strassenbau
total

[Fr.]

Phase A: Einarbeitung und Dateniiberbahme
- Al: Sichtung der Unterlagen und Einarbeitung
- A2: Erfassung der Projektdaten

Phase B: Ausflihrungsprojekte:

- B1: Ausfuihrungsprojekt Trassee bis zum Vorabzug
- B2: Bau- und Verkehrsphasen inkl. Werkleitungen
- B3: Fertigstellung Ausfuhrungsprojekt

- B4: Bereitstellung von Daten fur Dritte

Phase C: Submissionsgrundlagen

- C1: Erstellen der Submissionsprojekte

- C2: Erstellen Samtlicher Ausschreibungsgrundlagen
- C3: Erstellen Leistungsverzeichnisse?

Phase D: Nachgefihrte Ausfuhrungsplane / PAW
- D1: Plane des Ausgefiihrten Bauwerkes

Globalhonorar Strassenprojekt total

Hinweis:

Die Berechnung des Globalhonorars ist mittels einer separaten Beilage mit Berlck-

sichtigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch
aufzuzeigen. Der Zeitaufwand soll zusatzlich im Terminprogramm (Beilage 3) er-

sichtlich sein.

2 Devisierung NPK 102, 103 und 281 durch ortliche Bauleitung des Tiefbauamts Graubtinden aufgrund der

Massenausziige des Projektverfassers.

In dieser Position sind auch die Aufwendungen firr die Zusammenfuhrung der Ausschreibungsunterlagen

des Bricken- und des Strassenbaus einzurechnen.
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Tiefbauamt Graubliinden

Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 1
Honorar nach Zeitaufwand
Maximale Stundenansatze fur 2020:
A B C D E F G Lehrlinge
235.- 184.- 159.- 135.- 113.- 103.- 98.- 50.-
Personaleinsatz flr geschéatzten Zeitaufwand:
(Erganzende Arbeiten, zusétzliche Abklarungen, Uberwachung, Baukontrollen etc.)
Name Vorname Kategorie | Ansatz Stunden Kosten
Fr.
B 30 Fr.
C 60 Fr.
D 60 Fr.
E 60 Fr.
F 30 Fr.
G Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Honorar nach geschatztem Zeitaufwand Fr.
Spesen fur Baustelleneinsatze
Spesen fur Baustelleneinséatze -
. . . - Einsatze
(Re|seze|t, Verkehrsmittel, auswartige Ver- 20 AFr. | [ Fr.

pflegung und Unterkunft)
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Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H3b Malojastrasse
Objekt: A03 135 Ponte Albigna

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 2
FIRMENSPEZIFISCHE ANGABEN

Name des Anbieters
Name des Anbieters:

Adresse:

Telefon: Mail:
Fax:

Den Angebotsunterlagen ist ein Organigramm mit der Firmenstruktur beizulegen.

Administrative Angaben
Rechtsform:

Hauptsitz:
Niederlassungen:

Besitzverhaltnis (Konzernzugehdorigkeit):

Angaben Uber die Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft:

Police Nummer:
Deckungssumme:

Die Mindestdeckungssumme fur Personen- und Sachschaden betrégt Fr. 2 Mio.

Qualitatsmanagement
Die Firma ist zertifiziert geméss 1SO 9001: [ ja, Datum:

QM gemass ISO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt: O ja, O nein

Finanzielle Angaben
Bankverbindung, Ort:

IBAN-Nummer:
Mehrwertsteuer-Nr.: CHE-
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Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H3b Malojastrasse
Objekt: A03 135 Ponte Albigna

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 3
ANGABEN ZUR
ORGANISATION UND AUSFUHRUNG DER PROJEKTIERUNGSARBEITEN

Vorgesehener Personaleinsatz
Projektleiter:

Hauptsachbearbeiter + Projektleiter Stv.:
Hauptsachbearbeiter Strassenbau:
Zeichner:

Q-Verantwortlicher:

Technischer Bauleiter:

Die technische Bauleitung soll durch den Projektleiter oder seinen Stellvertreter erfolgen.
Weitere Personalangaben gemass beiliegenden Tabellen.

Terminprogramm fir die Projektbearbeitung bis Baubeginn

Darstellung als Balkendiagramm mit
e zeitlichem Einsatz des Personals

e Gliederung in Teilleistungen
e Bericksichtigung der Eckdaten des Rahmenprogramms
e Vorschlagen fir Besprechungen mit dem Tiefbauamt
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Tiefbauamt Graubliinden
Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz: PROJEKTLEITER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1
Name:
Bauherrschatft:
Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:
Einsatz / Funktion als:
Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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Angebot fiir Ingenieurarbeiten

Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz:. HAUPTSACHBEARBEITER KUNSTBAUTEN UND

PROJEKTLEITER STV.

Name:

Vorname:
Jahrgang:
Sprachkenntnisse:
Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:
Funktion:
seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1
Name:
Bauherrschaft:
Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:
Einsatz / Funktion als:
Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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Tiefbauamt Graubliinden

Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz. HAUPTSACHBEARBEITER STRASSENBAU

Name:

Vorname:
Jahrgang:
Sprachkenntnisse:
Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:
Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1
Name:
Bauherrschatft:
Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:
Einsatz / Funktion als:
Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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Angebot fiir Ingenieurarbeiten Beilage 4
BEILAGE 4

SELBSTDEKLARATION / BESTATIGUNG DES ANBIETERS

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen JA;'tlwl\?;n

1. Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und
Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsvertrdge, der Normalarbeitsvertrage und bei deren Fehlen
die orts- und berufsublichen Vorschriften einzuhalten?

2. Verpflichtet sich der Anbieter, die acht von der Schweiz ratifizierten Kernibereinkommen der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen? einzuhalten?

1 Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, Schutz der Vereinigungsfreiheit, des
Vereinigungsrechts und der Kollektivwverhandlungen, Gebot des Mindestalters in der Beschaftigung, Verbot der Kinderarbeit.

3. Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 und der ILO-Kernlibereinkommen gemass
Frage 2 zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

4. Hat der Anbieter die zur Zahlung félligen kantonalen und kommunalen Steuern bezahlt?

5. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen direkten Bundessteuern sowie die zur Zahlung féallige Mehr-
wertsteuer bezahlt?

6. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG
und UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile bezahlt? Verpflichtet er
sich, die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage fristgerecht zu entrichten?

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

7. Befindet sich der Anbieter in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren bzw. ist bei ihm in den vergan-
genen zwdlf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung

8. Versichert der Anbieter, dass er keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende Mass-
nahmen getroffen zu haben?

Gerichtsstand

9. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestéatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich erméchtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allféllig anderslautenden
Gesetzesbestimmungen — Auskinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlangen

reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen Einrichtungen und Behdrden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestatigungen Ubernimmt der Anbieter die Verantwortung dafur, dass sdmtliche Bedin-

gungen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grund-

satze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Grinden vorzeitig aufldsen und/oder
b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme, mindestens

aber Fr. 3'000.-- und héchstens Fr. 1'000'000.-- pro Verstoss verlangen und/oder

c) den fehlbaren Anbieter flir eine verhéltnismassige Dauer von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kann.

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

* im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten

diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen!
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Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H3b Malojastrasse
Objekt: A03 135 Ponte Albigna

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 5
AUFGABENSTELLUNG UND -ANALYSE

Ausgangslage

Die bestehende Albignabriicke weist fiir den 28 t-Betriebsverkehr eine ausreichende Tragsicherheit
auf. Fur den 40 to-Betriebsverkehr kann die normkonforme Tragsicherheit nicht aufgezeigt werden,
es besteht allerdings zum heutigen Zeitpunkt bei gelegentlichen Uberfahrten von Fahrzeugen mit
einem Gesamtgewicht bis 40 t keine akute Einsturzgefahrdung. Eine Instandsetzung des Briicken-
bauwerks gemass den heutigen Normanforderungen fiihrt aufgrund der fehlenden Tragreserven zu
umfangreichen, unverhaltnisméassigen Verstarkungsmassnahmen am gesamten Tragwerk.

Vor diesem Hintergrund hat das Tiefbauamt entschieden, die bestehende Briicke zu ersetzen.

Das neue Bauwerk A03 135 Ponte Albigna soll am Ort der bestehenden Briicke gebaut werden,
weshalb der Bau einer provisorischen Umfahrung wahrend der Bauzeit notwendig ist. Die Umfah-
rung soll ca. 20 m flussaufwarts von der bestehenden Briicke erfolgen und die Albigna mit einer
zweispurigen Hilfsbriicke Gbergueren. Es ist vorgesehen, die Hilfsbriicke aus den Haupttragern be-
reits vorhandener, kleinerer Standardhilfsbriicken (HBR 241 und HBR 121) und einigen erganzen-
den Stahlbauteilen zu erstellen (siehe Beilage (3)).

Fir das Briickenbauwerk hat das Buro Banziger Partner AG eine Konzeptstudie ausgearbeitet, wel-
che diesem Offertformular beiliegt. Unter Berlicksichtigung der Sichtverhaltnisse beim benachbarten
Knoten wurde ein untenliegendes, aufgrund der extrem schiefen Lagerung torsionsweiches Trag-
system gewahlt.

Im Bereich der Briickenbaustelle sind umfangreiche erdverlegte Werkleitungen (Versorgungsleitun-
gen fur Elektrisch, Kommunikation, Trinkwasser, Schmutzabwasser) sowie eine 11-kV-Freileitung
vorhanden, welche auf den unter Kap. 1.11 aufgefiihrten Vorabzug-Planen des Auflageprojektes
eingezeichnet sind.

Der Baugrund besteht zuoberst aus kinstlichen Aufschittungen im gesamten Projektperimeter. Un-
terhalb dieser Schicht liegen im Bereich des Widerlagers Seite Silvaplana Alluvionen mit erwarteten
Hinterwasserablagerungen an, Seite Grenze | liegt kiesiger Rufenschutt mit sandigen (leicht bindig)
bis kiesigen (rollig) Lagen an. Der Felsuntergrund liegt in mehreren zehn Metern Tiefe und ist nicht
projektrelevant.

Die Tragfahigkeit kann fur alle Schichten als mittel bis hoch angenommen werden, die Verformbar-
keit ist generell massig, bzw. massig bis stark fur die Hinterwasserablagerungen. Die Wasserdurch-
lassigkeit ist insgesamt hoch, der Grundwasserspiegel korrespondiert beidseitig der Albigna mit de-
ren Pegel.

Auf der Seite Silvaplana ist bis ca. 130 m vor der Briicke ein Steinschlagschutzdamm sidlich der
Strasse vorhanden, welcher den Projektperimeter nicht direkt tangiert.

Aufgabe

Die Aufgabe besteht in der Ausfiihrungsprojektierung der Strasse ausgehend vom Auflageprojekt
sowie dem Entwurf, der Projektierung sowie der Detailgestaltung des neuen Brickenbauwerkes A03
135 Ponte Albigna. Die Projektierung der provisorischen Umfahrung inklusive der Hilfsbriicke ist
ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Offerte.

Die Projektierung und insbesondere Fragen zur Gestaltung sind in enger Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kunstbauten des Tiefbauamtes zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang werden Arbeits-
besprechungen stattfinden.
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Als Grundlage fur die Projektierung der Kunstbauten dienen die Projektierungsgrundlagen. Weiter
wurde in der Konzeptstudie ein geeignetes Tragwerk erarbeitet. Die Randbedingungen fir dieses
Bauwerk werden im Folgenden naher beschrieben.

Linienfihrung

Die leicht geschwungene Linienfuhrung des Auflageprojektes entspricht weitgehend dem Bestand.
Besondere Beachtung muss auf die Gefallsverhaltnisse im Knoten westlich der Briicke gelegt wer-
den, um die notwendigen Anpassungsbereiche zu den angrenzenden Strassen und Platzen mog-
lichst klein zu halten.

Werkleitungen

Die Werkleitungen im Bereich der Ponte Albigna missen vor dem Abbruch provisorisch auf die Hilfs-
briicke umgelegt werden. Nach Erstellung der neuen Briicke sind sie definitiv an dieser zu fuhren.
Die Werkleitungen missen tber die Bauzeit ohne Unterbruch in Betrieb bleiben.

Die 11kV-Freileitung muss wahrend der ganzen Bauzeit in Betrieb bleiben.

Umfahrung

Aus konstruktiven Grinden ist es vorgesehen, die Umfahrung im Bereich der Hilfsbriicke in der Si-
tuation gerade zu erstellen. Die minimale befahrbare Breite in diesem geraden Bereich muss 6.60
m betragen.

Aus wasserbaulicher Sicht ist es mdglich, im Gerinne der Albigna eine Zwischenabstltzung zu er-
stellen. Diese muss aber ausserhalb der tieferen, meist wasserfihrenden Mittelrinne zu liegen kom-
men und parallel zur Fliessrichtung stehen.

Bricken A03 135 Ponte Albigna

Aufgrund des notwendigen Durchflussprofiles ist die Tragerhthe des Briickenlberbaus stark einge-
schrankt, weshalb in der Konzeptstudie ein Rahmentragwerk gewahlt wurde.

Um die Briickenspannweite im wirtschaftlichen Rahmen zu halten, wurde in der Studie die extrem
schiefe Lagerung beibehalten.

Fundation

Die aus einem gedrungenen Rahmentragwerk resultierende Horizontalkraften sollen bereits in die
Konzeption der Baugrube einfliessen.

Bauablauf

Der Ersatzneubau A03 135 Ponte Albigna soll wahrend einer Bausaison erstellt werden. Mit der
Gewaéhrleistung einer zweispurigen Umfahrungsmadglichkeit kann auf ein Sommerfenster verzichtet
werden. Um die Bauzeit fur den Briickenbau mdéglichst lange zu halten, soll die Umfahrung bereits
im Winter 2020/21 erstellt werden, damit der Verkehr bereits nach Ostern 2021 von der abzubre-
chenden Briicke entfernt werden kann.

Damit trotz dieses ambitionierten Terminprogrammes gentigend Zeit fur eine sorgfaltige Erstellung
der Submissionsunterlagen zur Verfigung steht, werden die Arbeiten fur die Erstellung der Umfah-
rung vor den eigentlichen Hauptarbeiten ausgeschrieben, d.h. das beauftragte Ingenieurbiro muss
zwei Baumeisterausschreibungen erstellen.
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Projektbezogene Aufgabenanalyse

Nehmen Sie zur Aufgabe unter Einbezug des im Anhang angefligten Auflageprojektes, zum in der
Konzeptstudie vorgeschlagenen Tragwerk sowie der Ideenskizze fir die Hilfsbriicke kurz Stellung.
Welches sind die wesentlichen technischen und organisatorischen Aufgaben? Gibt es aus lhrer
Sicht spezielle Probleme?

Eine Wiederholung oder Zusammenfassung der Aufgabenstellung ist nicht erwiinscht. Es werden
prinzipiell nur konkrete Hinweise bewertet. Generelle Aussagen, die fir jedes Projekt Gultigkeit ha-
ben, werden nicht bewertet. Um eine anonyme Beurteilung zu gewahrleisten, dirfen in der Aufga-
benanalyse keine Firmen- und Personennamen oder Verweise an andere spezifische Projekte auf-
gefuhrt sein.
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Platzhalter 24.8 x 17.0 cm (max. 1 A4 Seite) fur die projektbezogene Aufgabenanalyse (beachte vorgegebene Formatierung unter 6.5)
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Tiefbauamt Graublinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H3b Malojastrasse
Objekt: A03 135 Ponte Albigna

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 6
WEITERE UNTERLAGEN

e Situation Malojastrasse 1:25'000
o Katasterplan A0O3 081 Neue Albignabriicke

o Ideenskizze des Tiefbauamtes fur die Hilfsbriicke der Umfahrung mit den Haupttragern je
zweier HBR 241 und HBR 121

®© O
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