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1. Ausgangslage

1.1. Allgemeines

Im Rahmen des Projektes EP Interlaken Ost-Brienz wird auf der Nationalstrasse N8 der Senggtunnel,
der Chiebalmtunnel und der Giessbachtunnel inkl. Vorzonen und Anschlussbauwerk instand gestellt.
Aufgrund des Alters und des Zustandes der Anlagen und aufgrund der vorgesehenen baulichen Mass-
nahmen wird davon ausgegangen, dass die BSA-Anlagen grosstenteils ersetzt werden missen.

o

S

tplatz Glooten

Tunnel inkl. Vorzonen

offene Strecke

Bild 1: Streckenaufteilung

Zur Verbesserung der Fluchtmdéglichkeiten sind bereits vorgangig die Tunnel Giessbach und Chie-
balm mit einem parallel verlaufenden Sicherheitsstollen mit Querverbindungen zum Tunnel erganzt
worden. Der Senggtunnel hat in der Tunnelmitte einen Fluchtstollen erhalten. Die Leistungen zur Aus-
ristung der Sicherheitsstollen werden bereits als VoMa realisiert.

Die bestehenden Zentralen bieten nicht geniigend Raum zur Aufnahme der Steuerkomponenten. Alle
7 Zentralen wurden im Jahr 2019 bautechnisch erweitert. Im Jahr 2020 werden die neuen Raume in-
stalliert und fiir die Provisorischen Anlagen vorbereitet.

Die Arbeiten werden wahrend Nachtsperrungen ausgefiihrt (DTV von ca. 9'000 Fz/d), so dass die
Tunnel jeweils am Morgen mit reduzierter Geschwindigkeit (60 km/h) zweispurig fur den Verkehr frei-
gegeben werden kénnen. Dieser Anspruch an die Verfligbarkeit des Autobahnabschnitts wahrend der
Sanierung erfordert zusatzliche Massnahmen zur Aufrechterhaltung eines Tunnelbetriebs. Wahrend
der Nachsperrungen soll eine Umleitung des Verkehrs Uber die Kantonsstrasse K6 Brienz - Interlaken

(Brienzerseeweiche BRW) erfolgen.
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1.2. Gegenstand

Der Eigentimer der elektrischen Installationen (Bundesamt fiir Strassen ASTRA) ist verantwortlich,
dass die elektrischen Installationen standig den Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Tech-
nik entsprechen. Im Weiteren muss der Eigentimer die Sicherheit von elektrischen Installationen nach
der Erstellung Uberprifen lassen.

Mit dem entsprechenden Sicherheits-Nachweis (SiNa) wird dem Netzbetreiber der gefahrlose Zustand
der Anlage bestatigt. Der Sicherheitsnachweis sowie die technischen Unterlagen der elektrischen In-
stallationen (Schema, Plane, Betriebsanleitungen) missen wahrend der ganzen Lebensdauer der An-
lagen aufbewahrt werden, die Grundlagen fur den Sicherheitsnachweis wahrend mindestens einer
Kontrollperiode.

Die Arbeiten umfassen die Leistungen einer akkreditierten Inspektionsstelle (zugelassen fiir Natio-
nalstrassen Klasse 1 +2) fiir die Beratung, Begleitung, Uberwachung, akkreditierte Kontrollen und das
Berichtswesen bezlglich Einhaltung der elektrotechnischen Vorschriften und Normen wahrend der
SIA-Phasen 51 bis 53 der Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) tber die Fachbereiche:

e Energieversorgung mit NS und MS
e Beleuchtung

e Luftung (ohne Aggregate)

e Signalisation

e Uberwachungsanlagen

e Kommunikation und Leittechnik

e Kabelanlagen (Infrastruktur)

¢ Nebeneinrichtungen

Dies beinhaltet unter anderem:

- Teilnahme an Sitzungen

- Kontrolle und Priifung von Unterlagen / Pflichtenheften / Elektroschemen

- Erstellung von Prifplanen / Testprogrammen / Priifberichten / Sicherheitsnachweisen
- Stichproben- und Nachkontrollen wahrend der Ausfiihrung

- Mithilfe bei Werkabnahmen

- Mithilfe bei der Ausarbeitung von Perimeter- und Anlagendokumentationen

- Thermographie-Messungen

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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1.3. Projektspezifisches

1.3.1. Organisation

Die Projektorganisation ist aus den Submissionsbeilagen (B01 Projektorganisation des Bauherrn) er-

sichtlich.

1.3.2. Perimeter
Der Projektperimeter N08.60 beinhaltet den Streckenabschnitt Bonigen — Brienz.

V ! 08 ¥

0.04

N08.60 Interfaken Ost - Unterbach Unterbach - Briihigpass
S\

180.000

Brienz

Soliwald, Brienzwiler

ken West - w29 Unterbach 555 m , 1995
in.Ost " 30
%8 I N 8(fenz (BE)
p Giessbach Meiringen
Goldswilviadukt
537m I

70000
823'm, 1988

—~ Bdnigen
w27
oL Bénigen
El] Wyssenflueviadukt

Lutschinen 283m

kenp¥yest b & m\ 1988

Bild 2: Projektperimeter

1.3.3. Projektstand

Das Projekt befindet sich in der Phase 51. In der ersten Halfte 2020 sind die Realisierungspflichten-

hefte der Unternehmer mehrheitlich erstellt und genehmigt.

Wichtig:

Die Grobtermine sind unter ,,B02 Grobterminplan Ausfiihrung* ersichtlich. Es sei darauf hingewiesen,
dass die Umbau- und Sanierungsarbeiten ab 2021 innerhalb einer 3-jahrigen Sperrbauzeit (nachts)
durchgefiihrt werden muissen. Diese Rahmenbedingungen wurden auch den Unternehmern bekannt

gegeben.
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1.3.4. Losaufteilung
Samtliche Arbeiten wurden auf Lose aufgeteilt und alle Unternehmer beschafft.

Lose Zentralenerweiterungen (2019 - 2020)

Los-Nr. Bezeichnung: Bemerkungen:

Vorlos MS-Energieversorgung Spannungserhéhung BKW (MS-Trafo)
E711 Nebeneinrichtungen Gebaude-Installationen

E81 Zentralenliftung HLKS

Hauptlose (2020 — ca. 2023)

Los-Nr. Bezeichnung: Bemerkungen:
E11 Steuerung Energieversorgung
+ Divers
E12 Energieversorgung NS-HV und NS-UV inkl. USV
E21 Beleuchtung Steuerung und Leuchtkdrper Tunnel + Vorzonen
E31 Liftungssteuerung inkl. Wind- und Stromungs-Messgerate (Sensorik)
E32 Ventilatoren Abluft- und Strahlventilatoren
E33 Luftungsklappen
E41 Signalisation Steuerung inkl. dynamische und statische Signale
E51 BMA & Videoanlage BMA / RDA, Erweiterung Videoanlage
E61 Kom & INFRA3 Kommunikations-Infrastruktur
E62 Kommunikationsanlagen NTA / Funk
E711 Kabelanlagen MS- / NS-Verkabelung, LWL, Erdungsanlagen,

Tunnelinstallationen

1.3.5. Nachbarprojekte
Die nachfolgenden Nachbarprojekte gilt es zu berticksichtigen:

e  Sanierung Rugentunnel und Litschinenunterfiihrung im Projekt Interlaken West — Ost
(2. Bauetappe, offene Strecke), siehe unter www.tunnelsicherheit-a8.ch

Bemerkung:
Das Projekt hat grundséatzlich keinen Einfluss auf den Projektperimeter Interlaken West —Brienz.

1.3.6. Submissionsbeilagen und Planunterlagen

Die Plane, Berichte und andere Unterlagen sind kein Bestandteil der Submissionsunterlagen. Beilagen
der Bauherrschaft zur Ausschreibung befinden sich im Register 5.

' Die Nebeneinrichtungen und die Kabelanlagen wurden im selben Los ausgeschrieben
ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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1.3.7. Projektsprache, Sprachkenntnisse

Sprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen. Die Dokumentation der einzelnen Objekte und aller Komponenten sind vollstandig in der
Projektsprache abzugeben.

Sprachkenntnisse
Die eingesetzten Personen mussen Deutsch mundlich und schriftlich (verhandlungssicher) beherr-
schen.

1.3.8. Erfullungsort (Ort der Leistungserbringung)

Schweiz, Kanton Bern, Projektperimeter: N08.60 Nationalstrasse Interlaken Ost Brienz sowie Sitzun-
gen in den ASTRA-Filialen Thun. Werkabnahmen FAT finden in der Regel am Sitz der entsprechen-
den Unternehmung statt.

1.3.9. Aufwandschatzung

Das vom Bauherrn vorgegebene Stundendach, welches in den Angebotsunterlagen zu finden ist, ent-
spricht Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit &hnlichen Phasen bzw. Projektierungs-
gegenstand. Hierauf hat der Auftragnehmer ohne expliziten Leistungsnachweis keinen Anspruch.

1.4. Ausriustungen

Nachfolgend ist eine Zusammenstellung der Ausriistungen (nicht abschliessend) welche es im Rah-
men des Projektes zu kontrollieren (Starkstromteil) gibt. Die zu erbringenden Leistungen sind im nach-
folgenden ersichtlich.

Energieversorgung - Mittelspannung, Niederspannung, Kleinspannung

- Notstrom, USV-Anlagen

- Baustromversorgungen

- Hauptverteilungen, Unterverteilungen

- Energiemessungen, Zahler

- Transformatoren, Leistungsschalter, Leistungsschutzschal-
ter, Schaltanlagen, Sammelschienen.

- Erdungs-, Uberspannungs- und
Potenzialausgleichsmassnahmen

- Kompensationen

Beleuchtung - Durchfahrtsbeleuchtung, Adaptationsbeleuchtung
- Notbeleuchtung, Brandnotbeleuchtung, Fluchtwegbeleuch-
tung
- Fahrbahnbeleuchtung, Kandelaber offene Strecke, Unter-
fuhrungsbeleuchtung

TunnellGftungen - Energieverteilungen und Abgange, Schaltanlagen
- Ventilationseinrichtungen, Liftungseinrichtungen,
Brandklappen
- Kabinen, Verteilerschranke und Verteilerkabinen

Signalisation - Sicherheitseinrichtungen, Fluchtwegsignalisation, Fuh-
rungsleiteinrichtungen

9/20
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Uberwachungs-
anlagen

Kabelanlagen

Nebeneinrichtungen

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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Brandmeldeanlage Tunnel
Glatteisfrihwarnsystem
VideoUberwachungsanlagen
Sensorik

Nottelefonanlagen

Sensorik

Erdungsanlage, Erdung, Potentialausgleich, EMV- und
Schutzmassnahmen

Kabinen, Verteilerschréanke und Verteilerkabinen
Kabelanlagen, Trassen in Fahrraum und Rohranlagen
Kabelkanale und Kabeltragsysteme

Transitkabel, Kabel Dritter

Hausinstallationen inkl. Beleuchtung, Notbeleuchtung,
Energieverteilungen, Steckdosen, Verkabelungen fir tech-
nische Raumlichkeiten, Zentralen und Werkleitungskanale
mit Ausristungen.

Brandmeldeanlage Gebaude

Krananlagen, Hebezeug, Schachtbahnen

Pumpwerke, Olabscheider, Riickhaltebecken
Barriere-Anlagen

Ture, Tore, Zutrittskontrollen

Telefonanlagen Betriebstelefonie

Ausristung Zentralen und technische Radume, Dispositio-
nen

UKV Universelle Gebaudeverkabelung
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2. Grundlagen
2.1. Allgemeines

Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fir das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese
zu prifen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen.

2.2. Gesetze, Verordnungen und Normen

Bei der Projektbearbeitung sind sdmtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu bericksichtigen,
insbesondere

Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960

Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007

Normen der SIA
SN-Normen, EN-Normen

Weisungen ESTI betreffend Erstellung und Kontrollen elektrischer Starkstromanlagen von
Nationalstrassen der Klasse 1 + 2 (www.esti.admin.ch)

2.3. Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten samtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Natio-

nalstrassen:
Standards fir Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandblcher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

Technische Merkblatter fiir BSA

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/be-

triebs-sicherheitsausruestungen.html

2.4. Projektspezifische Grundlagen

Liegen der Ausschreibung nicht bei.

Alilgemein (liegen der Ausschreibung nicht bei) Typ Verfasser | Datum | Version
Dokumentenbezeichnung

Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisun- Dokument | ASTRA - -

gen ASTRA (www.astra.admin.ch)

Technische Spezifikationen und Weisungen, Ausfih- Dokument | TBA BE -- --

rungsvorgaben und Richtlinien BSA GE |

Tabelle 1: Projektspezifische Grundlagen
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3.
3.1.

3.2.

ASTRABHU-

Honorierung Phase 51 - 53
Grundauftrag

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Anzahl Stunden
werden durch die Bauherrschaft vorgegeben. Das Akkreditierte Kontrollorgan hat zur Planung
der vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminprogramm mit Stundenbudget pro Arbeitspa-
ket zu erstellen. Die vorgegebenen Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass
genehmigtem Stundenbudget des Akkreditierte Kontrollorgans freigegeben.

In die Stundenanséatze sind sédmtliche Erschwernisse einzurechnen.

Zusatzaufwendungen infolge der Sicherstellung von Verfligbarkeiten

Verteilten Arbeitsstellen wahrend der Ausfiihrung

Erschwernisse fir die etappierte Arbeitsausfihrung tGiber mehrere Jahre

Erschwernisse fir die etappierte Durchfiihrung der Tests unter Verkehr und ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.

¢ Alarmorganisation gemass Leistungsbeschrieb

Honorarzuschlage fir Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind in den angegebenen Stun-
denansatzen in der ,,02 Honoraraufwendungen Akkreditiertes Kontrollorgan® einzurechnen.

Der Einsatz von neu eingesetzten Mitarbeitern des Anbieters im Projekt muss durch den Bau-
herrn vorgangig genehmigt werden. Eine projektspezifische Mitarbeiterliste ist beizulegen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach dem vorgegebenen Rechnungsdeckblatt. Die geleisteten Arbeitsstunden missen pro In-
ventarobjekt rapportiert werden.

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten
Leistungen.

Teuerung siehe vorgesehene Vertragsurkunde

Reservestunden

Fir die, von der Bauherrschaft beauftragten Zusatzleistungen des Akkreditierte Kontrollorgans
hat die Bauherrschaft gemass Stundenkalkulations-Tabelle einen festen Stundenbetrag vorge-
sehen. Das Akkreditierte Kontrollorgan hat keinen Anspruch auf diese Stunden. Die schriftli-
che Freigabe erfolgt auf Basis von Offerten, abgestutzt auf die konkrete Zusatzleistung, durch
die Projektleitung.

Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des Akkreditierte Kontroll-
organs freigegeben. Die Stunden miissen separat und pro Inventarobjekt rapportiert werden.

04-1-0-D-20100701
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4, Leistungsumfang, Leistungsbeschrieb
4.1. Leistungsumfang SIA-Phasen

Die Arbeiten umfassen die SIA-Phasen 5 (Realisierung) in den Teilphasen

Phase 51 Ausfihrungsprojekt
Phase 52 Ausfihrung
Phase 53 Inbetriebnahme Abschluss

und Ubergeordnete Aufgaben fir die Infrastrukturanlagen Betriebs- und Sicherheitsausristungen
(BSA).

4.2, Leistungsumfang Aufgaben

Fir die Teilphasen gelten die folgenden Aufgaben:

Phase 51 Prifung von Realisierungspflichtenhefte innerhalb von 14 Wochentagen
Teilnahme an Oberbauleitung- und Bauleitungssitzungen BSA (OBLS, BLS)
Validierung von Leistungsberechnungen

Prifung von Prinzipschemen innerhalb von 14 Wochentagen

Prifen von Elektroschemen inkl. Einstellwerten innerhalb von 14 Wochentagen
Prifen von Kabelverlegearten innerhalb von 14 Wochentagen

Erstellen von Prufplanen mit Meilensteinen innerhalb von 14 Wochentagen

Phase 52

Teilnahme an Oberbauleitung- und Bauleitungssitzungen BSA (OBLS, BLS)

e Periodische Stichprobenkontrolle wahrend der ganzen Bauzeit mit schriftlicher Be-
richterstattung innerhalb von 7 Wochentagen

o Nachkontrollen inkl. schriftl. Prifbericht innerhalb 7 Wochentagen

e Thermographie-Messungen mit schriftl. Berichtserstellung innerhalb 7 Wochenta-
gen

e Mithilfe bei Werkabnahmen und schriftl. Bericht innerhalb 7 Wochentagen

e Sichtprifungen wahrend der Montage im Werk (EN 61439) und schriftl. Bericht in-
nerhalb 7 Wochentagen

o Mithilfe bei der Erstellung von Mittelspannungs-Schaltprogrammen inkl. Prifung

und schriftl. Bericht innerhalb 7 Wochentagen

Phase 53 e Teilnahme an Oberbauleitung- und Bauleitungssitzungen BSA (OBLS, BLS)

o Mithilfe bei der Erstellung von Testprogrammen, durchfiihren der Tests und Erstel-
len eines Schlussberichtes innerhalb 7 Wochentagen.

o Erstellen der SINAS (NIV Art. 35) innerhalb von 7 Wochentagen

e Nachkontrollen inkl. Prifbericht innerhalb 7 Wochentagen

o Mithilfe bei der Erstellung der Anlagendokumentation (DAW) des gepruften Wer-
kes inkl. Dokumentenprifung

o Mithilfe bei der Erstellung der Perimeterdokumentation des gepriften Werkes inkl.
Dokumentenprufung

Ubergeordnete Aufgaben

e Beratung der Projektverfasser in Starkstromangelegenheiten
e Beratung der Bauherrschaft in elektrotechnischen Fragen
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Unterstutzung der Bauherrschaft in der Pravention Unfallverhitung

Schulung der Unternehmungen im Verhalten mit Starkstromanlagen inkl. Schu-
lungskonzept und Dokumentation

Schulung der Gebietseinheiten (Unterhalt) in Starkstromangelegenheiten inkl.
Schulungskonzept und Dokumentation

Mithilfe bei der Unfalluntersuchungen

Stichprobenkontrollen wahrend der gesamten Bauzeit inkl. Kontrollbericht inner-
halb von 7 Wochentagen

Erstellen der SINAS (NIV Art. 35) innerhalb von 7 Wochentagen

Nachkontrollen inkl. Prifbericht innerhalb 7 Wochentagen

Mithilfe bei der Erstellung der Anlagendokumentation (DAW) des gepriften Wer-
kes inkl. Dokumentenpriifung

Mithilfe bei der Erstellung der Perimeterdokumentation des gepriften Werkes inkl.

Dokumentenprifung

ASTRABHU-7C

04-1-0-D-20100701

03 Pflichtenheft Akkreditiertes Kontrollorgan / 12.12.2019

14/20



080290, N08.60 EP Interlaken Ost Brienz
Pflichtenheft Akkreditiertes Kontrollorgan

4.3. Leistungsbeschrieb
4.3.1. Allgemein

1 Die Projektleitung Akkreditiertes Kontrollorgan ist verantwortlich fir die interne Koordination, die
zeitgerechte Einsatzplanung der Kontrollen und Stichprobenkontrollen in Absprache mit der Pro-
jektleitung ASTRA oder BHU/EOBL

2  Sie nimmt an Sitzungen teil und berat in Hinblick auf Normenkonformitat

3  Alle fur die Kontrolltatigkeit bendtigten Instrumente, Messgerate und Hilfsmittel sind durch das Ak-
kreditierte Kontrollorgan zu stellen.

4.3.2. Dokumentation

1 Die Projektleitung Akkreditierte Kontrollorgan ist verantwortlich fir die schriftliche Dokumentation,
Berichte usw. ihrer Arbeiten gemass Vorgaben Bauherr

2  Sie sammelt und koordiniert die Dokumentation von allen Werkabnahmen, Kontrollen oder Stich-
probenkontrollen gemass Vorgaben Bauherr.

4.3.3. Inspektionen wahrend der Erstellung der Anlagen

Nachfolgend eine Auflistung der Tatigkeiten (nicht abschliessend). Es gelten die einschlagigen Nor-
men und die spezifizierten Verfahren.

- Inspektionen wahrend der Erstellung der Anlage im Werk, wie z.B. Schaltschrank mit bestlicktem
Rost ohne Verdrahtung

- Einhaltung der Techn. Merkblatter GE |, Kennzeichnungen (AKS-Code), Vorgaben Pflichtenheft und
dgl.

- Schutzmassnahme gegen direktes Berthren (Abstande, Absperrungen, Umhdllungen, und dgl.)
keine Beschadigungen

- Korrekte Auswahl der Betriebsmittel entsprechend der Raumart (EN 60439)
- Beachtung allfalliger vom Hersteller mitgelieferter technischer Unterlagen

- Schutzmassnahmen (auch zusétzliche) entsprechend den Umgebungsbedingungen (Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen, Schutzkleinspannungen und dgl.)

- Vorhandensein von Brandabschottungen, Brandausbreitungen und dgl.
- Schutz gegen thermische Einwirkung

- Auswahl und Einstellung von Schutz- und Uberwachungseinrichtungen (Uberlastschutzorgane wie
Motorschutzschalter, Thermorelais, Isolationsiiberwachung, Leistungsschalter)

- Auswahl von Trenn- und Schaltgeraten
- Auswahl der Betriebsmittel entsprechend den ausseren Einflissen (IP-Schutzgrad)
- Kennzeichnung der PE, PEN- und N-Leiter

- Auswahl der Leiter, Stromschienen und Leitungen (Belastung, Spannungsabfall, Kurzschlussfestig-
keit)

- Ordnungsgemasse Leiterverbindungen (Schutz gegen Selbstlockerung, Bemessung)

- Leichte Zuganglichkeit der Betriebsmittel, die bedient und gewartet werden mussen

- Vorhandensein von Schaltplanen, Warn-, Verbotszeichen, Legenden, Bedienungsanleitungen und
anderen ahnlichen Informationen
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Kennzeichnung und Zuordnung der Stromkreise, Uberstromunterbrecher, Schalter, Klemmen und
dgl.

usw.

4.3.4. Schlusspriufungen im Werk

Nachfolgend eine Auflistung der Tatigkeiten (nicht abschliessend). Es gelten die einschlagigen Nor-
men und die spezifizierten Verfahren.

Erprobungen

Isolationsuberwachungseinrichtung
Fehlerstromschutzeinrichtung durch Betétigen der Priftaste

Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen z.B. Not-Aus und Not-Stopp-Einrichtungen, Verriegelun-
gen, Druckwachter und dgl.

Funktionsfahigkeit von erforderlichen Melde- und Signaleinrichtungen z.B. Rickmeldung der Schal-
terstellungsanzeige an ferngesteuerten Schaltern, Meldeleuchten und dgl.

Detaillierte Sichtpriifung, Messung und Priifung

Alle Schutzmassnahmen mit PE-Leiter

Schutz durch Fehlerstromschutzeinrichtung im TN-System

Richtiges Drehfeld

Schutzisolierung, Schutzklasse

SELYV (safety extra-low voltage) und PELV (protective extra-low voltage)

FELV (functional extra low voltage)

Schutztrennung

Schutz durch nicht leitende Rdume

Prufen der Schutzmassnahmen

Funktions- und Simulationstests inkl. Ein- und Ausschaltung der Eingangsspannung

Schnittstellentests an Klemmen und Bussystemen und dgl.

4.3.5. Kontrolle Herstellernachweise

Niederspannung-Schaltgeratekombinationen, EN 60439
Verordnung Uber elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV), SR 734.26

Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausriistung von Maschinen, EN 60204
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4.3.6. Erst-Bemusterung

- Bemusterungen nach der Montage eines Teilstlicks wie z.B. Durchfahrtsbeleuchtung, Strahlventilator
und dgl.

4.3.7. Inspektionen wahrend der Montage

- Inspektionen wahrend der Montageausfiihrung, wie z.B. periodische Baubesichtigung und dgl.

4.3.8. Funktionstest (Einzeltest)
Es gelten die einschlagigen Normen und die spezifizierten Verfahren.

- Sichtpriifung (z.B. Bezeichnung von Einstellungen wie Thermorelais), Messung (z.B. Werte von Be-
triebsmitteln im Tunnel) und Prifungen

- Funktions- und Simulationstests inkl. Ein- und Ausschaltung der Eingangsspannung

- Schnittstellentests an Rangier- und LWL-Verteilern, Bussystemen und anderen Sofwareapplikationen
und dgl.

4.3.9. Systemtest (Verbundtest)

- Tests von Aktionen und Reaktionen des Gesamtsystems gemass Priifprogram (projektspezifischer
Wirkmatrix)

- Beteiligte Dritte (z.B. Kapo, GE I) sind mindestens 1 Monat vor Beginn durch die 6rtliche Bauleitung
zu informieren

4.3.10. Schulung und Instruktion des Pikettpersonals

- Teilnehmer seitens GE | sind die Verantwortlichen fir Betrieb und Unterhalt geméass Aufgabenteilung

4.3.11. Nachprifungen
- Verordnung uber elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV), SR 734.27

4.3.12. Thermographie Messung

- Thermographie Messung der Schaltschranke inkl. Bericht
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4.4, Projektsitzungen

4.41. Sitzungen

1

Sitzungen sind gemass Sitzungskonzept (nachfolgend) gemass Terminplan ab Arbeits-
beginn bis Projektabschluss vorgesehen. Die Sitzungen finden im Regelfall im Projekt-
perimeter (Region Interlaken-Brienz), in der ASTRA Filiale Thun oder am Standort der

BHU/EOBL in Wohlen AG statt.

Das Akkreditierte Kontrollorgan wird durch die Projektleitung oder die BHU an die Pro-
jektsitzungen oder andere Arbeitssitzungen eingeladen.

Die Bauherrschaft behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezogen weitere
Koordinationssitzungen oder Arbeitssitzungen einzuberufen.

4.4.2. Sitzungsunterlagen

1

2

Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind gemass Leistungsbe-
schreibung zu versenden.

Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost zu versenden.

4.4.3. Sitzungskonzept

Sitzungstyp Ziele Rhythmus Bemerkun-
gen
Oberbaulei- operative Projektleitung zur Umset- monatlich Phase
tungssitzung zung der technischen, finanziellen Ausflhrun-
und terminlichen Vorgaben, Koordi- gen
nation mit weiteren BSA Projekte der (51, 52)
Abkz: OBLS ANU in der Phase Ausfuihrung.
Bauleitungssit- operative Projektleitung zur Umset- waochentlich Phase
zung zung der technischen, finanziellen Inbetrieb-
Abkz: BLS und terminlichen Vorgaben nahme
(53)
Arbeitssitzungen nach Bedarf
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4.5,
4.5.1.

1

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

Prozesse, Kostenmanagement und Termine

Prozessablauf

Der Prozessablauf erfolgt gemass SIA-Phasenmodell 108. Samtliche Prozesse und Phasen
sind mit Dokumenten abzuschliessen. Diese unterliegen einer Genehmigungsprozedur durch
die Bauherrschaft. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter Genehmigung gestattet.

Kostenmanagement

Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu
Uberwachen.

Ya jahrlich ist ein Budget inkl. Mehrjahresplanung gemass Vorgaben Bauherrschaft abzuge-
ben. Die Zahlen mussen nachvollziehbar und fundiert ermittelt werden und dienen als Grund-
lage fur die Zuteilung des Voranschlagkredites VAK.

Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss das Akkreditierte Kontrollorgan monatlich
eine Kostenkontrolle nachflihren.

Terminmanagement
Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplanen zu Uberwachen.

Die Termine sind pro Teilprojekt festzulegen, mit der Bauherrschaft abzusprechen und monat-
lich nachzufihren.

Qualitatsmanagement

Basierend auf dem Q-Lenkungsplan und dem Q-Konzept aus der Ausschreibung ist eine Q-
Vereinbarung und ein Q-Plan gemass SIA Merkblatt 2007 (Qualitédt im Bauwesen) zu erstellen
und laufend nachzufthren.

Prasenz im Werk und vor Ort
Das Akkreditierte Kontrollorgan hat die Realisierung der Systeme im Werk mit Inspektionen zu

kontrollieren. Die Werktests und -prufungen erfolgen bei den Unternehmen.

Unfalluntersuchung

1 Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist wahrend der gesamten Bauzeit (Ausfuh-
rungsphase, 24h, 365 Tage) eine Alarmorganisation (Telefon) fur Unfalluntersuchungen zu stel-
len. Es ist sicherzustellen, dass nach Auslésung innerhalb einer angemessenen Reaktionszeit
ein Telefonrlckruf erfolgt. In Absprache mit der Bauleitung muss innerhalb einer angemessenen
Zeit eine Intervention vor Ort erfolgen.
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4.5.7. Anforderungen Zieldokumente

1 Das Akkreditierte Kontrollorgan erstellt alle fir die Projektdokumentation erforderlichen Doku-
mente gemass den Anforderungen Bauherrschaft und gangigen Normen.

2  Das Akkreditierte Kontrollorgan ist verantwortlich fir das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit
von Anderungen, welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein An-
derungsjournal zu fihren.

3  Alle Dokumente sind jeweils auch in elektronischer Form im Portable Dokument Format (PDF)
und auf Verlangen im Originalformat (Word, Excel, etc.) dem Bauherrn abzugeben.

4.6. Randbedingungen
4.6.1. Prioritat Verkehr

1 Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen.

2 Alle Ablésungs-, Installations-, Montage-, Prif- und Inbetriebsetzungsarbeiten mit Auswirkun-
gen auf den Verkehr sind in verkehrsarmen Zeiten, in der Regel nachts, auszufiihren.

3 Den Anordnungen der Oberbauleitung zu den Verkehrsfiihrungen ist Folge zu leisten.

4.6.2. Verfuigbarkeit wahrend Bauphasen

1 Die Verflgbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bauphasen muss gewahrleistet
werden und regelmassig kontrolliert werden.

4.6.3. Sicherheit

1 Das Sicherheitsniveau flr den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.

2 Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen
fur Verkehr und Baustelle unter Berlicksichtigung der gultigen SUVA-Vorschriften obliegt der
Oberbauleitung.

3 Insbesondere sind in der Planung und Realisierung die Betriebsprovisorien und Sicherheits-

massnahmen wahrend der Bauphase zu beriicksichtigen. Mitwirkung fiir ein Sicherheits- und
Verflgbarkeitskonzept, Umsetzung und Einhaltung des Ubergeordneten Sicherheits- und Ver-
fligbarkeitskonzeptes fir den Fachbereich ist erwiinscht.

4.6.4. Berechnungen und Priifmessungen

1 Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute (unabhangige
Dritte) erfolgen unter Leitung des Akkreditierte Kontrollorgan nach der Genehmigung durch die
Bauherrschaft.

4.6.5. Projektdauer

1 Aufgrund der langen Projektdauer muss im Verlaufe des Projektes mit grdsseren Veranderun-
gen hinsichtlich Vorgabenlandschaft, Technologie und Gbergeordneten Systemen gerechnet
werden. Diese Veranderungen miissen antizipiert und phasengerecht berticksichtigt werden.
Diese Erschwernisse sind in der Stundenvorgabe der Bauherrschaft vorgesehen.
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