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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Umweltbaubegleiter in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fur
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie flr Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse /
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA))
gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbilichern und beschreibt die Leistungen fir die
Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfuhrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniber dem Auftraggeber ber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Termine

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung in seinem Fachbereich

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements in seinem Fachbereich

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fur den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen in seinem Fachbereich (UVB)

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die Lieferung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes in seinem Fachbereich
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B Leistungen uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeflhrt
Ausflihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen flir die Ausflihrung

Ausflhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:
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Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigbarkeitskonzept
Bewilligungen fiir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung
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B Leistungen uber alle Projektstufen

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefiihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsénderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Maéngel behoben, Garantien erflllt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fiir die Bauausfihrung
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Leistungen Umweltbaubegleiter

D Leistungen Umweltbaubegileiter

Projektstufe: Ausschreibung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschluss

O

O
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Hilft bei der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit und bringt die erforderlichen Vorgaben
bezlglich Umwelt fir die Realisierung in die Ausschreibungsunterlagen ein

Hat Weisungsbefugnis gegentiber der ortlichen Bauleitung im Rahmen der vom Bauherr erhaltenen
Kompetenzen

Erlautert und Prazisiert die relevanten Umweltvorschriften und Umweltschutzmassnahmen in den
Ausschreibungsunterlagen (z.B. Besondere Bestimmungen)

Uberpriift die vorhandenen Massnahmenlisten und Massnahmenbléatter und ergénzt diese falls nétig

Beurteilt die von den Offertstellern eingereichten Vorschlage zur Umsetzung der Umweltschutz-
massnahmen. Verlangt bei Nichteinhaltung der Auflagen von den Offertstellern Prézisierungen

Kontrolliert die Ausfiihrungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-, Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen

Sensibilisiert die Oberbauleitung und 6rtliche Bauleitung auf Umweltanliegen und instruiert sie iber
die notwendigen Schutzmassnahmen auf der Baustelle. Nimmt bei Bedarf Kontakt mit der Umwelt-
schutzfachstelle des betroffenen Kantons auf

Kommuniziert mit Umweltschutzfachstellen nach Ricksprache mit der Oberbauleitung
Orientiert die Oberbauleitung tber Umweltprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu I6sen
Unterstitzt die ortliche Bauleitung bei der Sensibilisierung und Instruktion der Bauunternehmungen

Begleitet die Planung, die Vorbereitung und Einrichtung der Installationsflachen fur die Baustellen
sowie der Standorte fiir die Zwischenlager von Abbruch- und Aushubmaterial

Berat alle am Projekt beteiligten Auftragnehmer bei der Bauausfiihrung

Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen wahrend der Bau-
ausfihrung. Nimmt bei Bedarf an Bausitzungen teil

Unterstitzt die Bauherrschaft bei der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung
der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen)

Ist bodenkundlicher Baubegleiter bei der Bauausfiihrung

Fihrt die Umwelt- und Wirkungskontrolle durch und kontrolliert die Einhaltung der Umweltschutzge-
setzgebung wahrend der Bauausfihrung durch die Bauunternehmung

Erstellt den Umweltkontrollplan fur die Projektstufen Ausschreibung und Realisierung mit Terminplan
und Verantwortlichkeiten

Lasst sensible Gebiete vor der Bauausfiihrung abstecken und markieren

Sorgt fur die korrekte Abwicklung bei Projektanpassungen oder bei gednderten Ausfuihrungsbedin-
gungen

Beurteilt das Auftreten von unerwarteten Umweltproblemen vorausschauend

Kontrolliert die sachgerechte und vollstandige Umsetzung sowie die Wirkung der verfligten Schutz-,
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen wahrend der Realisierungsphase

Orientiert die ortliche Bauleitung tiber Umweltschutzprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu
I6sen

Macht Nacherhebungen der Wirkung der verfligten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen

Analysiert und interpretiert die Wirkung
Vergleicht Wirkungsziele mit Bestand
Erstellt eine Mangelliste mit Massnahmen zur Umsetzung

Nimmt die Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen mit der Oberbauleitung ab
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O

O

Fahrt eine laufende Dokumentation der UBB, mit Eintragen ihrer Tatigkeit in einem Baujournal. In
periodischen Standberichten rapportiert sie die Umsetzung der Auflagen und Massnahmen sowie
ihre weiteren Tatigkeiten. Es ist ein Schlussbericht abzugeben

Stellt die Umweltauflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren sicher und setzt sie um

Kontrolliert, dass die Unterhaltsplane fur die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen
vorhanden sind

Erstellt das Reporting gemass Vorgaben Auftraggeber wahrend der Realisierung

Erstellt den Schlussbericht Umweltbaubegleitung. Darin wird die Umweltbauabnahme, die Ergeb-
nisse der Erfolgskontrolle dokumentiert. Zusatzlich wird ein Feedback z.Hd. ASTRA abgegeben, ob
und wie Umweltmassnahmen in Massnahmenkonzepten und -projekten bzw. Ausfiihrungs- und De-
tailprojekten optimiert werden kénnen. Der Schlussbericht liegt in der Regel 5 Monate nach der
Schlussrechnung des Unternehmers vor. Erfolgskontrollen die Uber dieses Datum hinaus aus fach-
technischen Grunden erfolgen (z.B. Wildtieriberfiihrungen), missen separat behandelt werden

Uberpriift den Abschluss aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen und dokumentiert diese
zuhanden des ASTRA im Schlussbericht

Stellt Belange mit Archéologie sicher
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