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1 Vertragsgegenstand

Mit dem vorliegenden Vertrag wird die Projektierung und Realisierung vom Vorprojekt bis
zur Inbetriebnahme resp. Abschluss des Werkes flir das oben genannte Projekt geregelt.

Die Realisierung erfolgt voraussichtlich auf der Basis eines ELT-Modells. Die Leistung und
Honorierung des Planers ist nach dem Leistungsbeschrieb der Stadt RJ vorgegeben.

1.1 Planerleistung

Der Planer hat die Planung und Koordination fiir das oben genannte Projekt ab Projektstufe
Vorstudie (21) bis zur Projektstufe Bauprojekt (32) resp. Abschluss des Werkes (53)
gemass Leistungsbeschrieb in allen erforderlichen Fachbereichen auszufiihren, und damit

einschliesslich:

- Koordination Dritt- und Fachplanern
- Geologe

- Geometer

- Priifinstituten

- Markierungen

- etc.

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der Stadt
RJ beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind

im Honorar enthalten.

1.2 Bauseitige Leistungen

Die Stadt RJ wird folgende Spezialisten direkt beauftragen:

- Bsp.

1.3 Ubertragene Teilphasen

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 103.

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende
Teilphasen

freigegeben wird mit Unterzeichnung der
vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur

Phase 1

Projekt und Kreditbewilligung

21 / 22 Vorstudien
31 Vorprojekt

32 Bauprojekt
Koordination mit SBB

Phase II

21/22 Vorstudien
31 Vorprojekt

32 Bauprojekt
Koordination mit SBB

Bauausfliihrung
(Freigabe erst nach Blirgerversammlung)

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
41 Ausschreibung

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss
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Die einzelnen Phasen (I und II) werden vom Planer rechtzeitig bei der Stadt R] beantragt
und jeweils 3 Wochen vor deren Start schriftlich durch die Stadt RJ ausgel6st.

Die Stadt RJ ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
schriftlich aufzulésen. Der Planer hat keinen Anspruch auf eine weitergehende
Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase aufgeldst wird
(aufgrund fehlender Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat der Planer Anspruch auf die
Vergitung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflésung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht in keinem Falle.

2 Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass Ziffer 12,
b) den Allgemeinen Bestimmungen der Stadt RJ,

c) dem Leistungsbeschrieb vom Datum,

d) den Angaben (Auftragsanalyse) des Anbieters Datum,

e) etc.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Ziffern. Bei Widerspriichen zwischen den zu den einzelnen
Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem fruheren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Planers gelten nur insoweit, als sie
im vorliegenden Vertrag (Ziffer 9 "Besondere Vereinbarungen”) ausdricklich aufgefiihrt
werden. Verweise auf Vertragsbedingungen des Planers in seinem Angebot, in den Beilagen
zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.
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3 Vergilitung

3.1 Honorare Strassensanierung Holzwiesstrasse
Pauschale (ohne Beriicksichtigung der Teuerung)

Die Vergitung der erbrachten Leistung erfolgt als Festpreis entsprechend der
Honorarberechnung nach Baukosten gemadss Beilage (Kalkulation Planer).
Der Pauschalpreise/Globalpreise flir die entsprechenden Teilphasen ist wie folgt
gegliedert.

Aufwendungen Offentlichkeitsarbeit bis Phase 41 CHF
21/22 Vorstudien CHF
31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag CHF
51 Ausfihrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, Abschluss CHF
Total brutto CHF
./. Rabatt ... % CHF
Nebenkosten ... % CHF
Zwischentotal CHF
Mehrwertsteuer MwSt. 7.7% CHF
Total Kostendach netto CHF

Skonto 0 % bei Zahlung innert 30 Tagen.

Eine Erhéhung oder Reduktion des Kostendachs erfolgt nur bei einer Abweichung von
+15 /- 20% der geschatzten honorarberechtigen Bausumme von Fr. 1'400'000.—

Allfallige Zusatzleistungen sind mittels eines schriftlichen Nachtrags zwischen den
Parteien nach vorgangiger Absprache als Zusatzpauschalen oder nach Aufwand gemadss
dem offerierten Zeitmitteltarif zu vereinbaren.
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3.2 Honorare Briickeneratzneubau
Pauschale (ohne Beriicksichtigung der Teuerung)

Die Vergitung der erbrachten Leistung erfolgt als Festpreis entsprechend der
Honorarberechnung nach Baukosten gemadss Beilage (Kalkulation Planer).

Der Pauschalpreise/Globalpreise flr die entsprechenden Teilphasen ist wie folgt
gegliedert.

Aufwendungen Offentlichkeitsarbeit bis Phase 41 CHF
21/22 Vorstudien CHF
31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag CHF
51 Ausfiihrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, Abschluss CHF
Total brutto CHF
./. Rabatt ... % CHF
Nebenkosten ... % CHF
Zwischentotal CHF
Mehrwertsteuer MwSt. 7.7% CHF
Total Kostendach netto CHF

Eine Erhéhung oder Reduktion des Kostendachs erfolgt nur bei einer Abweichung von
+15 /- 20% der geschatzten honorarberechtigen Bausumme von Fr. 1'400'000.—

Allfallige Zusatzleistungen sind mittels eines schriftlichen Nachtrags zwischen den
Parteien nach vorgangiger Absprache als Zusatzpauschalen oder nach Aufwand gemadss
dem offerierten Zeitmitteltarif zu vereinbaren.
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3.3 Honorare Gewdsserkorrektur
Pauschale (ohne Beriicksichtigung der Teuerung)

Die Vergitung der erbrachten Leistung erfolgt als Festpreis entsprechend der
Honorarberechnung nach Baukosten gemadss Beilage (Kalkulation Planer).

Der Pauschalpreise/Globalpreise flr die entsprechenden Teilphasen ist wie folgt
gegliedert.

Aufwendungen Offentlichkeitsarbeit bis Phase 41 CHF
21/22 Vorstudien CHF
31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt CHF
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag CHF
51 Ausfiihrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, Abschluss CHF
Total brutto CHF
./. Rabatt ... % CHF
Nebenkosten ... % CHF
Zwischentotal CHF
Mehrwertsteuer MwSt. 7.7% CHF
Total Kostendach netto CHF
3.4 Skonto
Skonto von % bei Zahlung innert 30 Tagen.

3.5 Nebenkosten
Pauschale
Pauschale (ohne Beriicksichtigung der Teuerung)

Ubliche Nebenkosten wie Bliroinfrastruktur, Reisespesen etc. werden nicht vergiitet.
Dokumentationskosten (Kopien, Plottausdrucke, Druck- und Buchbindearbeiten etc.)
werden als Festpreis gemass obenstehender Aufstellung entschadigt.

Anzahl Plottausdrucke, Kopien

- Ausfuhrung: 1-fach Bauherr, 1-fach Bauleitung, 3-fach Unternehmung
- Schlussdokumentation: 1-fach Bauherr

Digitale Daten wie wie -.docx, -.xIsx, -dwg, -.dxf etc sind in allen Phasen auf Verlangen
der Bauherrschaft abzugeben. Bei allen Originaldateien ist jeweils auch ein pdf File mit
abzugeben.
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3.6 Vergiitung von besonders zu vereinbarenden Zusatzleistungen

Werden flr den Planer im Zuge seiner Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen
erkennbar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und fir
den Projektfortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Griinden
erforderlich sind, hat dies der Planer ohne Verzug der Stadt RJ schriftlich anzuzeigen.
Uber Art und Umfang der Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein
schriftliches Angebot auf Basis des vorliegenden Vertrages und des vereinbarten
Zeitmitteltarifs an die Stadt RJ zu richten.

Von der Bauherrschaft genehmigte Zusatzleistungen werden als Zusatzpauschalen oder
nach Aufwand mit Kostendach gemass den vereinbarten Stundenansatzen (exkl. MWST)
abziglich 10% Rabatt entschadigt.

4 Zahlungsmodalititen

4.1 Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren.
Die MwSt. ist offen auszuweisen. Die Rechnungen missen folgende aufgefiihrten
Angaben sowie die MwSt-Nummer enthalten.

- Projektname
- Referenzperson

Genigen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zuriickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

4.2 Rechnungsadressen

Die Leistungen fir die Stadt RJ und die WVRJ sind getrennt voneinander in Rechnung zu
stellen. Die Rechnungsadressen lauten wie folgt.

Fiir die Stadt R]
Stadt Rapperswil-Jona
Bau, Liegenschaften
Tiefbau
Ansprechperson

St. Gallerstrasse 40
8645 Jona

4.3 Zahlungszeitpunkt
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung (mindestens quartalsweise).

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der Stadt RJ
(vorbehaltlich Beanstandungen durch die Stadt RJ).

Der Planer Ubermittelt spdatestens 30 Tage nach Beendigung seiner Leistung, welche aus
diesem Vertrag hervorgeht, der Stadt RJ die Schlussrechnung.
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5 Termine

Der Ubergeordnete Rahmenterminplan gibt die folgenden, verbindlichen Grobtermine vor.
Halt der Planer folgende Termine nicht ein, so gerat er ohne weiteres in Verzug:

- Abgabe Kostenvoranschlag

und techn. Bericht: Dezember 2020
- Abgabe Bauprojekt: April 2021
- Entscheid Kredit Blirgerversammlung: Juni 2021
- Auflage und Bewilligungsverfahren ab Juni 2021
- Versand UN Ausschreibung: November 2021
- Vergabe der Arbeiten: Februar 2022
- Baubeginn April 2022
- Bauende Hauptarbeiten April 2023
6 Haftung

6.1 Haftung des Planers

Bei fehlerhafter Auftragserfiillung hat der Planer der Stadt RJ den dadurch entstandenen
Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung der Sorgfalts- und
Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln der Baukunde, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungentigender Veranschlagung und
Uberwachung der Kosten einschliesslich Priifung von Unternehmerrechnungen sowie bei
Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. Flir Mangel des
Bauwerks, welche auf die mangelhafte Erflillung des Vertrags zuriickzufiihren sind, gilt
die gesetzliche Regelung.

Wo die Erreichung der Ziele der Stadt RJ von Umstdnden abhangt, die nicht der Planer zu
vertreten hat, kann ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels der Stadt RJ infolge dieser
Umstdnde nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch fir die nicht sicher
voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend der Erteilung von Bewilligungen
oder Krediten.

Fir die Leistungen von beigezogenen selbstandigen (d. h. nicht der Weisungsgewalt des
Planers unterstehenden) Dritten, die im direkten Vertragsverhaltnis zur Stadt RJ stehen,
besteht keine Haftung.

Die vom Planer fir die Vertragserflillung beigezogenen Dritten, gelten in jedem Falle als
deren Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnisnahme
durch die Stadt RJ lasst die Haftung unberihrt. Art. 399 OR wird ausdricklich
wegbedungen.

Verlangt die Stadt RJ trotz der Abmahnung des Planers den Beizug eines bestimmten
Dritten, haftet der Planer lediglich flr gehérige Instruktion und Uberwachung des Dritten.

6.2 Haftung der Stadt RJ bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen

Soweit es an der Stadt RJ liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat
sie dem Planer allfallige Mehraufwendungen zu verglten. Nicht als durch die Stadt RJ zu
vertretende Grinde gelten aber die Verzégerungen einer Kreditbewilligung bzw. -freigabe
oder einer Projektgenehmigung durch die zustéandigen Stellen.
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7 Versicherungen

Der Planer garantiert das Vorhandensein und Fortbestand einer Berufs- bzw.
Betriebshaftpflicht-versicherung fiir Personen-, Sachschaden und daraus folgende
Vermdgensschaden flr die Dauer des Vertrages. Die Garantiesumme betragt mindestens
CHF 10 Mio je Ereignis.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

8 Verantwortliche Personen

8.1 Schliisselpersonen

Als Schlisselpersonen des Planers gelten:
- Projektverfasser/Gesamtleiter:

- Projektverfasser Stv.:

- Projektleiter/Bauleiter:

- Projektleiter/Bauleiter Stv.:

Der Planer verpflichtet sich, die Schllisselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung
zu stellen.

Schliisselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen und bei gleicher Eignung
ausgewechselt werden. Der Planer hat einen solchen Wechsel vorgangig und rechtzeitig
anzuzeigen. Die Zustimmung der Stadt RJ bleibt vorbehalten.

8.2 Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:
Fir die Stadt R] Name:
Tel.:
E-Mail:
Fir den Planer Name:
Tel.:
E-Mail:
Andert eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9 Besondere Vereinbarungen

9.1 Allgemeines

Der Planer halt samtliche auf einer Arbeitsstelle erforderlichen Sicherheitsvorschriften
(zB. die Verordnung Uber Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeithehmerinnen
und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)) ein und befolgt die
Weisungen der Stadt R]. Entsprechend verpflichtet er auch seine Subunternehmer und
Lieferanten.
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9.2 Finanzielles

- Zusatz- sowie Drittleistungen sind in der Planerofferte offen auszuweisen, damit die
Grundofferten miteinander verglichen werden kénnen. Zudem ist der Nutzen dieser
Zusatzaufwendungen aufzuzeigen.

- Regiearbeiten des ausfiihrenden Unternehmers missen vorgangig durch die Stadt RJ
freigegeben werden. Es sind die zu erwartenden Kosten anzugeben.

- Detailausmasse sowie Regierapporte des ausfiihrenden Unternehmers dirfen durch die
Stadt RJ jederzeit eingesehen werden. Die Stadt RJ behalt sich vor, Zahlungen nur bei
Vorhandensein von detaillierten Abrechnungsunterlagen auszulsen.

- Abschlagszahlungen werden nur mit hinterlegtem und bereinigtem Ausmass vergutet.

- Der Planer fuhrt selbststéandig Endkostenprognosen durch und informiert die Stadt RJ
dartber. Bei sich anbahnenden Kosteniiberschreitungen ist die Stadt RJ ohne Verzug in
Kenntnis zu setzen.

9.3 Generelle Informationen

- Anwohnerinformationen (Briefschreiben o0.a.) vor und wahrend der Bauarbeiten sind
durch den Planer zu erstellen und durch diesen zu verteilen. Die Stadt RJ wird
unaufgefordert mit dem entsprechenden Schreiben beliefert.

- Werden Verkehrsumleitungen oder Beschilderungen im Strassenraum benétigt, muss
die Stadt RJ oder kantonale Stellen friihzeitig jedoch spatestens 5 Arbeitstage im
Voraus in Kenntnis gesetzt werden. Die zu stellenden Signalisationen und Installationen
sind auf Planen darzustellen. Das Aufbieten des Werkdienstes wird von der Stadt RJ
vorgenommen.

- Bei Arbeiten im Strassenraum, welche Anderungen an der Verkehrsfiihrung oder
generell Behinderungen fiir die Verkehrsteilnehmer (Langsamverkehr, 6V, M1V,
Schwerverkehr etc.) verursachen sind die entsprechenden Massnahmen durch den
Planer bereits in den Submissionsunterlagen Baumeister zu definieren. Diese Vorgaben
missen vorgangig durch die Stadt RJ oder kantonale Stellen bewilligt werden.

- Die Submissionsunterlagen fiir die Baumeisterarbeiten mlissen vorgangig der Stadt RJ
abgegeben und durch diese freigegeben werden.

- Erforderliche Gelande- und Massaufnahmen zur planerischen Bearbeitung des Projektes
sind durch den Planer in dieser Offerte einzurechnen.

- Einmessen von Entwasserungsleitungen vor dem Eindecken sind in die Grundleistungen
einzurechnen.

- Das Planungsbiiro hat die von der Bauherrschaft gesetzten Termine zu bestatigen und
hat sich daran zu halten.

9.4 Immaterialgiiterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Der Planer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei
der Abgabe seiner Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen,
vertraglich geschuldeten Werken zu verfiigen. Er sichert zu, dass keine Rechte Dritter,
insbesondere Immaterialglterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt
werden. Wird die Stadt RJ nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen
Verletzung von immaterialglterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen
belangt, so verpflichtet sich der Planer, die Stadt RJ von hiermit verbundenen Kosten zu
befreien und die Stadt RJ vollumfanglich schadlos zu halten.

Samtliche Rechte an den eigens fiir die Stadt R] jeweils erbrachten Arbeitsergebnissen
(Entwirfe, Skizzen, Plane, Modelle, 3-D-Modelle [inkl. 3D-Aufnahmen], 3D-Rederings
usw.) aus diesem Vertrag gehen jeweils mit Bezahlung des im vorliegenden Vertrag pro
Teilphase vereinbarten Honorars vollumféanglich auf die Stadt RJ Uber. Die Stadt RJ erhalt
insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse resp. die Werke uneingeschrankt weiter zu
verwenden, d.h. insbesondere auch Dritten zur Verfligung zu stellen, zu vervielfaltigen,
zu verdffentlichen, zu dndern und weiterzubearbeiten. Die Abgeltung dieser Ubertragung
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ist in der Entschadigung des Honorars pro Teilphase gemadss Ziffer 3 des vorliegenden
Vertrags enthalten. Die Urheberpersonlichkeitsrechte verbleiben bei den Verfassern.

Ferner verpflichtet sich die Firma im Falle eines weiteren Folgeauftrages diesbezliglich im
gleichen Umfang zur Ubertragung der entsprechenden Rechte auf die Stadt R] oder einen
Dritten. Auch die Abgeltung fiir diese Ubertragung ist in der Entsch&digung fiir den
Folgeauftrag enthalten.

Wird der Vertrag vorzeitig aufgelést und ist die Vertragsauflésung auf ein Verschulden
der Stadt RJ zurickzufiihren, so erhélt die Firma fur die bereits Gibertragenen Rechte
keine zusatzliche Entschadigung. Nicht als Verschulden gelten insbesondere fehlende
Bewilligungen oder die fehlende Kreditgenehmigung.

9.5 Arbeitsunterbriiche

Sofern der Unterbruch des Auftrages durch die Stadt RJ mindestens 4 Wochen im Voraus
schriftlich angeklndigt wurde, ist keine Entschadigung geschuldet. Die maximale
Entschadigung ist nur geschuldet, sofern der Unterbruch des Auftrages durch die Stadt
RJ per sofort verordnet wird. Liegt die Ankliindigung dazwischen (zwischen sofort und 4
Wochen), wird der Betrag linear interpoliert, aufgerundet auf ganze Wochen.

Die Entschadigung wird ab Beginn des Unterbruchs innert 60 Tagen fallig. Nicht als
Arbeitsunterbruch gelten Teilphasenabschlisse, Kreditbewilligungen und
Projektgenehmigungen. Die Wiederaufnahme des Auftrages ist 4 Wochen im Voraus
durch die Stadt RJ schriftlich anzumelden.

10 Dokumentation von Arbeitsergebnissen

10.1 Allgemein

Die Stadt RJ ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine
vollstandige Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und
Berechnungsgrundlagen) in 2 Exemplaren aushdndigen zu lassen. Die Dokumente sind in
Deutsch sowohl in Papierform als auch auf Datentrager mit den Originaldateien in
folgenden Formaten zu Ubergeben: office-Formate wie docx, xlsx, pptx, etc. / dxf und
dwg / pdf.

Die Stadt RJ ist gleichzeitig mit dem Unternehmer mit 1 Exemplar der Ausfiihrungsplane
(Papier und pdf) zu beliefern.

10.2 Schlussdokumentation

Der Planer handigt der Stadt RJ spatestens 2 Monate nach der Abnahme die vollstandige
Schlussdokumentation auf elektronischen Datentragern und auf Papier gemdss Vorgaben
der Stadt RJ aus. Dazu gehéren insbesondere behdrdliche Akten und Bewilligungen,
revidierte Ausfiihrungsplane sowie das Unternehmerverzeichnis.

Die Stadt RJ priift die Schlussdokumentation innerhalb von 90 Arbeitstagen. Eine
mangelhafte Schlussdokumentation wird von der Stadt RJ zur Nachbesserung
zurickgewiesen.

10.3 Verjahrung und Riigefrist

Die Anspriche der Stadt RJ bei unbeweglichen Werken wegen allfalligen Mangeln des
Werks verjéhren gegen den Planer, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der
Abnahme des Werks. Solche Mdngel kann die Stadt RJ wahrend der ersten 2 Jahre nach
der Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mdangel innert 2 Monaten
seit deren Entdeckung zu riigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der Stadt RJ wegen allfadlligen
Mangel des Werks gegen den Planer, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der
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Ubergabe des beweglichen Werks. Solche Méngel hat die Stadt RJ wahrend der
Verjahrungsfrist innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rigen.

11 Rechtliche Hinweise

11.1 Vertragsdanderungen

Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile bediirfen zu
ihrer Gultigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Parteien.

11.2 Anwendbares Recht
Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

11.3 Gerichtstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag sind die Gerichte in Uznach.

12 Anhange

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:
- Auftragsanalyse

- Organigramm

- Terminplan

- Allgemeine Bestimmungen Tiefbau RJ

- etc.

13 Ausfertigung
Der Planer bestatigt, dass er die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Der
Planer und die Stadt R] haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhd@nge erhalten.
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14 Unterschriften

Fiir die Stadt R]

Ort/Datum
Vorname Name Vorname Name
Funktion RJ] Funktion RJ

Fiir den Planer

Ort/Datum
Vorname Name Vorname Name
Funktion RJ] Funktion RJ]
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