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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der Belagszustand der Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse – Lattenhof ist nicht 
mehr zufriedenstellend. Eine Strassensanierung drängt sich auf. Innerhalb des 
Sanierungsabschnitts von ca. 320 Metern befindet sich ein Fussgängerübergang, welcher 
die Verkehrssicherheit nicht vollständig erfüllt. Mittels einer Lageverschiebung und dem 
Bau einer Mittelinsel soll die Verkehrssicherheit künftig gewährleistet werden. 

Im Brückenbereich des Lattenbachs reicht die Durchlasskapazität nur für ein 100-jährliches 
Ereignis (Reinwasser). Bei grösseren Wassermengen oder grosser Schwemmholzfracht ist 
der Brückendurchlass überlastet. Bei Überlast ergeben sich Ausuferungen infolge 
Rückstaus, welche sich bis 100 Meter oberhalb der Brücke auswirken. 
Eine weitere Massnahme ist die Sanierung und Verbesserung der Einmündung des 
Lattenbaches in die Jona. 

In Planung sind westlich und östlich der Holzwiesstrasse Wohnüberbauungen, welche eine 
Erschliessung der Zufahrten mittels Abbiegestreifen erfordern. Die in der Holzwiesstrasse 
bestehende Bushaltestelle (Grüt) soll nach Norden, also näher zu den neuen 
Wohnüberbauungen verschoben werden. Zudem ist vorgesehen, einen Fahrradstreifen ab 
Fussgängerübergang bis Einmündung der Walderschliessung Leimbüel zu erstellen. 

 

 

Abbildung 1 Ausgangslage Projektübersichten  
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1.2 Auftrag 

Das Gesamtprojekt wird in Teilprojekte gegliedert, welche miteinander zu koordinieren und 
anhand der Resultate zu optimieren sind. Dabei sind auch die Vorgaben und Einflüsse der 
Drittprojekte zu berücksichtigen. 

Der Anbieter ist für den gesamten Auftrag als Gesamtleiter verantwortlich. Sollten für den 
Auftrag weitere Fachplaner benötigt werden (z.B. Elektroplaner, Architekt usw.) sind diese 
Aufwendungen in die Honorarofferte einzurechnen. Ausnahme bildet einzig der Beizug 
eines allfälligen Geologen. 

Die Ausführung erfolgt bei allen Teilprojekten unter Verkehr (DTV  knapp 10‘000, Buslinie). 
Der Einsatz einer Not- oder Hilfsbrücke über den Lattenbach ist zu prüfen und allenfalls zu 
berücksichtigen. Allfällige Totalsperrungen sind mit der Stadt RJ, der Kantonspolizei und 
dem Tiefbauamt des Kantons SG abzusprechen, da die Auswirkungen und entsprechende 
Massnahmen grossräumig ausfallen. Solche Sperrungen wären kurz zu halten und müssten 
zu verkehrsärmeren Zeiten erfolgen. 

Zeitlich soll die Ausführung der gesamten Arbeiten im 2022 bis 2023, vor dem Erstellen 
der sich in der Planung befindenden Wohnüberbauungen, erfolgen. Die engen 
Platzverhältnisse und das hohe Verkehrsaufkommen erschweren die Bauausführung und 
den Bauablauf. Bereits im Rahmen des Bauprojektes sind der geplante Bauablauf, die 
Bauzufahrten und Bauinstallationen detailliert aufzuzeigen. 
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1.2.1 Teilprojekt Strassensanierung 

 

Abbildung 2 Ausgangslage Strassensanierung  

 
Die Holzwiesstrasse erfüllt heute die Anforderungen des Strassenraumprofiles knapp, der 
Belag ist in einem schlechten Zustand. Der Rad-Gehweg auf der Westseite wird vom 
Radverkehr in beide Richtungen benutzt. 
Die nötigen Strassenraumprofile sind aufgrund der verschiedenen Anforderungen und 
Einflüsse zu planen. Der heutige Strassenaufbau und Zustand ist zu überprüfen und neu 
zu dimensionieren. Die Sanierung ist entsprechend der Resultate zu planen. 
Im südlichen Teilabschnitt ist die Möglichkeit eines zusätzlichen Radstreifens zu eruieren. 
Bei positiven Resultaten wird auch diese Möglichkeit in die weitere Planung integriert. Ab 
dem Fussgängerübergang (FGS 25) ist der zusätzliche, einseitige Radstreifen einzuplanen. 
Zudem sollen die östlich geplanten Wohnüberbauungen die Möglichkeit erhalten, auf der 
östlichen Seite mit dem Fahrrad bis zum Fussgängerübergang zu gelangen. 
Der Fussgängerübergang soll verschoben und durch einer Mittelinsel sicherer erstellt 
werden. In diesem Bereich liegt auch der Brändlinkanal, welcher heute zur 
Stromgewinnung dient und mittels einer „Brücke“ von der Strasse überquert wird. Die 
Holzwiesstrasse wird mittels einer Brücke darüber geführt, welche infolge des zusätzlich 
benötigten Strassenraums verbreitert werden muss. 
Nach dem Einlenker der Grütstrasse sollen die neuen Bushaltestellen zu liegen kommen. 
Auch hier sind Strassenraumverbreiterungen nötig, ebenso für die anschliessenden 
Abbiegespuren und Liegenschaftszufahrten. Die Liegenschaftszufahrten sind mit den 
Hochbauprojekten zu koordinieren. Die Strassensanierung erfolgt über den 
Brückenersatzneubau bis zum Einlenker Lattenhofweg. 
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1.2.2 Teilprojekt Brückenersatzneubau 

 

Abbildung 3 Ausgangslage Brückenersatzneubau  

 
Die Brücke Holzwiesstrasse über den Lattenbach besteht heute aus mehreren Bauten. Die 
Strassenbrücke ist als steinerne Gewölbebrücke ausgebildet, welche später durch eine 
Stahlbetonkonstruktion verbreitert wurde. Der westliche Geh- und Radwegbereich wurde 
später angebaut und auch als Stahlbetonkonstruktion erstellt und an der Strassenbrücke 
angehängt. Die Fussgängerbrücke Ost ist eine Holz-Leichtbaukonstruktion mit GFK 
Ummantelung. Sie steht unmittelbar neben der Strassenbücke. 
Sämtliche heutigen Brückenteile sollen durch eine einheitliche, den heutigen 
Anforderungen entsprechende Konstruktion ersetzt werden. Dabei sind unter anderem zu 
berücksichtigen: die Anforderungen des Hochwasserschutzes mit einer Durchgängigkeit 
eines HQ 300; die Strassenverbreiterung infolge der Abbiegespuren; der zusätzliche 
Radstreifen und die Liegenschaftszufahrten selbst (sind Einschränkungen). 
Die Holzwiesstrasse wird durch den MIV mit einem DTV von knapp 10‘000 Fahrzeugen und 
den ÖV mit einer Buslinie benutzt. Eine totale, längerfristige Schliessung der 
Holzwiesstrasse kann nicht erfolgen. Grundsätzlich soll eine einspurige Verkehrsführung 
mit Busbevorzugung aufrechterhalten werden. 
Für einen Brückeneinhub oder andere Ausführungsvarianten (Bsp. Elemente, 
Wellstahldurchlass etc.) können kurzfristige Sperrungen bis zu wenigen Tagen während 
verkehrsarmen Zeiten wie nachts, Wochenende und Schulferienzeit in Betracht gezogen 
werden. 
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Bestehende Werkleitungen im Brückenbereich 

 

Abbildung 3 Ausgangslage Brückenersatzneubau  

 
Im Bereich der heutigen Brücke sind verschiedenen Werkleitungen vorhanden. Diese sind 
teilweise im Brückenkörper vorhanden und teilweise unterhalb der Bachsohle eingelegt. 
Für Umlegungen, Provisorien etc. müssen die Werkeigentümer beigezogen und die Planung 
und Ausführung mit den Werken oder deren Vertretern koordiniert werden.  
Die Aufwendungen für die Information und Koordination der Werkleitungsanpassungen 
sind in das Angebot einzurechnen.  

  

Werkleitungen 

Wasser 

Kommunikation 



Holzwiesstrasse - Lattenbach 

Sanierung Holzwiesstrasse und Ersatzneubau Lattenbachbrücke Holzwiesstrasse mit Gerinnekorrektur 
Lattenbach     Projekt- und Leistungsbeschrieb Holzwies-Lattenbach.DOCX Seite 8/15 

1.2.3 Teilprojekt Lattenbach 

 

Abbildung 3 Ausgangslage Lattenbach  

 
Für die Erarbeitung eines Sondernutzungsplans und den Studienauftrag zu den 
Wohnüberbauungen wurden Grundlagen zur Festlegung der Gewässerschutzlinie erstellt. 
Die Untersuchungen zeigen, dass es infolge der ungenügenden Durchflusskapazität des 
Brückendurchlasses Holzwiesstrasse zu Überflutungen des oberen Bereiches kommen 
kann. Demzufolge soll der Brückendurchlass vergrössert werden. 
Es besteht seitens Stadt RJ kein absoluter Anspruch auf eine Brücke. Es können auch 
Lösungen wie zum Bsp. ein Durchlass aus Wellstahl in Frage kommen. 
Weitere Massnahmen in diesem Bereich sind die Sanierung und Verbesserung der 
Einmündung in die Jona, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Sohlenbereich und 
die Verbesserung der Böschungsneigungen innerhalb des minimalen Gewässerraums. 
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1.3 Grundlagen 

1.3.1 Beilagen Angebotsphase 

Folgende Grundlagen stehen für die Angebotsabgabe zur Verfügung: 

• Datenblatt Kunstbauten, 14.05.2006 mit A 3 Übersicht Bestand heute 

• Fotodokumentation Holzwiesstrasse - Lattenbach 

• Studienauftrag Lattenbach 

• Verkehrsgutachten Holzwiesstrasse – Liegenschaftszufahrten 

• Situationsplan Fussgängerstreifen FGS 25 

1.3.2 Kantonale Vorgaben 

Neben den allgemein gültigen aktuellen Normen (Bsp. SIA, VSS etc.) und Merkblättern 
sind die gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien, Merkblätter und dergleichen des Kantons 
St. Gallen zu berücksichtigen und für das Projekt anzuwenden. Dies insbesondere bei 
bewilligungsrelevanten Vorgaben. 

Anderweitige technische oder konstruktive Lösungen innerhalb dieser Vorgaben sind mit 
der Bauherrschaft abzusprechen. 

Unterlagen für die zu berücksichtigenden Vorgaben der verschiedenen kantonalen Ämter 
des Kantons St. Gallen (Bsp. Tiefbauamt SG, Amt für Raumentwicklung, Amt für Natur, 
Jagd und Fischerei, Amt für Umwelt, Amt für Wasser und Energie, Kantonspolizei etc.) sind 
durch den Auftragnehmer zu besorgen. 
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2 Projekt 

2.1 Projektorganisation 

Die folgende Darstellung zeigt die Projektorganisation. Die wichtigsten Schnittstellen sind 
im folgenden Abschnitt näher beschrieben. 

 

2.1.1 Organigramm 
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2.1.2 Schnittstellen 

Bezüglich der Schnittstellen des Planers zu anderen Projektbeteiligten, insbesondere zur 
Gesamtprojektleitung der Stadt RJ als Auftraggeber sowie den ausführenden 
Unternehmern gilt grundsätzlich die Ordnung SIA 112; 2001. 

 

2.2 Terminprogramm 
Im zu erstellenden Terminprogramm sind die Planer- sowie die Bauarbeiten darzustellen. 
Folgende Meilensteine sind einzuhalten. 

 

- Abgabe Kostenvoranschlag 
  und techn. Bericht:  Dezember 2020 

- Abgabe Bauprojekt:  April 2021 

- Entscheid Kredit Bürgerversammlung:  Juni 2021 

- Auflage und Bewilligungsverfahren   ab Juni 2021 

- Versand UN Ausschreibung:  November 2021 

- Vergabe der Arbeiten:  Februar 2022 

- Baubeginn  April 2022 

- Bauende Hauptarbeiten  April 2023 

 

Abweichungen oder Vorbehalte zu den hier aufgeführten Meilensteinen sind zu 
kommentieren. 
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3 Leistungsbeschrieb 
3.1 Phasenunterteilung 
Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 103. 

Das vorliegende Projekt umfasst folgende Teilphasen Phasen Stadt Rapperswil Jona 

 31 Vorprojekt 
Phase I Stadt RJ 

 32 Bauprojekt 

 Kreditbewilligung durch Bürger oder 
Kreditfreigabe 

 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 
Phase II Stadt RJ 
Aufgrund von Terminvorgaben 
können Teilphasen aus der Phase II 
bereits in der Phase I ausgelöst 
werden, jedoch nur mit schriftlichem 
Auftrag durch die Stadt RJ. 

 41 Ausschreibung, Offertvergleich,  
      Vergabeantrag 

 51 Ausführungsprojekt 

 52 Ausführung 

 53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 

Die einzelnen Teilphasen werden vom Planer rechtzeitig bei der Stadt RJ beantragt und 
jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die Stadt RJ ausgelöst. 

Die Stadt RJ ist berechtigt, den Vertrag vor Auslösung einer nächsten Teilphase jederzeit 
schriftlich aufzulösen. Der Planer hat keinen Anspruch auf eine weitergehende 
Beauftragung. Sofern der Vertrag während der Bearbeitung einer Teilphase aufgelöst wird 
(aufgrund fehlender Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat der Planer Anspruch auf die 
Vergütung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung ordnungsgemäss erbrachten 
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht in keinem Falle. 
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3.2 Leistungen für die Stadt RJ 
Es gelten die Leistungen der Phasen gemäss SIA 103, Ausgabe 2014. Des Weiteren sind 
folgende Leistungen zu erbringen und in die dazugehörigen Phasen einzurechnen: 
 

☒ Vorbereitung  

 Erarbeitung Anforderungskatalog 

 Unterlagenbeschaffung 

 Antrag zum Bezug von Spezialisten, Formulierung deren Aufträge 

 Beschaffung von vermessungstechnischen Unterlagen 

☒ Planungsstudie  

 Grobe Kostenschätzung 

 Verhandlungen mit Behörden und Dritten 

☒ Vorprojekt  

 Projektleitung 

 Generelles Bauprogramm 

 Baukostenschätzung 

 Erstellung technischer Bericht 

☒ Bauprojekt 

 Projektleitung 

 geotechnische Abklärungen 

 Absteckung Hauptachse 

 Profilaufnahmen 

 Kostenvoranschlag auf Grund von Vorausmassen und Einheitspreisen 

 Technischer Bericht 

 Erstellung Bauprojektpläne (Situation, Quer-/Längenprofil, Landerwerb, 
Teilstrassenplan mit Klassierungen) 

 Erstellung Netzplan (bei Werkleitungen) 

 Hinweisen auf Auswirkungen allfälliger Projektabweichungen 

 Absprechen der Projektdetails, Besprechungen mit Bewilligungsbehörden und 
liefern der hierzu erforderlichen Unterlagen (Protokolle, Aktennotizen etc.) 

 Markierungs- / Signalisationsplan auf Grund von Absprache mit den 
zuständigen Instanzen (Entwurf von Ingenieur erarbeitet) 

 Bauphasenplan mit ersichtlicher Verkehrsführung aller Benutzer auf Grund 
von Absprache mit den zuständigen Instanzen (mit Querprofil der Benutzer, 
Entwurf von Ingenieur erarbeitet) 

 Fristenkontrolle (gilt auch für alle folgenden Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses) 

☒ Ausschreibung und Offertvergleich 

 Projektleitung 

 Erstellung Ausschreibungsunterlagen bestehend aus: 

- Entwurf Vertragstext 

- besondere Bestimmungen 

- Leistungsverzeichnis 

- Baubeschrieb 

- erforderliche Planunterlagen 

 Durchführung Ausschreibung 

 Beurteilung Angebote bezüglich Qualität, Termine und Preise 

 Ermittlung Baukostenabweichung gegenüber KV 
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☒ Ausführungsprojekt 

 Projektleitung  

 Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung 
innerhalb des Projektperimeters (ausgenommen sind Aufnahmen für Dritte 
und Gebäudeaufnahmen, welche die übliche Vorsorge überschreiten) 

 Bauphasenpläne und Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen während 
der Bauzeit auf Grund von Absprache mit den zuständigen Instanzen (Entwurf 
von Ingenieur erarbeitet) 

 Weisungen an Bauunternehmer  

 Erstellung Absteckungsplan, inkl. allfälliger Maschinensteuerung nach Angabe 
Unternehmer 

 Koordinierung der Projektpläne von Spezialisten, Unternehmern und 
Lieferanten 

 Projektvorstellung und Information der Eigentümer / Anwohner (Infoschreiben 
erstellen und verteilen, evtl. Infoveranstaltung) 

☒ Oberbauleitung 

 Leitung der Bauausführung 

 Ausfertigung Werkverträge 

 Termin-, Kosten- und Kreditüberwachung bis Schlussprüfung 

 Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

 Abgrenzung und Koordinierung der Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortungen der Projektverfasser, der örtlichen Bauleitungen und der 
übrigen am Bau Beteiligten 

 Problembeurteilungen, Entscheidfällungen 

 Periodische Baukontrollen vor Ort  

 Überwachung der für die Sicherheit und Gebrauchsfähigkeit angeordneten 
Kontrollen und  Massnahmen. 

 Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen 
Abweichungen des Zahlungsverkehrs 

 Erstellung und Vorlage der Abrechnungen/Gesamtabrechnung, Vergleich mit 
dem Kostenvoranschlag 

 Einholung der Garantieverpflichtungen 

 Mitwirkung bei Überprüfung des Werks auf Mängelfreiheit und 
Gebrauchsfähigkeit 

 Festlegung der Massnahmen zur Mängelbehebung in Absprache mit 
Unternehmer 

☒ Örtliche Bauleitung 

 Leitung und Überwachung der Bauausführung 

 Information der Eigentümer / Anwohner (Infoschreiben erstellen und 
verteilen, bei Etappenwechsel) 

 Koordinierung und Kontrolle der Unternehmerarbeiten  

 Periodische Baukontrollen vor Ort (min. 2 Kontrollen pro Arbeitswoche) 

 Aufstellung Detailprogramme bezüglich technischer Ausführung mit 
Unternehmer und Lieferanten 

 Lieferung der Unterlagen für Plananpassungen an die Ausführung 

 Markierung der Haupt- und Höhenpunkte 

 Absteckung Neuer Anlageteile (neue Linienführungen) 

 Prüfung von Regieausmassen 

 Prüfung von Nachträgen 

 Ausmassbereinigung für Abrechnung 
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 Prüfung der Rechnungen 

 Sicherheitskontrollen während Bauausführung 

 Periodische Berichterstattung über die Bauausführung, Baufortschritt und 
Kostenentwicklung 

 Führung Baujournal 

 Koordination Anwohner und Dritter 

 Vorbereitung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen 
Abweichungen 

 Veranlassung der Prüfung von Baumaterialien und Werkteilen 

 Vergleich der vorhandenen geotechnischen Verhältnisse mit den Annahmen, 
Veranlassen von allfällig notwendigen Massnahmen 

 Überprüfung der Gebrauchsfähigkeit des Werks 

 Durchführung der gemeinsamen Prüfung zur Abnahme des Werks oder 
Werkteile, Erstellung Abnahmeprotokoll 

 Unterlagenlieferung für Gesamtabrechnung 

 Erstellung Schlussabrechnung z.Hd. Auftraggeber 

☒ Dokumentation über Bauwerk 

 Nachführung der Ausführungspläne mit Änderungen  

 Einholung der von den Spezialisten, Unternehmer und Lieferanten 
nachgeführten Ausführungspläne und Ausführungsunterlagen 

 Zusammenstellung der für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente 
und Abgabe an den Auftraggeber 

 Vollständige Abgabe der erforderlichen Unterlagen gemäss LIS-
Nachführungsunterlagen 

 Abgabe der Abnahme- / Dichtigkeitsprotokolle und die TV-Aufnahmen inkl. 
Protokolle 

☒ Überwachung der Garantiearbeiten, Durchführung der Schlussprüfung 

 Erstellung von Mängellisten während der Rügefrist 

 Rügen der Mängel in Absprache mit dem Auftraggeber 

 Aufbieten von Unternehmer und Lieferanten, Überwachung der 
Garantiearbeiten 

 Organisation und Protokollierung der Schlussprüfung 

 Beantragung allfälliger Garantiefristenverlängerung 

 Antrag zur Freigabe von Garantieverpflichtungen 

 
Für die Entschädigung weiterer Detailleistungen nach dem Kostentarif ist der 
Leistungsbeschrieb, Art. 4.1.1 ff der SIA-Ordnung 103, Ausgabe 2014, verbindlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Beilagen 
- Gemäss Kapitel 1.3.1 


