VERTRAGSURKUNDE FUR PLANUNGSLEISTUNGEN Teilauftrag (TA) 1 und 2

Status/Fassung [] Vertrag [ rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf Exemplar: % S::Laﬂ%ggreerr
Datum 03.02.2020

Arbeitsgattung BKP 293 Elektroplaner

Efrﬁdlijtg?uvﬂ"gungy Art,  Kantonsratbeschluss 35.17.03/11.6.2018 Verfigung vom 17.8.2018
Anlage Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN Innenauftrags-Nr.  6C.11.016009
Objekt Ziricher Strasse 30, 9500 Wil Bestell-Nr.

Projekt Neubau einer Forensiksttaion in Wil HBA-Projekt-Nr. H155

Total Honorar inkl. MWST gemass Ziff. 4.1.1 und 4.1.2

Gesamtbetrachtung Fr. Teilauftrag Fr.
Nach Baukosten: X freigegeben

Nach Zeitaufwand: freigegeben

Total: X Total:

abgeschlossen zwischen dem Kanton St.Gallen, handelnd durch nachstehend bezeichnet mit

Baudepartement des Kantons St.Gallen / Hochbauamt Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen

und
X der Unternehmung
O der Planungsgemeinschaft (einfache Gesellschaft mit Solidar-
burgschaft) bestehend aus nachstehend bezeichnet mit
Firmenname Beauftragter
Strasse, Nr.
PLZ / Ort
O mit Gesamtleitungsmandat ] Mandat als Spezialist O mit Generalplanungsmandat
O mit folgenden Subplanern
1. Firmenname, Adresse
2. Firmenname, Adresse
3. Firmenname, Adresse

4. Firmenname, Adresse

Die Rechtsperson des Beauftragten (Einzelfirma, juristische Person oder Planergemeinschaft) ist prazis und vollstandig zu
bezeichnen.

Ingress: Im vorliegenden Vertrag wird zur sprachlichen Vereinfachung nur die Bezeichnung <Beauftragter> bzw. <Beauftragten>
verwendet, damit sind selbstverstandlich auch weibliche Beauftragte gemeint.

:ﬂ%‘ % i m Die Vertragsurkunde beruht grundsétzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags und den
VISR = . Festlegungen der Konferenz kantonaler Hochbauamter Ostschweiz und Firstentum Lichtenstein.
Copyright © 2019 by Kanton St.Gallen, Hochbauamt
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1 Ziel und Zweck des Vertrags
1.1  Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Ausgangslage der aktuellen Situation: Stationare Kriseninterventionen, Unterbringungen,
Begutachtungen und Behandlungen gemass schweizerischem Strafgesetzbuch (Art. 59/60 StGB), flr
die ein mittlerer Sicherheitsstandard erforderlich ist, kdbnnen aktuell im Kanton St.Gallen nicht
vollzogen werden. Es wird deshalb vor allem bei zeitkritischen Platzierungen zunehmend zur
Herausforderung, geeignete Klinikplatze zu finden. Die Rechte der Betroffenen, aber auch von nicht
strafrechtlich eingewiesenen Mitpatientinnen und -patienten, werden tangiert. So kritisierten das
Komitee des Europarates zur Verhltung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung (CPT) wie auch die Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter (NKVF) zum
wiederholten Male die Unterbringung von Gefangenen mit psychischen Krankheiten oder Stérungen in
Einrichtungen des Justizvollzugs als nicht sachgemass und rechtswidrig.

Der Kantonsrat hat in der Junisession 2018 die Bauvorlage (Botschaft) genehmigt. Auf Ende 2020
wird eine Nachtragskredit-Botschaft erarbeitet. Nach der Genehmigung dieser zweiten Botschaft
beabsichtigt der Auftraggeber das Bauvorhaben 2021/2023 zu realisieren. Fur die Errichtung einer
Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN hat der Kantonsrat in der
Junisession 2018 Anlagekosten in der Hohe von 12,9 Mio. Franken genehmigt (35.17.03). Zur
Deckung der Kosten wird nach Abzug des erwarteten Bundesbeitrags von 3,8 Mio. Franken ein Kredit
von 9,1 Mio. Franken gewahrt. Das Hochbauamt filhrte gemass der Projektskizze (RRB 2016/369) als
Auswahlverfahren einen einstufigen Projektwettbewerb im offenen Verfahren fur Architekten durch. Mit
Beschluss vom 3. Dezember 2019 (RRB 2019/823) genehmigte die Regierung den Bericht des
Preisgerichts vom 23 Oktober .2019 und 1adt das Baudepartement ein, das Projekt durch die
Verfasser weiterbearbeiten zu lassen.

Bei der Forensikstation handelt es sich um ein Gefangnis fir psychisch kranke Straftater oder
Haftlinge in einer psychischen Krise. Es soll eine Anlage mit «mittlerer Sicherheit» erstellt werden. Das
bedeutet, dass die Aussenhlille des Gebaudes aus- und einbruchsicher ist vergleichbar mit einem
Gefangnis, mit entsprechenden Sicherheitsanlagen und Sicherheitspersonal. Die innere Organisation
gleicht aber eher einer Klinik, mit Wohn- und Arbeitsrdumen sowie medizinischen Stationen und
Fitnessmdglichkeiten.

1.2 Projektumschreibung’

Fur den Neubau der Forensikstation soll das siegreiche Wettbewerbsprojekt « AIHLA» weiterbearbeitet
werden.

Die Ausfiihrungen des Auftraggebers zu den Zielen sowie den Projekirandbedingungen im
Wettbewerbsprogramm behalten fiir die weitere Projektbearbeitung ihre Giiltigkeit, sofern nicht in
diesem Vertrag oder in spateren schriftlichen Entscheiden des Auftraggebers hiervon abgewichen
wird.

Massgebend fiir die Weiterbearbeitung des siegreichen Projekts sind auch die Empfehlungen des
Preisgerichts im Jurybericht vom 23. Oktober 2019.

Im Rahmen der Vorbildfunktion des Kantons ist dem nachhaltigen Bauen besondere Beachtung zu
schenken. Es gilt das «Modul M Vorbildfunktion» der 6ffentlichen Hand des Energiegesetztes. Die
Okologische Bauweise nach ECO-Bau ist vorgegeben.

Die Schaffung der baulichen Voraussetzungen zu Erflllung der baulichen Sicherheit (z.B.
Erdbebensicherheit, Brandschutz), des hindernisfreien Bauens und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz sind bei der Planung zu berucksichtigen.

1.3 Vertragsgegenstand und iibertragene Leistungen’

Der Auftraggeber Ubertragt und der Beauftragte ibernimmt fiir das Bauvorhaben «Neubau einer
Forensikstation» die Elektroingenieurleistungen beinhaltend (Zutreffendes ist angekreuzt):

Die Ausfiihrungen dienen zuséatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/
Schwierigkeitsgrad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und erméglichen eine allfallige Aufteilung
aufwandbestimmender Baukosten zwischen Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere
Berechnung Verwendung finden.
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X die vereinbarten und prazisierten Grund- und Zusatzleistungen (siehe Ziffern 3.1.1 und
3.1.2 sowie Beilage B2) gemass der Ordnung fur Leistungen und Honorare der
Masch.-/Elektro-/Gebaudeinstallat.-Ing (SIA 108) des Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins (abgekirzt: SIA; exkl. der Art. 1, 2.1, 2.2 [LHO 102-108] bzw. ohne die
Allgemeinen Vertragsbedingungen von Leistungsmodell 112 des SIA).

XI Der Auftrag wird phasenweise abgerufen.
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2 Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

21 Die vorliegende Vertragsurkunde samt Beilagen (Zutreffendes ist angekreuzt)

Beilage  Bezeichnung Gesamtbe- Teilauftrag
| ) ‘ trachtung TA
B1 Projektbeteiligte 1/2
BZ i Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass 1/2

: ' SIA-Ordnungen
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten

B3 B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Einzelplaner

EP 102, 103, 105, 108 koordiniert

EP 108 koordiniert

EP 102, Architekt

EP 103, Bauingenieur

EP 105, Landschaftsarchitekt

EP 108 E, Elektro-Ingenieur

EP 108 H, Heizungs-Ingenieur

EP 108 LKK, Liftung-, Klima-, Kalte-Ingenieur
EP 108 S, Sanitar-Ingenieur

EP 108 MSRL, MSRL-Ingenieur

EP 108 FK, Fachkoordination, besondere
EP SPEZ, Spezialist

Generalplaner

GP (102, 103, 105, 108, SPEZ)

1/2

O0O00O00XO0O0O 0O 0O
OO0 ooxXOood
OO0 ooxXodOoddn

OO

X O O

BS
B6
B7
B8

B9
B10

Vergltung von Nebenkosten
Terminprogramm des Auftraggebers / Beauftragten vom

Verzeichnis Unterlagen des Auftraggebers

Versicherungsnachweise gemass Ziff. 6 vom 1/2

Zahlungsplan des Beauftragten vom

OO0XO O XOO

O0XO O

Umweltschutz auf Baustellen

2.2 Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2011, mit den
spezifischen Ergédnzungen des Auftraggebers, wie sie unter Ziff. 8.1 aufgefiihrt sind.

2.3 Weitere Vertragsbestandteile

Die Planung wird mittels BIM-Methode abgewickelt. Die BIM-Methode zeichnet sich aus durch eine
zielorientierte Zusammenarbeit, welche durch gemeinsam definierte Prozesse und BIM-Modelle
unterstutzt wird.

Die Planenden verpflichten sich, an der BIM-basierten Zusammenarbeit teilzunehmen.

Das Dokument BIM-Projekthandbuch (BAP) (Beilage AB5) regelt die Zusammenarbeit. Das Dokument
wird nach dem Zuschlag und vor dem Vertragsabschluss in Zusammenarbeit (Workshops) zwischen
Auftraggeberschaft und Auftragnehmenden vervollstéandigt.
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2.31

2.3.2

2.4

2.5

2.51

25.2

253

254

255

2.6

Projektanderung

— Auftrage welche durch den Nutzer bestellt und durch das HBA nicht frei gegeben werden,
werden nicht honoriert.

— Nicht beauftragte Zusatzaufwendungen von Planern, sind nichtig.

— Muss der Architekt auf sein Verschulden das Projekt Giberarbeiten, geht dies zu seinen
Lasten.

Anerkannte Technische Regeln der Baukunde

Es gelten die Normen des SIA

Vertragsgrundlagen (Planungshilfen und Vorschriften)
Normen, Richtlinien und Hilfsmittel?

= Richtlinien fir beauftragte Architekten und Ingenieure, Ausgabe 2011_2

= Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: Richtlinie CAD

= BIM-Projekthandbuch (BAP)

= Richtlinie Beschriftung von HLKKSE und MSRL-Anlagen (nur fir HLKS Planer)
= Richtlinie Anlagedokumentation von gebaudetechn. Anlagen HLKKSE MSRL

= Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 1977/1991
= bfu- und SUVA-Richtlinien

Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt relevant sind. Er
erarbeitet Empfehlungen zur Berucksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter Richtlinien als Planungs- und
Ausfiihrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriiche zwischen den Richtlinien oder zu sonstigen
Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vorschlag zur Auflésung des Widerspruchs zu
unterbreiten.

Organisation
= Genehmigtes Projekthandbuch HBA
Umwelt
. KBOI?, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), Ausgabe Juli
. jK%g%,1gfchhaltiges Bauen: Bedingungen fir Werkleistungen (Hochbau), Ausgabe
uli

Kosten und Rechnungswesen?

Projektspezifisches

Richtlinie des Bundeamts fiir Justiz: «Handb_l_Jch fur Bauten des Straf- und
Massnahmenvollzugs, EINRICHTUNG FUR ERWACHSENE»

Das Angebot des Beauftragten vom bereinigt am

2 Siehe: http://www.hochbauamt.sg.ch/Richtlinien und Weisungen
3 Siehe http://www.kbob.ch/Publikationen / Empfehlung nachhaltiges Bauen
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2.8

3.1

3.1.1

OO0O0XNKKXKXKXXX OO O

w
—
[N

Widerspruch

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.5. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen
Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten, geht das zeitlich jingere Dokument
dem alteren vor.

Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur
insoweit, als sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdrucklich anerkannt werden. Verweise
in einem Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in
dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind
unbeachtlich.

Ubertragene Teilphasen/Leistungen

Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1
hiervor) zur Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen.

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en): (Zutreffendes ist angekreuzt)

[1SIA 102 2003, Art. [12.3 GL []2.4 Spezialist [ 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb
[1SIA 103 2003, Art. [12.3 GL []2.4 Spezialist []3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb
[1SIA 1052007, Art. [ 12.3 GL []2.4 Spezialist []3 Leistungen [] 4 Leistungsbeschrieb
X SIA 108 2003, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Spezialist [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X Préazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

Leistungen gemass:

1 LM SIA 112/2001

Teilphasen Bemerkungen

11 Bedurfnisformulierung, LOsungsstrategien

21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt TA1
32 Bauprojekt TA1
33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt TA2
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag TA 2
51 Ausfihrungsplanung/Ausfihrungsprojekt TA2
52 Ausflihrung TA 2
53 Inbetriebnahme, Abschluss TA 2

61 Betrieb (Maintenance)

62 Erhaltung

Zusatzleistungen

K neu HBA330_Hauptvertrag_DL neu 293 Elektroing
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3.2

3.2.1

OO0O0O00oo0o0XXOOO

Freigabe

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag
TAA1

Leistungen

Grundleistungen der Ordnung(en): (Zutreffendes ist angekreuzt)

[1SIA 102 2003, Art. [12.3 GL [ 2.4 Spezialist []3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb
[1SIA 103 2003, Art. [12.3 GL []2.4 Spezialist []3 Leistungen [ 4 Leistungsbeschrieb
[1SIA 1052007, Art. [12.3 GL []2.4 Spezialist []3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb
X SIA 108 2003, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Spezialist [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

Leistungen gemass:

] LM SIA 112/2001

Teilphasen Bemerkungen

11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsplanung/Ausfihrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

61 Betrieb (Maintenance)

62 Erhaltung

Vorbehalten bleiben der projektspezifisch variierende Leistungsumfang (q) sowie die detaillierte
Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen gemass Beilage B4.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des im
Vertrag angegebenen Projektmanagers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne
Teilphasen nicht ausfiuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Ziff. 17 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2011.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+- 15% fur das Vorprojekt
+ 0% /-10% fir das Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen
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4 Vergiitung
41 Honorar

4.1.1 Herleitung nach Baukosten

X gemass Beilagen B3 und B4
[1 gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom

revidiert am
Teilauftrag
TA1
TA2
TA3
Total Honorar nach den Baukosten exkl. MWST
7.7 % MWST
Total Honorar nach den Baukosten inkl. MWST

Total Honorar nach den Baukosten inkl. MWST, gerundet

Berechnet auf Kostenbasis:
[1 Kostenschatzung (KS) des vom
X Kostenvoranschlag (KV) des Architekten vom

Mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis:

Gesamtbetrachtung | Teilauftrag
freigegeben
gemass Ziff. 3.2

gemass Ziff. 3.1

Fr.

[1 Grobkostenschatzung (GKS) des Auftraggebers / Beauftragten vom

Fr.

TA Grobkostenschatzung (GKS)

TA Genehmigte Kostenschatzung (KS)

TA 1/2 Genehmigter Kostenvoranschlag (KV)

TA Genehmigter Bauabrechnung (BA**)

TA Gemass folgender Regelung:

*

vor Mehrwertsteuer

*k

K neu HBA330_Hauptvertrag_DL neu 293 Elektroing

effektiv*

O0Oo0nO

pauschal*

O0X OO

auf Grundlage der tatsachlich vom HBA vergliteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen

global*

O
O
0
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen

X Gemass Beilage B4 Gesamtbetrachtung | Teilauftrag
[1 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom | geméss Ziff. 3.1 freigegeben,
gemass Ziff. 3.2

revidiert am Fr. Fr. |

Teilauftrag

TA1

TA 2

TA3

Total Honorar nach dem Zeitaufwand exkl. MWST
7.7 % MWST

Total Honorar nach dem Zeitaufwand inkl. MWST

§Total Honorar nach dem Zeitaufwand inkl. MWST,
. gerundet

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA1/2 verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MWST
TA global

4.1.3 VergUtungsmodalitaten

Bei der Honorierung von Leistungen nach den Baukosten hat der Beauftragte Anrecht auf
Abschlagszahlungen im Umfang von mindestens 90 % der vertraglich vereinbarten und
erbrachten Leistung, bei jenen nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung im Umfang von
100 %.

Das Honorar ist nur fur den erfillten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen
geschuldet. Honorarforderungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine
vorgangige schriftliche Auftragserteilung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden
grundsatzlich nicht vergutet.

4.1.4 Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftradge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten
Kostengrundlage abschliessend abgerechnet und vergitet, sofern vorstehend unter Ziff. 4.1.1
Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Die Freigabe des Riickbehaltes gemass Ziff. 4.1.3 erfolgt jeweils bei Abrechnung des
entsprechenden Teilauftrages, mit Ausnahme flr Leistungen gemass Teilphase 53
Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1).

4.1.5 Beizug von weiteren Planenden, Spezialisten und Beratern

(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Baukonom,

Kostenplaner, Bauphysiker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Bautkologe etc.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die
entsprechenden Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 3 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so
gilt fur die Kostenaufteilung folgende Regelung:

= FUr Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfullung durch den
Beauftragten zu erbringen sind, Gbernimmt der Auftraggeber die Kosten und die
Verantwortung (separater Vertrag).
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= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrédgen
aufgefiihrten aufwandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten
Beauftragten entsprechend reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen fur Planer ohne direkten Bezug zu den
aufwandbestimmenden Baukosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die
Honorare der entlasteten Beauftragten entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Mit solchen zusatzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrage
abgeschlossen oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a).
Bestehende Vertrage sind bei nachtraglichem Beizug bezulglich Leistungsumfang und -
abgrenzung sowie Honorierung anzupassen (Vertragsnachtrag).

Es gelten projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

Fachkoordination (Zutreffendes ist angekreuzt)

X Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der
gebaudetechnischen Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten Gbergeordnete
Tatigkeit. Sie wird als Teil der Gesamtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter
Fahrung des Architekten/Gesamtleiters erbracht. Sie z&hlt zur Grundleistung der einzelnen
Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht zusatzlich entschadigt.

] Komplexe Bauvorhaben

Fir das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ein Fachkoordinator flir
die besondere Fachkoordination eingesetzt. Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe
bei der technischen und raumlichen Koordination der gebaudetechnischen Installationen zu
unterstitzen und die notwendigen Koordinationsplane zu erstellen, in denen alle Gewerke in
der rdumlichen Anordnung und Dimension darzustellen sind.
Das Honorar des Fachkoordinators wird nach den Formeln der Ordnung SIA 108/2003 mit
folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich
aus der Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-
, Luftungs-, Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

= Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fiir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die
einzelnen Phasen wie folgt aufteilen:

‘Vorprojekt ’ 8 %
‘ Bauprojekt ‘ 15 %
Ausschreibung 25 %
Ausfuhrung 42 %
Abschluss 10 %

= Der Anpassungsfaktor (r6) liegt zwischen 0.15 und 0.20, je nach Umfang des
Koordinationsaufwandes.

Das hiernach errechnete Honorar des Fachkoordinators wird wie folgt aufgeteilt:
1/3 Abzug beim Honorar des Architekten/Gesamtleiters

1/3 Abzug bei den Honoraren der Fachingenieure

1/3 Anteil Auftraggeber (ist in den KV einzurechnen).

Der Abzug beim Architekten und den Fachingenieuren erfolgt in Form eines
Koordinationsabzugs (Fr.) an den jeweiligen Honorarsummen (siehe Beilage B4). Der Abzug
der Fachingenieure wird unter dem HLKK-Planer, dem Sanitarplaner und dem Elektroplaner im
Verhaltnis der entsprechenden, aufwandbestimmenden Baukostenanteile (die fiir die
Fachkoordination eingesetzt sind) aufgeteilt.
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4.2

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie; Arbeitsplots, interne Fotokopien, Baustellenfotos, Telefon,
Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige
Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der vereinbarten
Vergltung gemass Ziffer 4.1 hiervor enthalten.

Detailregelungen betreffend die Berechnung und Vergtitung von Reprokosten siehe Beilagen
B4 und B5.

4.2.1 Vergltung fur Nebenkosten (Zutreffendes ist angekreuzt)

Nebenkostenberechnung gemass Gesamtbetrachtung Teilauftrag
X Beilagen B4 und B5 gemass Ziff. 3.1 freigegeben
[1 Detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,

7 Teilauftrag

gemass Ziff. 3.2

revidiert am Fr. Fr.

TA1
TA 2

TA3
TA
TA

Total Nebenkosten exkl. MWST
7.7 % MWST
Total Nebenkosten inkl. MWST

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:
X TA1-2 X1 In Prozenten des Honorars

CI1TA [1 Verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
C1TA [1 Pauschal [] Global
4.3 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.3.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistung:

4.3.2 Vergltungsregelung:

4.4

Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (priffahige) Rechnungen
werden bei Posteingang beim Auftraggeber fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 45 Tagen (Zahlungsfrist).
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.5 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flr Planerleistungen, Ausgabe 2011 bzw. der
auftraggeberspezifischen Festlegungen hierzu unter Ziff. 8.1.

K neu HBA330_Hauptvertrag_DL neu 293 Elektroing
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4.5

4.51

Preisanderungen

Unabhéngig von den nachfolgenden Regelungen wird die MWST stets zu dem im Zeitpunkt der
Leistungserbringung gultigen MWST-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten (Zutreffendes ist angekreuzt)

X Teuerungsanpassung: Nein

Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus «effektiv» oder «pauschal» vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der
entsprechenden Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs
fortlaufend Eingang finden.

Far Vertrage mit unbestimmter Laufzeit, kann eine Anpassung an die Preisédnderung
frihestens mit Beginn des 4. Jahres geltend gemacht werden.

[1 Teuerungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus «global» vereinbart.

Eine Anpassung an die Preisanderung bezogen auf den unter Ziff. 4.1.1 genannten
Kostenstand erfolgt auf schriftliches Gesuch des Beauftragten, jedoch nur fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistung und héchstens im Rahmen der jahrlich publizierten
Empfehlung der KBOB zur Honorierung®, sofern der Nominallohnindex (J) der
Wirtschaftszweige 70 - 74 im relevanten Betrachtungszeitraum um mehr als 2 % gestiegen
ist.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall
fur die gesamte Projektdauer unverandert.

4.5.2 Honorar nach effektivem Zeitaufwand

X Teuerungsanpassung: Nein

Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus «pauschal» vereinbart.

Fir Vertrage mit unbestimmter Laufzeit, kann eine Anpassung an die Preisanderung
frihestens mit Beginn des 4. Jahres geltend gemacht werden.

[1 Teuerungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein «verbindliches Kostendach mit offener
Abrechnung» oder eine «Globale» vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen bezogen auf den unter Ziff. 4.1.2 genannten
Kostenstand erfolgt auf schriftliches Gesuch des Beauftragten, jedoch nur fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistung und héchstens im Rahmen der jahrlich publizierten
Empfehlung der KBOB zur Honorierung*, sofern der Nominallohnindex (J) der
Wirtschaftszweige 70 - 74 im relevanten Betrachtungszeitraum um mehr als 2 % gestiegen
ist.

Die vereinbarten Stundenansatze (Fr./h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem
Fall fur die gesamte Projektdauer unverandert.

4.5.3 Nebenkosten

X Teuerungsanpassung: Nein

Unter Ziff. 4.2.1 wurde als Abrechnungsmodus «in Prozenten des Honorars» oder
«pauschal» vereinbart.

Fir Vertrage mit unbestimmter Laufzeit, kann eine Anpassung an die Preisdnderung
frihestens mit Beginn des 4. Jahres geltend gemacht werden.

4 Siehe: http://www.kbob.ch/publikationen/dienstleistungen planer
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4.6

5.1

[1 Teuerungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.1 wurde als Abrechnungsmodus ein «verbindliches Kostendach mit offener
Abrechnung» oder «global» vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen bezogen auf den unter Ziff. 4.2.1 genannten
Kostenstand erfolgt auf schriftliches Gesuch des Beauftragten, jedoch nur fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistung und héchstens im Rahmen der jahrlich publizierten
Empfehlung der KBOB zur Honorierung* sofern der Nominallohnindex (J) der
Wirtschaftszweige 70 - 74 im relevanten Betrachtungszeitraum um mehr als 2 % gestiegen
ist.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen:
= Neubau einer Forensikstation in Wil

= HBA-Projekt-Nr.: H155

= Innenauftrags-Nr.: 6C.11.016009

= Bestell-Nr.:

= BKP-Nr.: 293

und im Doppel an folgende Adresse zu senden:

Rechnungsadresse: Senden an:

Kanton St.Gallen Baudepartement des Kantons St.Gallen
Baudepartement Hochbauamt

Hochbauamt

Lammlisbrunnenstrasse 54 Lammlisbrunnenstrasse 54

9001 St.Gallen 9001 St.Gallen

Zahlungsgesuche und Rechnungen fiir Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der
Nachvollziehbarkeit/Plausibilitatskontrolle detailliert Aufschluss Gber den Erflllungsgrad der mit
diesem Vertrag vereinbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise
beizufiigen. Sie miissen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fir die Leistungen in
Rechnung gestellt werden.

Rechnungen fur

= Nebenkosten und Teuerung (Preisanderungsberechnung) sind gesondert in Rechnung zu
stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung zurtickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt
nach wiederholter Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang beim Auftraggeber) zu laufen.

Fristen und Termine
Termine (Zutreffendes ist angekreuzt)

[] Es gilt das Terminprogramm (Auswahlliste) vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden
Hauptterminen:

X Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:

Tatigkeit / Meilenstein: Termin:
Projekt KV Ende 2020
Ausflihrungsplanung Herbst 2021
Ausfuhrung 2022/2023

K neu HBA330_Hauptvertrag_DL neu 293 Elektroing
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Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen mit
der Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Giber. Absehbarer Verzug ist dem
Gesamtleiter und dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich anzuzeigen.

5.2 Ausschreibungsunterlagen
Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass
= die Fristen gemass der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11;
abgekirzt V6B)® eingehalten werden.
= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgesehene Termin fir den
Arbeitsbeginn gewahrleistet wird.
Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 10 Arbeitstage vor
der Ausschreibung zu Gbergeben.
6 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff
OR) erklart, fur die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en)
abgeschlossen zu haben, die Versicherung(en) wahrend der Dauer des Auftrags aufrecht zu
erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:
Versicherungsdeckung Franken Franken
X Personen- und Sachschaden* Mio.| pro Einzelereignis (min. 5 Mio.)
X Vermdgens-, Bauten- und Mio.| pro Einzelereignis (min. 5 Mio.)
Anlageschéaden inkl. Méngel**

* Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschaden betragt Fr. 5 Mio. oder ca. 20% der
Baukosten (in der Regel BKP 1-9). Die Maximaldeckung betragt ca. Fr. 30 Mio. Je nach Schadensrisiko und Grésse des
Bauvorhabens (Baukosten) ist die Mindestdeckung durch die Vertragsparteien anzupassen.

**Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen, und Vermdgensschaden betragt Fr. 5 Mio. oder
ca. 50 % der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

] Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte gewahrleistet Uberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen
Subplaner / Dritte entsprechend versichert sind.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.

5 Sie auch http://www.beschaffungswesen.sg.ch
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71

7.2

7.3

Ansprechpartner
Schlisselpersonen
Fur sdmtliche Zwecke des vorliegenden Vertrags, einschliesslich Vertragsénderungen, der

Ubermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lauten die
Ansprechstellen:

Auftraggeber

Projektmanager Stellvertretung

Vorname Name Vorname Name

T 058 229 T 058 229
@sg.ch @sg.ch

Beauftragter

Projektleitung/Fachprojektleitung Stellvertretung

Vorname Name Vorname Name

T T

Die genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation
sicher.

Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich handelt/handeln auf Seiten des Beauftragten
Vorname Name Vorname Name
Funktion Funktion

Projektbeteiligte

Siehe Beilage B1
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8.1

8.2

Besondere Vereinbarungen

Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB),
Ausgabe 2011, wird Folgendes festgelegt:

Die Ziffern 8.2, 8.5, 14.2 und 15 der AVB werden wie folgt ersetzt und Ziffer 11 ergénzt:

ad 8.
ad 8.2

ad 8.5

ad 11.

ad 14.2

ad 15.
ad 15.1
ad 15.2

ad 15.3

Vergutung
Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten,
es sei denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt.
Schlussabrechnungen

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot
verglichen werden kann. Der Auftraggeber prift die Abrechnung innert einem Monat
und gibt dem Beauftragten unverziglich GUber das Ergebnis Bescheid. Die geschuldete
Forderung des Beauftragten wird mit dem Prifungsbescheid des Auftraggebers fallig.
Die Teilleistung «Leitung der Garantiearbeiten», bei Honorierung nach Baukosten, ist
Bestandteil der Schlussabrechnung. Der entsprechende Honoraranteil ist mit
separatem Zahlungsgesuch auszuweisen; dieser wird sobald und unter der
Bedingung ausbezahlt, dass der Beauftragte dem Auftraggeber eine
Erfillungsgarantie in der Hohe des fir die Garantiearbeiten geschuldeten
Honoraranteils Ubergibt. Die Hohe bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung,
fehlt eine vertragliche Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdffentlichungen gelten auch fir Teilnahme
an Auszeichnungswettbewerben fiir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie,
Nachhaltigkeit, Erdbebensicherheit etc.

Jegliche Mangel — namentlich an Planen, andern Dokumenten oder am Bauwerk
selbst — kénnen von der Bauherrschaft bis nach Ablauf von zwei Jahren nach
Abnahme des Bauwerkes jederzeit geriigt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind
Mangel sofort nach deren Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche
Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedirfnisse frei zu
verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch
berechtigt, das Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fiir den
Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst
den Grund fur die Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im
Rahmen der Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte,
Patentrechte und Markenrechte verletzen. Die Haftung fur allfallige
Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:
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9 Weitere Verpflichtungen des Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer einzuhalten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage
sowie die Ubrigen Beitrage gemass Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und
die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die
Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die
vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte des Auftraggebers

pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der H6he von 10 % der Auftragssumme exkl.

MWST, mindestens aber 3'000 Franken, hochstens jedoch 100'000 Franken zu entrichten.
10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die

Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage

Uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden

wegbedungen.

Gerichtsstand ist St.Gallen.

1 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

12 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgliltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist.

171718
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13 Unterschriften
St.Gallen,

Der Auftraggeber
Kanton St.Gallen, Baudepartement / Hochbauamt

Kantonsbaumeister Bereichsleiter Projektmanager Baubereich

Werner Binotto
Dipl.Architekt HBK/BSA/SIA Vorname Name Vorname Name

Der Beauftragte bzw. die zeichnungsberechtigten Mitglieder der Planungsgemeinschaft

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion

18/18
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Kanton St.Gallen
Baudepartement

Hochbauamt

Dokumentstatus

Entwurf Datum

2

02.08.2019

Beauftragter
Dienstleistung

Elektroingenieur BKP

293

Anlage
Objekt
Projekt

Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN
Ziricher Strasse 30, 9500 Wil
Neubau Forensikstation Wil HBA Proj. Nr.

H155

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber :

Projektmanager
Fachspezialist

Tel. (Direktwanhl)
Tel. (Direktwahl)

Planungsteam :

Funktion

Firma Vertragsverhaltnis Honorar zu Lasten

Strasse Hausnummer Auftrag- Gesamt- Auftrag- Gesamt-
Ort geber leiter geber leiter %

Planer Nr.

01. Gesamtleiter

02. Architekt
BKP 291

03. Bauleitung
BKP 291.1

04. Bauingenieur
BKP 292

05. Elektroingenieur
BKP 293

06. Heiz/Liftg/Kalte
BKP 294

07. Heizungsingenieur
BKP 294.1

08. Liftung/Klima/Kéalte
BKP 294.2

09. Sanitaringenieur
BKP 295

10. Geometer
BKP 296.0

11. Geologe/Geotechniker
BKP 296.1

12. Innenarchitekt
BKP 296.2

13. Bauphysiker
BKP 296.3

14. Akustiker
BKP 296.4

15. Landschaftsarchitekt
BKP 296.5

HBA X X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

HBA X 100%

X 50% 50% 100%

HBA X 100%

Leistung AR

Datei: KB2_Ausschreibung BPK 293 HBA330_Einzelplaner-Beilagen
PV HBA 01/2010, Beilage B1: Projektbeteiligte
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Kanton St.Gallen
Baudepartement

Hochbauamt

Dokumentstatus

Entwurf

Datum

2

02.08.2019

Beauftragter
Dienstleistung

Elektroingenieur

BKP

293

Anlage
Objekt
Projekt

Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN
Ziricher Strasse 30, 9500 Wil
Neubau Forensikstation Wil

HBA Proj. Nr.

H155

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber :

Projektmanager
Fachspezialist

Tel. (Direktwanhl)
Tel. (Direktwahl)

Planungsteam :

Funktion

Firma

Strasse Hausnummer
Ort

Vertragsverhaltnis

Honorar zu Lasten

Auftrag- Gesamt-
geber leiter

Auftrag- Gesamt-
geber leiter

%

Planer Nr.

16. Baudkonom/
Baukostenplaner
BKP 296.6

17. Gastroplaner
BKP 296.7

18. Lichtplaner
BKP 296.8

19. Fassadenplaner
BKP 296.9

20. Brandschutzplaner
BKP 296.10

21. Besondere
Fachkoordination
BKP 297

22. Gebaudeautomations/
MSRL-Ingenieur
BKP 298

23.

24.

HBA

X 100%

Leistung AR

Leistung AR

zu Lasten Arch.

Gemass Art 5.1.€

Datei: KB2_Ausschreibung BPK 293 HBA330_Einzelplaner-Beilagen
PV HBA 01/2010, Beilage B1: Projektbeteiligte
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Kanton St.Gallen

Baudepartement

Hochbauamt

Dokumentstatus Entwurf Datum 02.08.2019
Beauftragter 0

Dienstleistung Elektroingenieur BKP 293
Anlage Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN

Objekt Ziiricher Strasse 30, 9500 Wil

Projekt Neubau Forensikstation Wil HBA Proj. Nr. H155

B2 Prazisierungen zu den Grundleistungen geméass Ordnungen SIA 102, 103, 108 (2003) und 105 (2007)

Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

Uibrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Prazisierungen zu den Grundleistungen geméass Ordnungen SIA bilden die meisten der bisher im Hochbauamt
vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer
Erfordernis durch Loschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zurlickgesetzt oder durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders angesprochen wird; die

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen X X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 103, 2003) bzw. x X X
der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und X

dem aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, X X X
als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, (iber sémtliche aufwandberechtigten Bauteile, inkl. BKP 5 X X X X
Baunebenkosten. Kostenermittiungsmethoden: Kostenkennwerte, Kostenberechnung fiir Teilgewerke aufgrund von Erfahrungswerten

Elementmethode

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit Kostenschatzung, in mit der X X X X
Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Mitwirkung im Prozess Umweltrechtskonformitat/Signifikanzanalyse X X X X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Leistungen zur Anwendung SIA-Energieeffizienzpfades inkl. Zielerreichung und Anwendung der Ecobau-Standards (s. Ziffer 1 X X X
Vertrag)

Mitwirkung bei Planung und Ausfiihrung durch Spezialist (Beriebs-, Gastro-, Lichtplanung etc.) den eigenen Fachbereich betreffend X X
32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 103, 2003) bzw. der X X X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen seitens der X X X X
Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fiir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als X X X
Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fiir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen Projektstand X
Kostenvoranschlag gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, tiber samtliche aufwandberechtigten Bauteile, inkl. BKP X X X X
5 Baunebenkosten, geméss den Richtlinien fir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag)

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit Kostenvoranschlag, geméass X X X X
den Richtlinien fiir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag) in mit der Projektleitung zu vereinbarenden

Datenformaten

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen Unterhalt, X X X X
periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfiir anfallenden jahrlichen

Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input fiir Baubotschaft

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen Anlagen X X
(gegliedert nach BKP, als Input in die Baubotschaft)

Mitwirkung im Prozess Umweltrechtskonformitat/Signifikanzanalyse X X X X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Leistungen zur Anwendung SIA-Energieeffizienzpfades inkl. Zielerreichung und Anwendung der Ecobau-Standards (s. Ziffer 1 X X X
Vertrag)

Mitwirkung bei Planung und Ausfiihrung durch Spezialist (Betriebs-, Gastro-, Lichtplanung etc.) den eigenen Fachbereich betreffend X X
Konzeption der Umweltschutzmassnahmen auf der Baustelle X X X X
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Kanton St.Gallen
Baudepartement

Hochbauamt

Dokumentstatus Entwurf Datum

02.08.2019

Beauftragter 0
Dienstleistung Elektroingenieur BKP

293

Anlage Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN
Objekt Ziiricher Strasse 30, 9500 Wil

Projekt Neubau Forensikstation Wil HBA Proj. Nr.

H155

B2 Prazisierungen zu den Grundleistungen geméass Ordnungen SIA 102, 103, 108 (2003) und 105 (2007)

33 Baubewilligungsverfahren

SIA

Art der Leistung

102

103 105

108

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Interkantonalen Vereinbarung tber den Vollzug
der Privaten Kontrolle im Energiebereich (sGS 741.115) Kanton St.Gallen; Nachweis erstellen und Unterschrift "Projektkontrolle™:

- im Fachbereich "Warmedammung"

- im Fachbereich "Heizungsanlagen"

- im Fachbereich "Klima- und Beliiftungsanlagen"

Leistungen zur Anwendung SIA-Energieeffizienzpfades inkl. Zielerreichung und Anwendung der Ecobau-Standards (s. Ziffer 1
Vertrag)

Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen

Mitwirkung bei Planung und Ausfiihrung durch Spezialist (Betriebs-, Gastro-, Lichtplanung etc.) den eigenen Fachbereich betreffend

4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe

SIA

Art der Leistung

102

103 105

108

Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass den Richtlinien fiir beauftragte Architekten und Ingenieure

Beschaffungswesen: Gemass den Richtlinien fir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag)

x

x
x

x

Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemass den Richtlinien fir beauftragte Architekten und Ingenieure, laufende Revision der
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

x

x
x

x

Administration: Gemass den Richtlinien fiir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag)

Mitwirkung im Prozess Umweltrechtskonformitat/Signifikanzanalyse

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

a) Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke

b) Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen

X X X X X

X X X X X

Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile

X X X X X X

Mitwirkung bei Planung und Ausfiihrung durch Spezialist (Beriebs-, Gastro-, Lichtplanung etc. ) den eigenen Fachbereich betreffend

X X X X X X X
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Kanton St.Gallen

Baudepartement

Hochbauamt

Dokumentstatus Entwurf Datum 02.08.2019
Beauftragter 0

Dienstleistung Elektroingenieur BKP 293
Anlage Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN

Objekt Ziiricher Strasse 30, 9500 Wil

Projekt Neubau Forensikstation Wil HBA Proj. Nr. H155
B2 Prazisierungen zu den Grundleistungen geméass Ordnungen SIA 102, 103, 108 (2003) und 105 (2007)

5 Realisierung

51- 53 Ausfuhrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle gemass den Richtlinien fiir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 X X X X
Vertrag)

Administration: Gemass den Richtlinien fiir beauftragte Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag) X X X X
Erstellen einer zusammenfassenden Schlussdokumentation/Bauwerksdokumentation gemass den Richtlinien fir beauftragte X X X X
Architekten und Ingenieure (Ziffer 2.5.1 Vertrag; inkl. aktualisierter Flachen- und Volumenberechnung)

Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der definitiven X X X X
Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im Vergleich zum KV, gemass

Baubotschaft

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass Art. 47 SIA-Norm  x X X X
118, Ausgabe 1977/1991 sowie die Einhaltung der werkvertraglichen Bestimmungen (Art. 10 Ziffer 5)

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer gemass Art. 55 SIA- X X X X
Norm 118, Ausgabe 1977/1991

Kontrolle tiber den Einsatz von Subunternehmern auf der Baustelle X X X X
Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass den Richtlinien fiir X X X X
beauftragte Architekten und Ingenieure, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Interkantonalen Vereinbarung tber den Vollzug

der Privaten Kontrolle im Energiebereich (sGS 741.115) Kanton St.Gallen; Nachweis erstellen und Unterschrift "Projektkontrolle™:

- im Fachbereich "Warmedammung" X

- im Fachbereich "Heizungsanlagen" X
- im Fachbereich "Klima- und Beliftungsanlagen” X
Leistungen zur Anwendung SIA-Energieeffizienzpfades inkl. Zielerreichung und Anwendung der Ecobau-Standards (s. Ziffer 1 X X X
Vertrag)

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile/periodische Info an Bauherr X X X
Erstellung und Abgabe: Baueingabe revidiert, Baubewilligungsakten und Revisionsplane an den Auftraggeber max. 2 Monate nach X X X X
Inbetriebnahme

Sicherstellung der Umweltschutzmassnahmen auf der Baustelle X X X X

Datei: KB2_Ausschreibung BPK 293 HBA330_Einzelplaner-Beilagen
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Kanton St.Gallen
Baudepartement

Hochbauamt

BZa Leistungsaufteilung Bauphysik — Architekt - EHLKS

Projekt
Neubau einer Forensikstation in Wil

Leistungsaufteilung Bauphysik Phase Vor- und Bauprojekt
Leistungsaufteilung mit Regelung der Zustéandigkeit, Verantwortung und Honorierung flir

den einfachen Gebé&udetyp

- Die Gesamtleitung und Fachkoordination liegt beim Architekten (geméss Art. 5.1.6

der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen).

- Die Koordination und Qualitédtssicherung der nachfolgend beschriebenen Aufgaben
liegt wéhrend der gesamten Planungs- und Bauphase beim Architekten.
- Der Beizug des Fachplaners Bauphysik ausserhalb der nachfolgend definierten
Leistungen erfolgt geméss Art. 5.1.5 der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen.

Vorgaben Bauherrschaft

Die Bauherrschaft will nachhaltige Bauten im Sinne der Empfehlung SIA 112/1 erstellen
und betreiben. Ubergeordnet gelten die Bedingungen fiir Planungs- und Werkleistungen

des KBOB zum Nachhaltigen Bauen (2008).

Es wird ein tiefer Technisierungsgrad angestrebt. Der Gebaudtyp ist einfach. Die

Anwendung des SIA-Effizienzpfad Energie (SIA Merkblatt 2040) zur Zielerreichung ist

vorgegeben.

Leistungsbeschrieb Vor- und Bauprojekt
Gebaudehdille und Bauphysik

Grundleistung | Leistung Grundleistung
Energiekonzept Gebé&udehdille Architekt Bauphysik Fachplaner
- Bauliches Energiekonzept mit Festlegung der Grund- X
Anforderungen der opaken Bauhdlle und fiir Verglasungen,
Verschattungssysteme etc. zur Gewahrleistung der
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und der
Vorgaben Bauherrschaft
- Voroptimierung Gebaudehiille mit Materialisierung,
Luftdichtigkeit etc.
Grundlagen / Konzept erstellen X
Prufung der Machbarkeit X
- Fortlaufende Anpassung an den Projektstand und die X
Optimierungsschritte
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Thermische Bauphysik Architekt Bauphysik Fachplaner
- Projekt gemass SIA 180 «Warme- und Feuchteschutz im
Hochbau»
Bauphysikalisches Konzept erstellen X
Bauphysikalische Prifung X

- Berechnung Feuchteschutz spezieller Details und Warme-
briicken mit thermischem Analyse und Reporting-Programm
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- Sommerlicher Warmeschutz (Beurteilung nach Kriterien
gemass SIA 382/1)
Bauphysikalisches / gestalterisches Konzept erstellen
Bauphysikalische Prifung

Bauakustik + Schallschutz

Grundleistung
Architekt

Leistung
Bauphysik

Grundleistung
Fachplaner

- Konzept fir Bauakustik (Luft- und Trittschallschutz)

X

- Konzept fur den Schallschutz gegen haustechnische
Gerausche

- Konzept fiir den Schallschutz Aussenlarm

- Prifung Bauakustik in den Phasen Vor- und Bauprojekt
gemass konzeptionellen Ansatzen

Prifung Schallschutz in den Phasen Vor- und Bauprojekt
gemass konzeptionellen Ansatzen

- Prifung Schallschutz aussen in den Phasen Vor- und
Bauprojekt

HLKSE

Grundleistungen HLKSE und Solarenergie

Grundleistung
Architekt

Leistung
Bauphysik

Grundleistung
Fachplaner

- Projektunterlagen HLKSE im Zusammenhang mit der
Berechnung der Energienachweise

Organisieren/koordinieren und einfordern
Erstellen

- Voroptimierung Haustechnik

- Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit thermische
Solaranlage Photovoltaikanlage mit Dokumentation

- erforderliche Simulationen

(Zusatzleistung)

Energienachweise

Die Energienachweise dienen in der konzeptionellen Phase primar der Optimierung des

Projektes aus energetischer Sicht. Es wird davon ausgegangen, dass nach der

Optimierung (Abschluss Vorprojekt) keine wesentlichen Anderungen mehr an der Form

des Baukdrpers vorgenommen werden.

Erfolgen im Rahmen der Projektierung keine wesentlichen Anderungen am Konzept, so
kénnen die Nachweise als Grundlage fiur die Baueingabe und allfallige weitere Antrage

verwendet werden.

Grundleistung | Leistung Grundleistung
SIA 380/1 "Thermische Energie im Hochbau" Architekt Bauphysik Fachplaner
- Erstellung und Dokumentation der notwendigen X
Flachenausziige zum Gebaude auf Basis CAD-Daten
- Berechnung Heizwarmebedarf gemass 380/1 "thermische X
Energie im Hochbau"
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- Phasengerechte Anpassung des Nachweises an den
Projektstand und die Optimierungsschritte

Grundleistung | Leistung Grundleistung
SIA 380/4 Liiftung / Klima Architekt Bauphysik Fachplaner
- Erstellung und Dokumentation der notwendigen X
Flachenausziige zum Gebaude auf Basis CAD-Daten
- Berechnung und Prifung elektrische Energie auf Stufe Vor- X
und Bauprojekt gemass SIA 380/4 Liftung / Klima
Grundleistung | Leistung Grundleistung
SIA 380/4 Beleuchtung Architekt Bauphysik Fachplaner
- Erstellung und Dokumentation der notwendigen X
Flachenausziige zum Gebaude auf Basis CAD-Daten
- Tageslichtnachweis: Nachweis Erfillungsgrad Licht (als X
Voraussetzung fur den Nachweis SIA 300/4 Beleuchtung)
- Berechnung und Prufung auf Stufe Vor- und Bauprojekt X
gemass SIA 380/4 Beleuchtung mit raumweisen Vorgaben
an Beleuchtungskdrper und Regelung
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Energienachweise Architekt Bauphysik Fachplaner
- Berechnung Energienachweise (z.B. Minergie) X
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Zielvorgaben 2000 Watt Architekt Bauphysik/ Fachplaner
Spezialist
- Vor- und Bauprojekt auf Zielvorgaben 2000-Watt gemass
SIA Effizienzpfad Energie Uberprifen
Grundlagen bereitstellen X
Uberpriifen der Zielvorgaben X
- Berechnung nach SIA Merkblatt 2040 / SIA-Tool
Effizienzpfad-Energie
Grundlagen bereitstellen X
Berechnung X
- Bauprojekt/Ausschreibung/Realisierung auf Zielvorgaben (Zusatzleistung) | (Zusatzleistung)
2000-Watt gemass SIA-Energieeffizienzpfad Uberprifen
- Berechnungen Bauprojekt/Ausschreibung/Realisierung nach | (Zusatzleistung) | (Zusatzleistung)
SIA Merkblatt 2040 / SIA-Tool Effizienzpfad-Energie
- Vergleich 2000 Watt Gesellschaft zu Minergie Standards
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Férderbeitrage Architekt Bauphysik Fachplaner
- Abklarung méglicher Forderbeitrdge von Bund, Kanton,
Gemeinde und Privaten (Elektrizitatswerke, Hersteller etc.)
Grundlagen bereitstellen X
Bauodkologie und Nachhaltigkeit
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Es gelten die Bedingungen fiir Planungs- und Werkleistungen des KBOB zum

Nachhaltigen Bauen (2008). Die Planenden sind zustandig fir die Umsetzung der ECO-

BKP-Merkblatter und eco devis.

Grundleistung | Leistung Grundleistung
Baudbkologie und Nachhaltigkeit Architekt Bauphysik/ Fachplaner
Spezialist
- Materialkonzept unter Anwendung der ECO-BKP- X
Merkblatter (i.d.R. Umsetzung der 1. Prioritat) mit
Konstruktionsvorschlagen
- Prufung Bauteilaufbauten und bei Notwendigkeit
Optimierung
Optimierungsvorschlage X
Nachweis, Berechnung X
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Berechnung der grauen Energie Architekt Bauphysik/ Fachplaner
Spezialist
- Berechnung der grauen Energie des Gebaudes anhand der
wesentlichen Konstruktionen und Bauteilaufbauten und
erarbeiten von Optimierungsmoglichkeiten
Optimierungsvorschlage X
Nachweis, Berechnung X
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Eco-Nachweise Architekt Bauphysik Fachplaner
- Berechnung Eco-Nachweise (z.B. Minergie Eco) X
Phase Realisierung
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Architekten und Fachplaner Architekt Bauphysik Fachplaner
- Koordination zur Fertigstellung der Pflichtenhefte in den V M M
Bereichen Bauphysik, Energie und Baudkologie
- Ausschreibungen unter Bericksichtigung der X X
Nachhaltigkeitsvorgaben erstellen
- Behandlung von Fragen der ausfiihrenden Firmen \% M M
Grundleistung | Leistung Grundleistung
Qualitatssicherung Nachhaltigkeit Architekt Bauphysik Fachplaner
- Kontrolle der Vorgaben in den Phasen Ausschreibung, \% M M
Ausfiihrung, Abschluss und Inbetriebnahme (Kontrolle
Leistungsverzeichnisse, Baustellenkontrollen)
- Ubergabe, Abnahmen und Mangelbehebung in Bezug auf X X
die Vorgaben (nicht enthalten sind Abschlussmessungen)
V = Verantwortlich M = Mitarbeit
Zusatzleistungen sind separat und vorgangig zu vereinbaren.
KB Ausschreibung_Vertrag_B2a_Leistungsaufteilung_Arch-Bauphysik_V02_Riickmeldung BuP 1 2 05201 6

4/4



Kanton St.Gallen

Baudepartement
Hochbauamt
Dokumentstatus Entwurf Datum 02.08.2019
Beauftragter 0
Dienstleistung Elektroingenieur BKP 293
Anlage Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN
Objekt Ziiricher Strasse 30, 9500 Wil
Projekt Neubau For ik ion Wil HBA Proj. Nr. H155
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten S P EZ
Grundlagen - Kostenschatzung (KS) vom 20.12.2019
- Vertragsurkunde: Planervertrag PV HBA330_2019
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen, Ausgabe 2011
Herleitung der aufy dbesti den Baukosten (B)
Projekt/Projektteil 1 2 3
BKP Bezeichnung Anlagekosten Spezialist Spezialist Spezialist
Total BKP 293 BKP ... BKP ...
Fr. % Fr. % Fr. % Fr.
(1] Grundstiick 0 0 0 0
00-04 ' Grundstiickerwerb usw. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
05 Erschliessung d. Leitungen ausserh. Grundstiick 0 0.0% 0 0.0% 0
06 Erschliessung durch Verkehrsanlagen 0 0 0
1 Vorbereitungsarbeiten 384’500 0 0 0
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 98100 0 0.0% 0 0.0% 0
11 R&aumungen, Terrainvorbereitungen, Abbriiche 88'700 0 0 0
Entsorgungsgebiihren n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien 0 0.0% 0 0.0% 0
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 48’300 0 0.0% 0 0.0% 0
14 Anpassungen an bestehende Bauten 0 0.0% 0 0.0% 0
15 Anpassungen Erschliessungsleitungen 149'400 0 0.0% 0 0.0% 0
16 Anpassungen Verkehrsanlagen 0 0.0% 0 0.0% 0
17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung ... 0 0 0.0% 0 0.0% 0
2 baud 7°020°700 963’300 0 0
20 Baugrube 0 0 0.0% 0 0.0% 0
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 3'175'700 0 0 0
Rohbau 1 (Rest) 0 0.0% 0 0.0% 0
22 Rohbau 2 (Fenster, Tiiren, Bedachung...) 358’000 0 0.0% 0 0.0% 0
23 Elektroanlagen 963300 100.0% 963'300 0.0% 0 0.0% 0
233  Leuchten und Lampen, Lieferung 0 0.0% 0 0.0% 0
237  Gebaudeautomation 0 0.0% 0
24 Heizungsanlagen 699'500 0 0 0
Liftungs-, Klima-, Kalteanlagen 0 0.0% 0 0
25 Sanitdranlagen 453'700 0 0.0% 0 0.0% 0
258  Kiicheneinrichtungen 0 0.0% 0 0.0% 0
26 Transportanlagen 74’300 0 0.0% 0 0.0% 0
27 Ausbau 1 545’700 0 0.0% 0 0.0% 0
28 Ausbau 2 750’500 0 0.0% 0 0.0% 0
3 Betriek ict 1'746’300 523’890 0 0
Fensterdetektion 63’100 30.0% 18’930 0.0% 0 0.0% 0
Sicherheitstechnik 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Einbruchmeldeanlage inkl. Installation 607200 30.0% 182’160 0.0% 0 0.0% 0
Brandmeldeanlage 81'700 30.0% 24’510
Zutrittskontrollanlage 76’100 30.0% 22'830
Video-Gegensprechanlage 271’100 30.0% 81’330 0.0% 0 0.0% 0
Patientenrufanlage 118’800 30.0% 35'640
Personenschutzsystem 156'900 30.0% 47'070 0.0% 0 0.0% 0
Sicherheitsleitsystem 121’600 30.0% 36'480 0.0% 0 0.0% 0
Schliessanlage 74’300 30.0% 22'290 0.0% 0 0.0% 0
Spazierhofsicherung/Einwurfschutz 49200 30.0% 14’760 0.0% 0 0.0% 0
Ordnungszaun 126'300 30.0% 37'890 0.0% 0 0
4 Umgebung 310’200 0 0 0
40 Terraingestaltung 18’600 0 0.0% 0 0.0% 0
41 Roh- und Ausbauarbeiten 0 0.0% 0 0.0% 0
42 Gartenanlagen 243'600 0 0.0% 0 0.0% 0
43 Installationen 0 0.0% 0 0.0% 0
45 Erschliessung durch Leitungen 27'900 0 0.0% 0 0.0% 0
46 Strassen, Platze, Parkplatze 20100 0 0.0% 0 0.0% 0
47 Kunstbauten 0 0.0% 0 0.0% 0
5 B. benk 2'906’900 0 0 0
50 Wettbewerbskosten 446’600 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
51 Bewilligungen, Geblihren 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
52 Muster, Modelle, Reprokosten, Dokumentation 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
53 Versicherungen 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
54 Finanzierung 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
55 Bauherrenleistungen 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
58 Riickstellungen und Reserven (Unvorhergeseh.) 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
59 Honorare 2'460'300 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0 0
61 Fix n.a.b. na.b. n.a.b.
62 Beweglich 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anl 0 0 0 0
70 Diagnostik 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
8 Medizinische Einrict und A 0 0 0 0
80 Mobel 0 0 0
9 Ausstattung 0 0 0 0
90 Katalogmobiliar/Normausstattung/Normmobiliar 0 0 0
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
- Spezialausstattung 0 0 0
91 Beleuchtungskorper 0 0 0
92 Textilien 0 0 0
93 Gerate, Apparate (beweglich) 0 0 0
94 Kleininventar 0 0 0
96 Transportmittel 0 0 0
98 Kinstlerischer Schmuck (Kunst und Bau) 0 0 0
- Kunstwerk selbst 0 0 0
Total / Total Teilobjekt exkl. MWST 12’368°600 1°487°190 0 0
Mehrwertsteuer 77% 952'382 n.a.b. 0.0% n.a.b. 0.0% n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilobjekt Bt 13’320°982 Ba 1°487°190 Ba 0 Ba 0
Bp Total projekt Bp 1°487°190 Bp 1°487°190 Bp 1'487°190
Fussnoten

1)
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2)

3)

4)

L de: Baukosten total Bt (ink. MWST) B aufwandbestimmend Ba M faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile) M n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
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Objekt Ziiricher Strasse 30, 9500 Wil

Projekt Neubau For ik ion Wil HBA Proj. Nr. H155

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

SPEZ

Honorarberechnung nach Baukosten

Leistungen gemass:

- Grundleistungen Ordnung SIA 108 (2003) geméss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4

- Beilage B2, Préazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen

- Teilleistungsumfang q siehe unten

Freigabe der Leistungen:

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitaten:

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kostengrundlage abschliessend abgerechnet und vergiitet,

sofern unter Ziff. 4.1.1 Vertragsurkunde, Abrechnungsmodus, nichts anderes geregelt ist.

- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnung SIA 108 Art. 6

Anderungen: Anderungen miissen friihzeitig schriftich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestéatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftichen Auftrag
weden grundsatzlich nicht vergutet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnung SIA 108 Art. 7

Preisanderungen:

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an
die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

Schwierigkeitsgrad:

Gemass Vereinbarung auf Grundlage der Ordnung SIA 108 (Jahr 2003)

Anpassungsfaktor, in Anlehnung an SIA 108 (2003):

Begriindung (bei Abweichung von r = 1.00):

Faktor fiir Umbauten und Denkmalpflege:

Gemass Vereinbarung auf Grundlage der Ordnung SIA 108 (Jahr 2003) Art. 7

Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
Grundfaktor (p)
Projekt/Projektteil 1 2 3
Spezialist Spezialist Spezialist
Abk.  Bezeichnung BKP 293 BKP ... BKP ...
Ba Total Teilobjekt (Ubertrag aus B3 102 - 105) Ba 1°487°190 Ba 0 Ba 0
Bp Total projekt (Ubertrag aus B3 102 - 105) Bp 1°487°190 Bp 1°487°190 Bp 1°487°190
Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Fr. 1'487'190 0 0
Z1 SIA 2014 0.066 0.066 0.066
Z2 SIA 2014 11.280 11.280 11.280
p Grundfaktor fiir den St fwand 0.165 0.000 0.000
Grundleistungen (q)
Teil- Teil 1 2 3
phase  Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung SIA 108 projektspezifisch SIA ....... projektspezifisch SIA ....... projektspezifisch
31 Loésungsmoglichk./ Grobschatzung TA1 5.0% 5.0%
Vorprojekt / Kostenschétzung TA1 6.0% 6.0% 5.0% 5.0%
32 Bauprojekt TA1 15.0% 15.0% 5.0% 5.0%
Detailstudien TA1 5.0% 5.0%
Kostenvoranschlag TA1 5.0% 5.0%
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA2 3.0% 3.0% 5.0% 5.0%
Beuwiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 5.0% 5.0%
41 Ausschreibungsplane TA2 5.0% 5.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 21.0% 21.0% 5.0% 5.0%
51 Ausfiihrungsplane / Ausfiihrungsprojekt TA2 45.0% 45.0% 5.0% 5.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA2
Werkvertrage TA2 5.0% 5.0%
52 Gestalterische Leitung TA2 5.0% 5.0%
Oberbauleitung / Bauleitung / Fachbauleitung ~ TA2 5.0% 5.0%
53 Inbetriebnahme TA2 10.0% 10.0% 5.0% 5.0%
Dokumentation TA2 5.0% 5.0%
Garantiearbeiten TA2 5.0% 5.0%
Schlussabrechnung TA2 5.0% 5.0%
q Total 100.0% 100.0% 0.0% 85.0%]| 0.0% 85.0%]|
Projektspezifischer Ang n (r)
Abk.  Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung 1 2 3
r1 Etappierung 1212 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00
5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination
r Total 1.00 1.00 1.00
Prognostizierter Zeitaufwand (T;)
Abk.  Bezeichnung Total 1 2 3
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Fr. 1'487°'190 1'487°'190 0 0
n Schwierigkeitsgrad 1.00 0.90 0.90
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00
Tm @ Zeitaufwand (T,,= B x p/100 x n x q/100 xr) Std. 2’451 2’451 0 0
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) 1.00 1.00 1.00
Tp Prog izierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std. 2451 2°451 0 0
Fussnoten
1) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
2)
3)
Legende: M o.e. = oben enthalten
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B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung S P EZ
Honorarberechnung nach Baukosten
Prognostizierter Zeitaufwand (T;) nach Phasen
Teil- Teil- Total 1 2 3
phase Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.)
31 Loésungsmoglichk./ Grobschatzung TA1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorprojekt / Kostenschétzung TA1 147 147 147 147 0 0 0 0
32 Bauprojekt TA1 368 368 368 368 0 0 0 0
Detailstudien TA1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostenvoranschlag TA1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Beuwiligungsverfahren Teil 1 TA2 74 74 74 74 0 0 0 0
Beuwilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ausschreibungsplane TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibung und Vergabe TA2 515 515 515 515 0 0 0 0
51 Ausfiihrungsplane/Ausfiihrungsprojekt TA2 1’103 1’103 1’103 1’103 0 0 0 0
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkvertrage TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Gestalterische Leitung TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberbauleitung / Bauleitung / Fachbauleitung ~ TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Inbetriebnahme TA2 245 245 245 245 0 0 0 0
Dokumentation TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiearbeiten TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlussabrechnung TA2 0 0 0 0 0 0 0 0
T, Total 2451 2°451 2°451 2°451 0 0 0 0
Faktor Sonderleistungen Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
(Ordnung SIA 108 (Jahr 2003) Art. 7):
Honorar nach Baukosten (H,)
Projekt/Projektteil 1 2 3
Spezialist Spezialist Spezialist
BKP 293 BKP ... BKP ...
T, Prog izierter Zeitaufwand (T, =T, x i) Std. 2451 2451 0 0
s Faktor fiir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00
d Faktor fiir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Fr. 110.00 120.00 120.00
Hp Total Hy (H =T, x s x h) exkl. MWST Fr. 269’634 269’634 0 0
Honorar nach Baukosten (H,) nach Phasen
Teil- Teil- Total 1 2 3
phase Bezeichnung auftrag Fr. % CHF % CHF % CHF
31 Lésungsmoglichk./ Grobschatzung TA1 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Vorprojekt / Kostenschétzung TA1 16’178 6.0% 16’178 5.0% 0 5.0% 0
32 Bauprojekt TA1 40'445 15.0% 40'445 5.0% 0 5.0% 0
Detailstudien TA1 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Kostenvoranschlag TA1 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
33 Bewiligungsverfahren Teil 1 TA2 8’089 3.0% 8'089 5.0% 0 5.0% 0
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
41 Ausschreibungsplane TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Ausschreibung und Vergabe TA2 56'623 21.0% 56'623 5.0% 0 5.0% 0
51 Ausfiihrungsplane/Ausfiihrungsprojekt TA2 121’335 45.0% 121’335 5.0% 0 5.0% 0
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion TA2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Werkvertrage TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
52 Gestalterische Leitung TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Oberbauleitung / Bauleitung / Fachbauleitung  TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
53 Inbetriebnahme TA2 26'963 10.0% 26’963 5.0% 0 5.0% 0
Dokumentation TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Garantiearbeiten TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Schlussabrechnung TA2 0 0.0% 0 5.0% 0 5.0% 0
Hy Total Hy, excl. MWST = Vertrag 269’634 100.0% 269’634 85.0% 0 85.0% 0
TA1  Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MWST.) 56'623 21.0% 56'623 25.0% 0 25.0% 0
TA2  Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MWST) 213’011 79.0% 213’011 60.0% 0 60.0% 0
TA3 _ Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MWST) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Mehrwertsteuer 7.7% 20'762 77% 20'762 77% 0 77% 0
Hy Total H, inkl. MWST = Vertrag 290’396 290’396 0 0
TA1  Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MWST) 60983 60983 0 0
TA2  Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MWST) 229'413 229'413 0 0
TA3 _ Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MW St) 0 0 0 0
Legende
KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P =Pauschale ® G =Globale W F =Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag
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B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung S P EZ

Honorarberechnung nach effektivem Zeitaufwand (H,)

Qualifikationkategorie A - G und Mittel tz (%)

Abk.  Bezeichnung A B C D E F G MA
offerierte Stundenanséatze exkl. MWST 200.00 170.00 150.00 130.00 100.00 90.00 85.00 160.00
vereinbarte Stundenansatze exkl. MWST (*) 170.00 150.00 135.00 120.00 95.00 85.00 80.00 120.00

a Anforderungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75

Projekt/Projektteil Total 1

Aufwand | Kategorie Spezialist
Honorar nach Zeitaufwand H, (H=T,xhxa) T, (Std.) Fr. Fr. BKP 293
Teilauftrag 1 40.00 5’700 5’700

1.1 z.B. Gebaudeaufnahmen/Gelandeaufnahmen 10.00 C 135.00 1'350 1’350

1.2 | z.B. Elektroakustik 10.00 B 150.00 1’500 1'500

1.3 | z.B. Bauakustik 10.00 B 150.00 1’500 1’500

14 .. 10.00 C 135.00 1’350 1'350
Teilauftrag 2 40.00 5’750 5’750

21 z.B. Akustik 10.00 A 170.00 1'700 1'700

2.2 z.B.Bauphysik 10.00 B 150.00 1’500 1'500

2.3  zB.Geologe 10.00 C 135.00 1'350 1'350

2.4 z.B.Fachbericht 10.00 D 120.00 1'200 1'200
Teilauftrag 3 40.00 5’750 5’750

3.1 z. B. Raumluftmessungen 10.00 A 170.00 1’700 1’700

3.2 10.00 B 150.00 1'500 1'500

3.3 10.00 C 135.00 1'350 1'350

34 . 10.00 D 120.00 1'200 1'200

H, Honorar exkl. MWST 17°200 17°200
Mehrwertsteuer 77% 1'324 77% 1'324

H, Honorar inkl. MWST 18’524 18’524

TA1  Teilauftrag 1 (inkl. MWST) 6’139 6'139

TA2  Teilauftrag 2 (inkl. MWST) 6’193 6’193

TA3 _ Teilauftrag 3 (inkl. MWST) 6’193 6’193

Nebenkostenberechnung (NK)

BKP__ Bezeichnung Teilauftrag Fr. Fr. Fr. Fr.
Teilauftrag 1 566 566 0 0

524  Reproduktions-/Druck-/Plotkosten F 1132 1.0% 566 1.0% 0 1.0% 0

524.2 Spezielle Dokumentationskosten 0 0 0 0

522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle) 0 0 0 0

565  Reisekosten (ausserhalb Lokalrayon) 0 0 0 0

565  Ausserordentliche Spesen 0 0 0 0
Teilauftrag 2 2’130 2’130 0 0

524  Reproduktions-/Druck-/Plotkosten F 4'260 1.0% 2'130 1.0% 0 1.0% 0

524  Spezielle Dokumentationskosten 0 0 0 0

522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle) 0 0 0 0

565  Reisekosten (ausserhalb Lokalrayon) 0 0 0 0

565  Ausserordentliche Spesen 0 0 0 0
Teilauftrag 3 0 0 0 0

524  Reproduktions-/Druck-/Plotkosten F 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0

524  Spezielle Dokumentationskosten 0 0 0 0

522  Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle) 0 0 0 0

565  Reisekosten (ausserhalb Lokalrayon) 0 0 0 0

565 Ausserordentliche Spesen 0 0 0 0

NK  Nebenk exkl. MWST 2’696 2696 0 0
Mehrwertsteuer 77% 208 77% 208 77% 0 77% 0

NK  Nebenk inkl. MWST 2’904 2’904 0 0

TA1  Teilauftrag 1 (inkl. MWST) 610 610 0 0

TA2  Teilauftrag 2 (inkl. MWST) 2'294 2'294 0 0

TA3 _ Teilauftrag 3 (inkl. MWST) 0 0 0 0

L di

Abrechnungsmodalitaten:

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Téatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisanderungen:
Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5 Vertragsurkunde.

Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand (nach Kategorien oder nach Mittelansatz) gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine

Legende

{*}Es gelten-max—die Std Atze KBOB des t den-Jahres: Ef hiungen-zurH: ierung—Ansatze fir\ ¥ im-freihandi \
AW ) - - T i34 £) g £)

KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G =Globale W F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

MA = Mittelansatz B a = Vereinbarter Anforderungsfaktor (mdgliche Werte siehe Ordnungen SIA 102 - 108, bzw. KBOB - Empfehlung)

NK = Nebenkosten: Verglitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Rechtsgiiltige Unterschrift(en) Ort, Datum
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B5 Vergiitung von Nebenkosten N K
1 Vervielfiltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung
1.1  Grundregelung: Entschidigung in Prozenten der Honorarsumme
Damit gelten alle fiir die branchentbliche Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen
fur den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behdrden etc. als abgegolten, und zwar in den fiir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen
Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und
Nutzer immer ausgedruckt zur Verfiigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an (ibrige Beteiligte nur mit
Zustimmung der Empfanger und des Auftraggebers.
Die Plot respektive Druckkosten fir Plandokumentationen fallen immer zu Lasten des Auftraggebers an.
Arbeitsgattung, Dienstleistung
- Projektierung - Inbetriebnahme (Phase 3 - 5 SIA) 2%
Falls der Auftraggeber im Rahmen der Projektorganisation einen elektronischen Projektraum einrichtet, fallen die Druckkosten immer zu
Lasten des Auftraggebers an, sowie werden nachfolgende Anséatze angewendet.
Arbeitsgattung, Dienstleistung
- Projektierung - Inbetriebnahme (Phase 3 - 5 SIA) 1%
1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand
1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:
- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).
- Reprokosten fiir Beschaffungen (Submissionen) im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung eir
Beschaffung.
2 Reisezeit, Reisespesen
21 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erfiillung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten
Honorar als abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt
auch fiir ausserkantonale und auslandische Beauftragte.
2.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zusatzliche Entschadigung ist jeweils
vorgangig mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbtax
- Fahrspesen Auto Fr./km 0.60
- Hauptmahlzeit Fr. 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Fr. 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergitet

Berechnung siehe Beilage B4
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