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) R TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

RC1356

Fontainemelon
Réameénagement de la route cantonale

CONDITIONS PARTICULIERES

Procédure ouvert

Marché de services
Marché non soumis aux accords internationaux

Mandat d’ingénieur civil

Par sa signature, le soumissionnaire atteste avoir pris connaissance du présent document pour
I'établissement de son offre.

Nom : Lieu et date
Signature
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W n e m c h DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT

TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Généralités

11

1.2

1.3

Le service des ponts et chaussées planifie le réaménagement de la route cantonale a
Fontainemelon.

Les présentes conditions particulieres traitent du mandat d’ingénieur civil relatif aux phases
d’étude et de réalisation jusqu’a la mise en service de 'ouvrage, soit aux phases 31 a 53 de la
SIA 103.

Projet et objectifs du projet

Le troncon de route concerné par ce réaménagement débute a environ 200 m a l'est de la
jonction avec la N20 (PR 0+970) et se termine juste a I'ouest du giratoire du Centenaire situé a
Cernier

(PR 2+580), soit une longueur de trongon d’environ 1'630 m.

Pour répondre a la loi cantonale sur la mobilité douce (LMD) et au plan directeur cantonal de
mobilité cyclable, le projet de réaménagement comprend principalement la création d’un trottoir
partagé (piétons et cycles) au nord de la route, la réalisation d’'une bande cyclable le long de la
voie descendante ainsi que la réfection du trottoir existants sis au sud de la route.

Des mesures de protection contre le bruit engendré par le trafic le long de cette route sont
prévues par la pose d’une couche de roulement phono absorbante sur tout le trongon et la
limitation de la vitesse des véhicules a 30 km/h dans deux secteurs.

La réfection de la chaussée consiste a remplacer les différentes couches de revétement
bitumineux existantes sans refaire le coffre de la route. Un éventuel renforcement de la chaussée
est possible. Le maitre de I'ouvrage spécifiera le type et I'épaisseur des différentes couches a
mettre en place.

La mise en conformité des arréts de bus selon la loi fédérale sur I'élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées (LHan) est prévue ainsi que le réaménagement de la place
sise au centre du village.

Le plan de situation de I'avant-projet N° 18N003-31-02, version A du 23.11.2018, établi par le
bureau RWB SA présente les principaux €léments décrits ci-dessus.

Le remplacement des arbres sis le long des bords de route est nécessaire. Des travaux de
rénovation et/ou d’amélioration des réseaux souterrains et du réseau de I'éclairage seront
intégrés aux travaux de réaménagement routier.

Etat d’avancement de la planification

La phase de I'avant-projet s’est terminée fin 2018. Une séance de coordination avec la commune
de Val-de-Ruz a eu lieu le 22 novembre 2018 pour lui présenter les résultats des études de
I'avant-projet.

D’un commun accord, la commune et le canton souhaitent maintenant réaliser les travaux de
réaménagement de la route cantonale durant les années 2021 et 2022.

Documents de base

Les documents de I'étude de I'avant-projet réalisée par le bureau RWB SA, soit le plan de
situation de I'avant-projet N° 18N003-31-02, version A du 23.11.2018, et la présentation de la
séance de coordination SPCH et commune du 22.11.2018, constituent les données de base pour
la suite des études et I'évaluation des prestations relatives au mandat mis en appel d’offres.

De plus, un relevé du périmétre du projet sera réalisé par un géometre mandaté par le maitre de
'ouvrage.

Le mandataire aura a disposition pour la suite des études les fichiers sources de ces documents.
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TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Cadre des prestations

Le mandat couvre les phases d’étude, soit les phases 31 a 41 de la SIA 103, et de réalisation,
soit les phases 51 a 53 de la SIA 103, jusqu’a la mise en service de I'ouvrage.

La direction générale du projet ainsi que la direction générale des travaux sont assurées par le
maitre de I'ouvrage.

Durant toute la durée du mandat, une coordination avec la commune de Val-de-Ruz ainsi que
les propriétaires des différents services est nécessaire afin d’inclure dans le projet global le
réaménagement de la place sise au centre du village ainsi que la rénovation et/ou 'amélioration
des réseaux souterrains et de I'éclairage public.

Le présent mandat d’ingénieur civil doit donc comprendre les prestations relatives a cette
coordination et a la reprise des informations transmises par les spécialistes et tiers concernés.
D’autre part, les éventuelles prestations qui seraient propres aux travaux communaux ou de tiers,
tel que des travaux sur les réseaux souterrains par exemple, devront étre offertes a la commune
ou au tiers concerné selon le temps employé avec les tarifs horaires proposés dans I'offre du
soumissionnaire.

Les prestations relatives a la phase 31 consiste a reprendre et mettre a niveau les documents
de I'étude de 'avant-projet réalisée par RWB SA. Une réflexion quant aux emplacements actuels
des arréts de bus, des places de stationnement sis au sud de la route et des passages pour
piétons est incluse dans cette phase.

Selon art. 30 de la loi cantonale sur les routes et voies publiques (LRVP), le projet de
réaménagement de la route cantonale ne sera en principe pas mis a I'enquéte publique. Seules
des rencontres avec les propriétaires touchés par le projet afin d’obtenir leur accord sont a
prévoir dans la phase 33 (procédure restreinte).

Pour des raisons financieres, I'appel d’offres relatif aux travaux de génie civil compris dans la
phase 41 de la SIA 103 devra étre scindé en 4 objets distincts, soit :

- Objet 1 : Installations de chantier (a répartir proportionnellement entre les 3 autres objets)

- Objet 2 : Trottoir partagé (piétons et cycles) projeté au nord de la route (subventions
cantonales)

- Objet 3 : Trottoirs traversant au nord et trottoir au sud de la route (a charge de la commune)

- Objet 4 : Chaussée (a charge du canton).

Les heures prévues pour la phase 41 doivent couvrir toutes les prestations nécessaires a
I'élaboration de I'appel d’offres pour les travaux de génie civil selon la structure décrite ci-dessus.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

2.1 Organisation du projet
Le maitre de I'ouvrage prévoit la mise en place d’une structure d’étude et de réalisation selon

I'organigramme ci-apres.

Maitres de 'ouvrage

Commune de Val-de-Ruz

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL /
CONSEIL D’ETAT
Chef du département du développement
territorial et de I’'environnement (DDTE)
Conseiller d’Etat

Conseil communal

Direction générale du projet

Commune de Val-de-Ruz

Service des ponts et chaussées (SPCH)
Ingénieur cantonal
Chef d'office de I'entretien

Chef de projet

Service destravaux publics

Services internes du SPCH
Signalisation / Circulation (SIGN)
Acquisition de terrains et affaires juridiques (BATJ)
Laboratoire d'essais et d’analyses routiéres (LEAR)

Spécialistes des MO
Expert en supersfructures
Géometre
Spécialiste PGEE (pour commune)
Paysagiste

Services cantonaux
Service de I'énergie et de I'environnement (SENE)
Service de la faune, des foréts et de la nature (SFFN)
Service des transports (SCTR)

Tiers concernés
Transports publics
Propriétaires des cadastres souterrains et services
Privés

Bureau d’ing

énieurs civils

Entreprise de génie civil
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2.2 Programme d’étude et de réalisation
Un programme d’étude et de réalisation est donné ci-dessous.

2020 2021 2022

Description
4/5 6 7 8|9 10 11 12[(1 2 3 4 5 6,7 8 9 10 11/ 12(1 2|3 4 5 6|7

8|9 10 11|12

3 Etude du projet

31 Avant-projet

32 Projet de l'ouvrage

33 Procédure de dem. d'autorisation /
dossier de la mise a I'enguéte

4 Appel d'offres

41 Appels d'offres, comp. des
offres et prop. d'adjudication

5 Réalisation
51 Projet d'exécution
52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achévement

Les jalons importants a mettre en exergues sont ;

- Début du mandat : Début mai 2020.
- Appel d'offres des travaux de génie civil :  Fin 2020.

- Début des travaux : Mars 2021

- Fin des travaux : Automne 2022.
- Fin du mandat : Fin 2022.

3 Montant de I'offre et type de prestations

3.1 Bases

Les prestations a réaliser seront conformes a celles prévues dans le réeglement SIA 103

(2014) concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieurs civils.

La rémunération des prestations par phase partielle est prévue dans le « Cahier de I'offre —

Liste des prestations ».

3.2 Type de prestations
Les prestations sont de deux types :

- Les prestations de type | :
Ces prestations correspondent a une rétribution d’apres le temps employé effectif.

Le nombre d’heures est fixé par le mandant, par phase ou phase partielle et selon les catégories

de qualifications du personnel engagé. Ces quantités seront susceptibles d’évolution,

constituent pour le mandant une limite supérieure (montant plafonné).

- Les prestations de type Il :

mais

Les honoraires sont offerts sous la forme de montants globaux pour certaines phases. Afin de
permettre une évaluation comparative des offres, le nombre d’heures selon les catégories de
qualification devra étre indiqué par le candidat. En aucun cas les nombres d’heures définis ne

pourront étre utilisés pour formuler des revendications ultérieures.
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Il est résumé ci-aprés pour chaque phase le type de prestation qui est considérée dans le
« Cabhier de I'offre — Liste des prestations ».

Phases SIA 103 Type de prestation

31  Avant-projet I

32  Projet de I'ouvrage Il

33  Procédure de demande d’autorisation / dossier de la mise a I
l'enquéte

41  Appels d'offres, comparaison des offres et propositions I
d’adjudication

51  Projet d’exécution I

52  Exécution de I'ouvrage |

53  Mise en service, achévement |

Montant de I'offre
Le « Cahier de I'offre — Liste des prestations » définit par phase le type de prestations considéré.

Les montants offerts pour les honoraires et les colts accessoires seront présentés sur le
formulaire 1.0 du « Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

Honoraires

Les prix horaires offerts pour les prestations de type | sont & indiquer dans le formulaire 2.0
du « Cahier de I’offre — Liste des prestations ».

Les prix globaux offerts pour les prestations de type Il sont a spécifier dans le formulaire 2.2
du « Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit, en cas de besoin lors de I'évaluation, d’exiger des
analyses de prix.

Les montants offerts par phase (pour les prestations de type | et de type Il) sont
considérés comme des plafonds de codts par le mandant.

Rabais

Le formulaire 2.0 du « Cahier de I’offre — Liste des prestations » permet d’offrir un rabais
tant sur les prestations de type | que de type Il

Frais de débours
Les frais de débours liés aux prestations sont rémunérés selon le principe énoncés ci-apres.

Les frais suivants, facturés sous forme de pourcentage sur le montant net des honoraires,
doivent étre couverts par le pourcentage forfaitaire a indiquer dans le « Cahier de I'offre de
prestations », soit :

- Tous les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance ou lié a I'infrastructure
informatique.

- Tous les frais de reprographie et livraison de tous les documents finaux jusqu’a 5 exemplaires
papier pour toutes les phases de projet.

- Tous les frais de déplacement a Neuchéatel, aux Geneveys-sur-Coffrane ou a Fontainemelon,
y compris les heures de déplacement liés a la participation aux séances de coordination, de
projet, de chantier, etc., quelle que soit la distance.
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3.34

3.4

3.5

Tous les frais d’hébergement ou de repas.

Tous les frais de déplacement et autre frais liés a I'intervention de personnel (heures de
déplacement) ou équipements a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, quelle que soit la
distance.

Indemnisation et frais spéciaux pour les interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.)
commandés par le mandataire pour le besoin de ses propres investigations.

Les frais suivants, facturables seulement s’ils ont été au préalable convenus et définis avec le
maitre de l'ouvrage, seront facturés et rémunérés sur la base des tarifs convenus dans le
contrat d’ingénieur.

Reprographie et livraison des documents a partir du 6™ exemplaire, pour toutes les phases
de projet.

Frais et débours liés a des interventions ou réunions spéciales, sur demande expresse du
maitre de 'ouvrage.

Indemnisations et frais spéciaux pour des interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.)
pour le compte du mandataire, commandées par le maitre de I'ouvrage pour ses propres
besoins ou des besoins de coordination.

Heures et frais non facturables

Les heures et les frais relatifs a la gestion administrative propre du mandataire, du groupement,
de l'association, y compris les frais de facturation, ne sont pas rétribués spécifiquement et
devront étre intégrés dans les tarifs horaires ou les montants globaux offerts.

Renchérissement
Les prix offerts sont fermes jusqu’a la fin du mandat.

Assurances

Il est demandé que la couverture par I'assurance de responsabilité civile se monte a un minimum
de CHF 10'000'000.- par événement, lésions corporelles et dommages matériels cumulés.

En cas d’adjudication, le mandataire devra également contracter une responsabilité civile
couvrant les dommages aux ouvrages consécutifs a des erreurs professionnelles avec une
couverture de CHF 10'000'000.- par événement.
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