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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

1 Projet

1.1 Installations, type de projet

Le présent cahier des charges a pour objectif de mandater un pool de mandataire pour la rénovation
complete de la halle & usages multiples située a Colombier (NE), site de Planeyse.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

2 Extrait de la carte nationale
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

6 Situation initiale / besoin

6.1 Situation initiale

La place d’armes de Colombier (NE) dispose de tous les éléments inhérents a une place d'instruction
bien équipée, ceci aussi bien au niveau des cantonnements que de l'instruction. Une halle a usages
multiples est a disposition pour I'enseignement du sport. Dans le cadre de linstruction au sport de
'armée, durant toute lI'année, la halle a usages multiples est fréquemment utilisée par I'utilisateur
principal de la place d’armes. La halle est en outre également occupée par les militaires des unités de
CR dans le cadre de cours militaires ainsi que par des utilisateurs externes (sociétés et écoles).

6.2 Besoin

La place d'armes de Colombier (NE) a besoin d'une halle pour l'instruction au sport de I'armée et pour
I'organisation de manifestations rassemblant un grand nombre de personnes.

Les activités de sport militaire ainsi que les manifestations d’une certaine importance doivent avoir lieu
a I'abri des intempéries.

7 Situation actuelle, relevé sommaire de I'état

7.1 Généralités

La halle a usages multiples située sur la place d’armes de Colombier (NE) au lieu-dit Planeyse a été
construite au début des années 80. Vu leur age, divers éléments de construction sont arrivés en fin de
vie. Suite aux modifications des prescriptions et normes (par exemple énergie, sécurité parasismique,
incendies, substances polluantes, etc.) ainsi que des exigences modifiées en matiere d’occupation et
d'utilisation (halle dimensionnée pour ['utilisation exclusive pour des activités de sport militaire), il est
prévu d'étudier I'assainissement complet du batiment.

Le batiment se compose d’'une salle de sport polyvalente et d’'une annexe de 3 niveaux comprenant les
locaux pour le stockage des engins de sport et pour la réserve de chaises, les douches, les vestiaires,
les toilettes, y compris une toilette séparée pour dames, ainsi que les locaux annexes techniques et
d’infrastructure. Contrairement a d’autre HUM du méme type en Suisse Romande, cette salle de sport
est posée sur des garages pour des véhicules militaires, des locaux de formation, des stocks de matériel
militaire et des sanitaires pour la troupe.

7.2 Structure porteuse

La halle a usages multiples a Colombier (NE) est de ,type d’ouvrage 71“. Plusieurs batiments de ce
type ont été construits en adaptant le dimensionnement en fonction des actions locales dues au vent et
a la neige. Selon la liste ,Mise en danger des sites des HUM type 71, cette halle a Colombier (NE) est
bien que particuliere avec son sous-sol construit, un des batiments de ce type construits a de nombreux
emplacements en Suisse.

Contrairement a d'autres projets de méme type, aucune étude de faisabilité n'a été effectuée sur cette
construction mais sa similarité avec nombres de construction identiques permet de valider les
hypothéses retenues. Une étude de la structure, notamment en ce qui concerne la statique du batiment
et la résistance sismique, sera transmise aprés adjudication.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de
construction
Structure
porteuse
toiture/mur
(Facade Sud-Est)

Appuis des murs
extérieurs
(Facade Nord-
est)

Parois intérieures

Dalles entre
étages, escaliers

Version 1

Photo

Descriptif

Eléments porteurs primaires en profilés acier
IPE, éléments secondaires en acier. Controle de
la stabilité dans le sens longitudinal du batiment
en raison des actions dues au vent et aux
séismes nécessaire.

Appuis de la structure porteuse en profilé acier
IPE, peints. Des écaillements de peinture locaux
et des traces minimes de corrosion ont été
constatés. Murs a pignon en magonnerie en
briques silico-calcaires de 15 cm, non porteurs,
revétement extérieur: en plaques ondulées en
fibrociment.

Au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs:
magconnerie apparente en briques silico-
calcaires de 15 cm.

Plafonds intermédiaires en béton armé 20 cm,
partiellement peints. Escalier en béton armé,
peint, effritements dus a l'utilisation, traces
d’'usure.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

7.3 Etat de l’enveloppe du batiment

7.3.1 Toiture

Elément de Photo
construction

Toiture (Facade
Sud-Est)

Isolation thermique

Evacuation des
eaux de la toiture
(facade Nord-
Quest)

7.3.2 Facade

Elément de Photo
construction
Murs extérieurs
(Facade Nord-
Ouest)

Plaques de
soubassement et
appuis des profilés
acier

Version 1

Descriptif

Toiture a deux pans, facades et murs de pignon
en plaques ondulées de grande format en
fibrociment. La toiture est étanche!

L’isolation de la toiture et de la facade n’est pas
accessible. Berceau du toit: panneaux isolants en
aggloméré, fixés a la sous-construction. Fixation
mécanique supplémentaire des panneaux ne
semble pas nécessaires. A vérifier. L'isolation
thermique est a vérifier et a adapter aux nouvelles
normes

Le chéneau n’'est pas accessible et ne peut donc
pas étre évalué

Descriptif

Appuis de la structure porteuse en acier, peint.
Pignons en briques silico-calcaires 15 cm,
isolation thermique environ 4 — 5 cm. Revétement
en plaques ondulées de grand format en
fibrociment. Coefficient de transmission thermique
faible a adapter.

Quelques-unes des plaques ondulées en
fibrociment sont défectueuses et/ou sales au
niveau du soubassement. De la mousse s’est
formée a certains endroits. Les appuis des profilés
acier dans le béton sont fissurés a plusieurs
endroits
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples

Colombier (NE)

Fenétres salle de
sport

Fenétres locaux
annexes

Portes. Sorties de
secours. (Fagade
Sud-Est)

Portes d’entrée
(Facade Sud-
Ouest)

Auvent (Facade
Nord-ouest)

Version 1

Eléments de vitrage de type Profilit a double
couche. Coefficient de transmission thermique:
env. 3.0 W/m2K. A vérifier. Aucun défaut n’est
visible, cependant I'isolation thermique est
minime. Des éléments de vitrage de
remplacement ne sont plus ou difficilement
disponibles.

Fenétres en métal IV / a double vitrage, laquage
au four. Coefficient de transmission thermique:
environ 2.0 W/m2K. A vérifier. Plusieurs joints
défectueux, étanchéité/ isolation minimes.

Portes métalliques a double battant, en acier
zingué. La protection de surface est Iégérement
endommagée par endroits. Coefficient de
transmission thermique : environ 4.0 W/m2K. A
vérifier. Pas d’ouverture anti-panique.

Construction en verre et métal, laquée au four, a
double vitrage, usure due au vieillissement,
isolation thermique minime. Portes a deux
battants, ouverture vers I'extérieur. Pas
d’ouverture anti panique! Coefficient de
transmission thermique : environ 3.0 W/m2K. A
vérifier.

En métal peint au-dessus de la porte d’entrée et
au-dessus des entrées des garages.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Protection solaire.
Ombrage

Absence d’éléments d'ombrage extérieurs.
Ombrage a l'intérieur au moyen de stores en toile
a commande électrique dont certains sont
défectueux et peu adaptés aux activités sportives.

7.3.3 Aménagement

Elément de Photo Descriptif

construction

Plafond de la Le revétement de plafond est composé de

HUM. Sol de la panneaux en laine de bois Heraklith. Il répond aux
halle exigences actuelles et ne doit pas impérativement

étre rénové. Le sol de la salle de sport est dans un
état soigné. Cependant, le revétement est arrivé en
fin de vie et devra étre renouvelé.

Le revétement sportif présente des inégalités et
d’'importantes traces d’usure et d'utilisation. Il ne
répond plus aux exigences actuelles en matiére de
pratique du sport.

Revétement sportif

Sol en béton Sol en béton peint. Présence de fissures isolées et
de traces d'usure et d’utilisation dans les locaux des
engins dans le combles, locaux engins au niveau de

la salle de sport, dans le local de nettoyage, etc.

Sol en béton peint. D'importantes traces d’'usure et
d'utilisation ainsi que des effritements de béton ont
été constatés. Usure due au vieillissement au
niveau des rampes d’'escalier en bois et en métal.

Revétement des
escaliers
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo Descriptif

construction

Vestiaires | Des effritements de peinture et des dégats
d’humidité isolés (moisissure) ont été constatés au
niveau des murs en briques silico-calcaires

Sanitaires ' Compte tenu de leur age, les revétements de mur et

| de sol sont dans un bon état. Un certain nombre de
| | f carreaux ont été remplacés. L'installation

' :‘ .| d'évacuation d'air devra étre contrdlée voir
- |
\

renouvelée.

T

I Les portes intérieures revétues de résine
synthétique sont dans un bon état. Les portes qui
ne répondent pas aux prescriptions en matiere de
protection incendie ni en termes de plomb et
devront étre remplacées.

.[

Portes intérieures
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo Descriptif
construction
Fenétres Une partie des fenétres en métal est dans un état

variable. Un certain nombre de joints en caoutchouc
et de mastics d’étanchéité sont défectueux. Les
fenétres doivent étre remplacées. Isolation
insuffisante (non étanche).

Les éléments de revétement de plafond composés
de panneaux en laine de bois Heraklith ont été
montés dans les régles de I'art. La mise en place de
fixations mécaniques supplémentaires ne semble
pas nécessaire. A vérifier.

Revétements

7.4 Technique du batiment

7.4.1 |Installations électriques

L’installation a dépassé sa durée de vie et est
dans un mauvais état. Certaines piéces de
rechange ne sont plus disponibles. L'ensemble
des circuits électriques raccordés en aval est
installé n'est plus aux normes. La sécurité
d’exploitation n'est pas assurée, les normes et
prescriptions actuellement en vigueur ne sont
pas respectées. La plus grande partie des
composants devra étre renouvelée. Les
appareils de commande des équipements
CVCSE devront étre remplacés et montés dans
une armoire de commande MCR séparée.

Installation
électrique.
Courant fort

12/28
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Pour I'exploitation, I'état de fonctionnement est
de 100%. Les luminaires dans les vestiaires et la
halle sont relativement récents. Cependant, la
plupart des luminaires restants datent de la
construction de I'ouvrage. L'éclairage de la halle
a été remplacé, son remplacement a nouveau
devra étre évalué.

Eclairage

L’installation audio est en service depuis plus de
10 ans, les haut-parleurs datant de la
construction de I'ouvrage. Il semble judicieux de
remplacer cette installation par une nouvelle
installation de musique simple permettant le
raccordement de divers appareils mobiles et des
projections d’image.

Installation audio

Tableau de commande des stores et de
I'éclairage qui devra étre contrdlé, mis aux
normes si nécessaires et adaptés aux nouveaux
stores

Commande
éclairage et
stores intérieurs

Installation L'installation d’éclairage de secours est neuve y
éclairage de compris les luminaires de balisage et de
secours signalisation.

13/28
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

7.4.2 Installations de chauffage

Eléments de
construction

Installation de
chauffage CAD

Distribution de
chaleur

Distribution de
chaleur

Version 1

Photo

Descriptif

Le béatiment est raccordé au chauffage a
distance. La salle de sport dispose d’'un
chauffage a air pulsé, les locaux annexes sont
équipés de radiateurs. La production d’eau
chaude se fait également avec le chauffage a
distance. Attention nombres de joints sont en
amiante. Voir rapport.

Les équipements de distribution de chaleur
datent de la construction du batiment et sont en
assez bon état. Certains circulateurs ont été
changé, des capteurs et des actionneurs
également. Un bilan devra étre fait.

Les équipements de distribution de chaleur
datent de la construction du batiment et sont en
assez bon état. Certains circulateurs ont été
changé, des capteurs et des actionneurs
également. Un bilan devra étre fait.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Eléments de Photo Descriptif

construction

Distribution de Le tableau devra étre changé et une régulation
chaleur numériqgue MCR mise en ceuvre pour I'ensemble

des installations CVSE.

Les radiateurs sont en bon état et ils pourraient
étre conservés. La pose de vannes
thermostatiques partout est nécessaire.
Attention certaines peintures contiennent du
plomb. Voir rapport

Distribution de
chaleur

7.4.3 Installations de ventilation

Elément de Photo Descriptif

construction

Installation de e N La salle de sport ne dispose pas de ventilation

ventilation, grille de séparée. Seul un chauffage a air pulsé y est
installé.

pulsion

15/28
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo
construction

Installation de
ventilation et de
chauffage salle de
sport

Installation de
ventilation des
vestiaires

Gaines de
ventilation des
vestiaires

7.4.4 Installations sanitaires

Elément de Photo
construction

Distribution
sanitaire

Version 1

Descriptif

Les installations de ventilation sont en bon état
mais datent de la construction de la salle.
Certains capteurs et actionneurs ont été
changés. Une évaluation devra étre faite sur leur
statut. Attention certaines peintures contiennent
du plomb. Voir rapport

Les installations de ventilation sont en bon état
mais datent de la construction de la salle.
Certains capteurs et actionneurs ont été
changés. Une évaluation devra étre faite sur leur
statut. Attention certaines peintures contiennent
du plomb. Voir rapport

Les gaines sont en bon état mais datent de la
construction du batiment. Une évaluation devra
étre faite.

Descriptif

Les conduites d'eau froide et chaude datent de
la construction du batiment. Un contréle des
conduites par échantillonnage devra étre fait.
Des appareils de la distribution d’eau froide sont
détériorés et devront étre changés. Une
évaluation globale devra étre faite. Attention
certains joints contiennent de I'amiante. Voir
rapport
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples

Colombier (NE)

Elément de
construction

Appareils
sanitaires

Appareils
sanitaires

. Douches

Version 1

Photo

5

Descriptif

Les appareils sanitaires ont été changés.
Certains sont en bon état d’autre moins. Les
réservoirs sont intégrés. Une évaluation devra

étre faite.

Les appareils sanitaires ont été changés.
Certains sont en bon état d’autre moins. Les
réservoirs sont intégrés. Une évaluation devra

étre faite.

Douches a commande automatique et
temporisée, systeme Sanimatic, mitigeurs
encastrés et douches murales. Les douches ont
été complétement assainies et sont dans un bon
état. Une évaluation devra étre faite.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

7.5 Locaux du sous-sol

Les locaux du sous-sol ont fait I'objet de travaux limités pour permettre leur usage comme salles de
formation et de cours pour la troupe, comme dép6t d’exploitation ou de stockage. Ces travaux étant
assez récents il y aura lieu d’évaluer lors de I'étude les limites des travaux a faire ou a refaire.

Les locaux de formation et de cours ne sont ni ventilé, ni chauffés. Les locaux de stockage ou
d’exploitation ne sont pas ventilés, le chauffage n’étant pas nécessaire. Comme pour leur construction
une évaluation devra étre faite afin de déterminer leurs équipements.

Elément de
construction

Garage

Salle de théorie 6

Dépot
d’exploitation 5

Version 1

Photo

Descriptif

Les portes du garage doivent étre évaluées,
remises en état, voire changées. Le garage n’est
pas chauffé. Il a une évacuation des fumées
d’échappement via des gaines anti-feu qui
traversent les locaux jusqu’au saut-de-loup en
facade.

Local non ventilé et non chauffé. Convient a ce
jour. A évaluer. Eclairage simple. Un beamer est
installé.

Local non ventilé et non chauffé. Convient a ce
jour. A évaluer. Eclairage simple.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo Descriptif

construction

Rack Le rack informatique est posé dans l'arriére du

informatique dépot d’exploitation 5, protégé par une paroi en

dépbt 5 bois.

Salle RIGA 4 Local non ventilé et non chauffé. Convient & ce
jour. A évaluer. Eclairage simple. Un beamer est
installé.

Dépot Local non ventilé et non chauffé. Convient a ce

d’exploitation 1 jour. A évaluer. Eclairage insuffisant

Le Local non ventilé et non chauffé. Convient &
ce jour. A évaluer. Eclairage suffisant pour du
stockage.

Dépot
d’exploitation 2
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de
construction

Dépot service
auto 7

Bureau avec
acces extérieur

Sanitaire SS

Eclairage
sanitaire

Version 1

Photo

Descriptif

Le Local non ventilé et non chauffé. Convient &
ce jour. A évaluer. Eclairage suffisant et en bon
état.

Le bureau est chauffé. La porte extérieur est en
mauvais état et n'est plus étanche.

Les sanitaires sont chauffés. Attention au plomb
dans la peinture des radiateurs. La porte d’accés
n’est pas en bon état. Les isolations des
conduites de chauffage non plus.

Les luminaires devront étre, comme partout ou
cela n’a pas été fait, changés pour des
luminaires LED
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo Descriptif
construction
Sanitaire SS Les sanitaires sont dans un état moyen. Les

appareils sanitaires ne plus les mémes,
nombres de carreaux sont percés suite a la
fixation d’appareils (porte-savon, etc.) La porte
vers I'extérieur ferme mal.

Sanitaires et Le séparation entre sanitaires doivent étre

ventilation j évaluées

sanitaire

Local de Le local est en bon état et aucuns travaux n’est
stockage faire dans ce local en 1¢¢ approche et sous-

réserve comme partout des normes électriques.
La sécurité d'acces et effraction doit étre
entierement refaire.

7.6 Charge en polluants

Voir rapport d’OLONOR INGENIERIE n°190785.v1 du 12 décembre 2019 en annexe.

7.7 Sécurité/ protection incendie

L'assainissement comprend également la mise aux normes AEAI a la date de I'adjudication.
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Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

7.7.1 Protection contre les chutes / risques de blessure lors des activités de
gymnastique

Elément de Photo Description

construction

Les rampes d’escalier et les garde-corps
satisfont aux prescriptions de sécurité de la
norme SIA 358.

Garde-corps

L’ensemble des engins de sports (espalier,
mats, cordes) n'a pas été monté de maniére
affleurant a la paroi.

Engins de sport

Le risque de blessure est considérable !

7.7.2 Protection incendie

Elément de Photo Descriptif
construction
Sorties de P e Les dimensions et le nombre de portes

d’évacuation correspondent aux prescriptions
de protection incendie de I'AEAI actuellement
en vigueur.

4
m L’installation est neuve

secours

bt

22/28

Version 1



Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle a usages multiples Colombier (NE)

Elément de Photo Descriptif
construction

Postes d'incendie

et éclairage de
secours

Les locaux sont équipés de postes d’'incendie
et d’extincteurs a main.
Leur état et leur fonctionnement sont bons.

Aucune mesure ne doit étre prise.

L'installation de I'éclairage de secours est
neuve.

7.8 Récapitulatif sur I’état actuel

Le batiment a été réalisé dans le respect des normes en vigueur a I'époque. En dépit de la maintenance
et de I'entretien réalisés régulierement et dans les régles de I'art, la substance bétie a souffert de
I'épreuve du temps.

Les rapports en annexes ont démontré la présence de polluants provenant de certains matériaux de
construction (amiante, FMA, PCB, etc.). Un diagnostic général a été effectué (voir annexe) par une
entreprise spécialisée afin d’'identifier définitivement ces substances nocives. On distingue entre les
polluants dangereux pour la santé impliquant la prise de mesures d’'urgence et ceux (par exemple des
panneaux en fibrociment amianté) qui générent uniquement des colts d'élimination plus élevés
(déchets spéciaux) lors de la déconstruction/du démontage des éléments lors de I'assainissement de
la halle.

Certains éléments de construction ne satisfont plus aux prescriptions de protection incendie
actuellement en vigueur. Ainsi, le nombre d'éléments de construction ayant la fonction de
compartiments coupe-feu au niveau de la cage d'escalier (par exemple des portes EI30) est insuffisant
et les conduits de ventilation ne sont pas dotés d’obturations coupe-feu.

La sécurité des personnes n'est pas entierement assurée dans la halle a usages multiples (pas de
fermetures anti panique au niveau des portes d’évacuation, engins en saillie a hauteur de téte dans la
salle de sport, etc.).

Outre les problemes statiques de la structure porteuse (voir annexe) en ce qui concerne les sollicitations
dues a la neige, au vent et aux séismes et les émissions de polluants, les installations techniques du
batiment ne satisfont plus non plus aux prescriptions actuellement en vigueur et ont, dans la majorité
des cas, dépassé leur durée de vie.

Compte tenu de la modification des prescriptions et des normes légales, les besoins de chaleur de
chauffage ainsi que les colts de chauffage plus élevés en résultant, générés par l'isolation thermique
insuffisante des éléments de construction (notamment des murs, de la toiture, des fenétres et des
portes) et par la protection insuffisante contre la chaleur estivale ne sont plus adaptés a notre époque
et aux criteres d’économie d'énergie et a la labellisation MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). De
par leur vieillissement, leur usure et les impacts environnementaux, les fenétres et les portes ne
répondent plus aux prescriptions actuelles et ont, dans la majorité des cas, dépasseé leur durée de vie.
Des mesures augmentant la valeur de la substance (par exemple sol de la salle de sport,
renouvellement des installations techniques du batiment, etc.) devront étre prises pour tenir compte des
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exigences modifiées en matiére d’occupation et d'utilisation exclusive pour les activités de sport militaire
et civil.

8 Directives en matiere de planification et concept

8.1 Bases

- Directives techniques ,Normes et standards armasuisse Immobilier*
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-
immobilien.html|

- Prescriptions de protection incendie de 'AEAI a la date de I'adjudication et directives
techniques de protection https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-
vorgaben-armasuisse-immobilien.html

- Salles de sport, Principes de planification" https://www.basposhop.ch/installations-
sportives/?lang=fr"

8.2 Concept

L'assainissement général de la halle est la solution retenue. Cette décision sera a confirmer par les
études a venir.

8.3 Directives en matiére de planification

Dans la mesure du possible, il faudra viser le standard MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO) pour
le batiment. En outre, il y aura lieu d’examiner l'utilisation d'énergies renouvelables (technologie,
photovoltaique, etc.). La preuve de la sécurité parasismique de I'ouvrage selon le cahier technique SIA
2018 devra étre apportée sur la base du LHO 103 en fonction des phases (voir rapport en annexe).
Dans I'étude, il faudra également tenir compte des polluants contenus dans certains matériaux de
construction et de leur assainissement.

8.4 Exigences

8.4.1 EXxigences en matiére d’utilisation de la halle pour des activités sportives

Pour I'assainissement général, on se base sur une occupation de la salle de sport par maximum 60
personnes (trois groupes devront pouvoir pratiquer du sport simultanément mais de maniere
individuelle). De principe, les recommandations de la norme 201 ,Salle de sport* de I'Office fédéral du
Sport a Macolin (OFSPO) sont applicables. Egalement a I'avenir, I'armée aura besoin de salles de sport
pour I'enseignement du sport (tests et examens, ER d’hiver). Une rénovation de la HUM répondant aux
exigences et aux besoins permettra de satisfaire de maniére durable et qualitativement suffisante aux
directives en matiére de l'instruction au sport de I'armée sur le site de Colombier (NE). Les dispositifs
destinés a la sécurité des personnes (protection incendie) devront étre congus pour I'utilisation de la
halle pour les activités sportives militaires tout en respectant les directives de 'AEAI.

8.4.2 EXxigences en matiére d’autres affectations

Des adaptations en matiere de sécurité des personnes et de protection incendie, y compris la réalisation
d’'une installation d’extraction de fumée et de chaleur, seront nécessaires afin de tenir compte de la
fonction polyvalente de la halle (capacité d’accueil de plus de 300 personnes ou de 300 personnes au
maximum). La ventilation sera dimensionnée pour I'utilisation de la halle pour des activités sportives.
La mise en place d'une toilette pour handicapés devra étre prévue aux rez-de-chaussée avec une
adaptation des installations existantes si ces travaux peuvent se faire sans investissement démesuré.
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9 Travaux

9.1 Assainissement général selon MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO)

9.1.1 Structure porteuse

Lors de I'assainissement général, I'enveloppe du batiment sera complétement rénovée. Dans ce
contexte, il sera donc logique de remplacer les éléments de construction dont la sécurité structurale est
insuffisante, voire de renforcer durablement la structure porteuse existante.

Les cadres en acier (appuis et fermes) disposent d’'une sécurité structurale suffisante dans le sens
transversal sous toutes les actions auxquelles ils sont soumis. En raison de la reprise (transmission)
des charges dans le sens transversal, aucune mesure supplémentaire de renforcement de la structure
porteuse ne sera donc nécessaire dans le cadre d’'un assainissement général. Cependant, la réalisation
d'un contreventement dans le sens longitudinal de la halle sera indispensable afin d’assurer la reprise
(transmission) des charges de vent et de neige et des charges sismiques. De surcrait, il y aura lieu de
poncer les endroits endommagés par la corrosion et d’en renouveler la protection anticorrosion (voir
rapport).

9.1.2 Enveloppe du batiment

Lors de I'assainissement général de I'enveloppe extérieure, il faudra porter une attention particuliere sur
les plagues de revétement des facades et de la toiture en fibrociment (voir rapport). D’autre part, la halle
ne satisfait pas aux exigences actuelles en matiere énergétique (norme SIA 380/1 « L'énergie thermique
dans le batiment »). La mise en place d’'une isolation thermique extérieure supplémentaire au niveau
de la toiture et de la fagade ainsi que le recours aux éléments de construction optimisés du point de vue
énergétique (fenétres et portes) permettront de réduire considérablement le besoin de chaleur de
chauffage. De surcroit, des ponts thermiques pourront étre diminués par I'isolation des murs extérieurs.
Le démontage des plaques en fibrociment amianté revétant la fagade et la toiture est inclus dans I'étude.
Les murs extérieurs, non porteurs, en briques silico-calcaires seront a remplacer si nécessaire par des
nouveaux murs en béton qui serviront renforcement de la structure porteuse en acier ainsi qu'a la
fixation des engins de sport. Quelques-uns des appuis en acier présentent des dégats de corrosion et
devront étre assainis. Des mesures seront prises pour avoir une fagcade ventilée.

Pour diminuer les pertes d’énergie considérables vers le dessous du plancher, le contrdle de I'isolation
existante dans les locaux du sous-sol. Il y a aura lieu de confirmer si cette isolation est suffisante.

La surface de la toiture étant importante, le renforcement de l'isolation permettra de faire des économies
considérables du point de vue du besoin de chaleur de chauffage. Il y aura lieu de veiller particulierement
sur le démontage approprié des plaques en fibrociment amianté. Du point de vue de la statique
(étayages longitudinaux), des nouvelles poutres en acier, servant en méme temps de sous-construction
porteuse de la nouvelle toiture, seront montées sur le cadre en acier existant dans le sens transversal.

La mise en place d’une protection thermique et solaire estivale doit étre prévue au niveau de la grande
surface vitrée, ceci afin d’atteindre le standard MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). Les éléments
de protection solaire intérieurs n'assument que les fonctions de protection anti-éblouissement et
d’obscurcissement de la salle (par exemple lors de manifestations, projections, etc.). Dans le cadre de
'assainissement, il y aura lieu d’installer des stores a lamelles extérieurs, mobiles qui permettront
d’assurer une protection solaire efficace. lls devront tenir compte d’asservissements si une extraction
des fumées est nécessaire via les ouvrants.

Les portes extérieures et grandes portes en métal ne répondent plus aux exigences actuellement en
vigueur en matiére d’énergie et de sécurité. Le remplacement de ces portes, tout en munissant les
portes d’évacuation de fermetures anti panique, est prévu dans le cadre de I'assainissement.

En plus de I'amélioration énergétique de I'enveloppe extérieure, il est prévu de refaire I'étanchéité au
niveau des jonctions des fondations avec les éléments de maconnerie et au niveau de l'auvent de
I'entrée.
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9.1.3 Technique du batiment

Installations électriques: La distribution principale a dépassé sa durée de vie. Elle est dans un
mauvais état et ne répond plus aux prescriptions actuellement en vigueur. L'ensemble des circuits
électriques raccordés en aval est installé selon le systéme TN-S et seul un nombre minime des éléments
de l'installation est sécurisé par un disjoncteur de sécurité Fl. La plupart des composants datent de la
construction de I'ouvrage, leur sécurité n’est plus assurée et une partie des piéces de rechange n’est
plus disponible. Vu leur vétusté, la distribution principale ainsi que les appareils destinés a la commande
et au réglage des installations techniques du batiment devront étre remplacés.

Eclairage: L'état de fonctionnement de I'éclairage est de 100% pour I'exploitation, I'état des luminaires
variant selon les locaux. Tandis que les luminaires dans les vestiaires et la salle sont relativement
récents, ceux dans les locaux des engins datent de la construction de I'ouvrage. Les luminaires dans la
halle ont été remplacés il y a quelques années. L'étude déterminera si tous les locaux devront étre
équipés de nouveaux luminaires et interrupteurs. La matérialisation devra répondre aux exigences des
locaux (protection mécanique, protection contre les éclaboussures). Ces consignes seront également
applicables pour I'éclairage extérieur.

Eclairage de sécurité: La mise en place d’'un éclairage de sécurité répondant aux directives de
protection incendie de I'’AEAI et de la police cantonale du feu a déja eu lieu. Il devra étre contrdler en
regard des derniére normes (AEAI 2015). Le pilotage et la programmation de I'éclairage de secours et
de I'éclairage des voies d'évacuation (luminaires ,EXIT“) sont assurés par une centrale séparée
d’éclairage de secours existante et récente. Les luminaires ,EXIT de type LED doivent rester allumés
24 heures, I'éclairage de secours voire s’enclenchera dés qu’une panne de réseau survient. Le systeme
d’'éclairage de secours prévu disposera de sa propre infrastructure bus permettant I'affichage direct de
pannes au niveau des luminaires et des ballasts sur la centrale d’éclairage de secours ou, par
transmission HTML, sur le réseau.

Installation d’extraction de fumée et de chaleur: Une centrale d’extraction de fumée et de chaleur
disposant de son propre systéme d’approvisionnement électrique (groupes de batteries) et fonctionnant
de maniere autonome assurera le désenfumage de la cage d’escalier d’évacuation. La commande de
l'installation EFC sera exclusivement assurée par le service du feu en cas d’'urgence. Au niveau de la
salle de gymnastique, I'extraction de la fumée et de la chaleur se fera par les fenétres de fagade. Le
fonctionnement des stores devra également étre intégré dans le concept d’évacuation de fumée et de
chaleur. Lors de l'ouverture des fenétres EFC, les stores devront également étre montés, leur
fonctionnement devant étre maintenu pour une durée d’au moins 60 minutes.

Systeme d’automation du batiment: l'unité décentralisée du systeme AdB-MCR de la PLA de
Colombier (NE) est intégrée dans la distribution électrique principale. Elle est reliée a la centrale du
systeme MCR par une fibre. En vue de minimiser les frais d'entretien et de maintien, il y aura lieu
d’interconnecter, dans les cas ou cela parait judicieux, les équipements techniques faisant partie des
installations CVCRSE et d'assurer, de maniére centralisée, leur commande, gestion, visualisation, etc.
par le systeme MCR.

Protection contre la foudre: Le systeme de protection extérieure contre la foudre est composé de
dispositifs de capteur, conducteurs de descente et prises de terre dans les fondations. Les liaisons entre
les conducteurs de descente et la construction métallique ont été effectuées par boulonnage. Il y aura
lieu de vérifier et consigner par écrit I'aptitude de fonctionnement de I'installation au moyen de mesures
adéquates. Un systeme de protection contre les surtensions fait complétement défaut et l'installation
n'est pas protégée par des dispositifs de descente du courant de foudre et des surtensions.

Installation photovoltaique: La Confédération assume sa fonction de maitre d’ouvrage exemplaire en
examinant la possibilité d’installer des modules photovoltaiques sur les batiments neufs ou assainis. En
ce qui concerne la halle a multiple usage sur le site de Colombier (NE), une installation photovoltaique
pourra étre montée sur la toiture Sud Est et Sud-Ouest de la toiture aprés rénovation de cette derniére.

L'étude déterminera le positionnement idéal des cellules, leurs nombres, leurs strings avec une étude
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des rentabilités qui déterminera les choix finaux.

Production de chaleur: L'énergie thermique est fournie par la centrale de chauffage a distance CAD.
La station de transfert de chaleur est a évaluer avec le fournisseur d’énergie

Chauffage a air pulsé: L'analyse es installation déterminera I'étendue des travaux afin de respecter
la labellisation MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). Le chauffage (ventilation pulsée) de la halle
se fait par les bouches d’arrivée et de reprise de I'air existantes, incorporées dans le mur. Aucune
nouvelle installation ne devra étre mise en place dans la halle.

Distribution de chaleur dans I'annexe: Les radiateurs existants seront majoritairement dotés de
vannes thermostatiques. Quelques-uns des radiateurs devront étre remplacés, quelques vannes
thermostatiques devront étre posées.

Ventilation de la salle de sport: Dimensionnement du débit d’air conformément aux recommandations
de la norme 201 ,Salles de sport“ de 'OFSPO/SIA, Office fédéral du Sport a Macolin, occupation de la
halle: 60 personnes. Le ventilateur est situé a I'étage supérieur, combiné avec le chauffage a air pulsé.
Il n'est pas prévu de poser des conduits supplémentaires au niveau de la salle de sport.

Ventilation des vestiaires et des toilettes: Appareil d'apport et d’évacuation d’'air avec récupération
de chaleur, dimensionné selon le cahier technique SIA 2024. L'appareil est installé dans le local de
ventilation existant, situé a I'étage supérieur.

Protection contre la chaleur estivale: Selon les calculs effectués au moyen du SIA tool climatisation,
les mesures qui seront prises en matiére de protection contre la chaleur estivale devront étre conformes
aux normes SIA 382/1. La capacité d’accumulation thermique devra correspondre également aux
valeurs exigées. Pour I'évacuation du surplus de chaleur, les fenétres de la halle doivent étre ouvrables.

Systeme de gestion technique: chauffage / ventilation: Un nouveau systtme MCR de gestion
technique relatif aux installations de chauffage et de ventilation de 'ensemble du batiment sera mis en
place. Le standard de communication du bus IP est BACnet et le standard de communication des bus
de terrain est BACnet MSTP.en 1¢ approche.

Appareils sanitaires: Les appareils sanitaires datent de la construction et sont arrivés en fin de vie. lls
devront étre remplacés.

Armatures: Les robinets des lavabos fonctionnent. Dans le cadre d’'un assainissement général, ils
devront étre remplacés par des robinetteries économiques a commande électronique (mise en route
automatique par détection de mouvement) ou économigues mécaniques. Les armatures des douches
ont été assainies et ne devront en principe pas étre remplacées.

Chauffe-eau: Les appareils de production d’eau chaude pour les douches font partie de I'installation de
chauffage. En cas d’assainissement, I'ensemble des équipements de préparation d’eau chaude devra
étre remplacé.

Postes d’incendie: Le fonctionnement des postes d'incendie aménagés au rez-de-chaussée est a
contréler.

Conduites d’eau froide et d’eau chaude: L'ensemble des conduites d’eau froide et d’eau chaude est
arrivée en fin de vie et devra étre remplacé dans le cadre d'un assainissement général aprés
échantillonnage des conduites. Notamment au niveau des conduites en acier zingué, il faut s’attendre
a I'apparition de dégats dans les années a venir. Quant aux conduites en cuivre, elles risqueront d’étre
altérées par la corrosion.

Conduites d’évacuation des eaux de toiture: Les conduites d’évacuation en PE seront controlées et
conservées si en bon état. Les autres seront changées.

Isolations des conduites: Les isolations sont partiellement endommagées et devront étre
complétement refaites dans le cadre d’'un assainissement des conduites.
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Conduites de canalisation: L'état des conduites de canalisation n'a pas été vérifié par caméra TV.
Dans le cadre d’'un assainissement de la halle, il y aura donc lieu de procéder a I'inspection des
canalisations par caméra. Par la suite, les conduites devront éventuellement étre assainies.

9.1.4 Aménagements

Les panneaux de plafond en laine de bois Heraklith existants dans la salle de sport ont été montés dans
les regles de l'art et répondent aux prescriptions en la matiére. Cependant, dans le cadre de
I'assainissement général, il sera judicieux d'évaluer si leur remplacement est nécessaire parallélement
a I'éclairage, ceci afin d’améliorer I'acoustique et I'optique de la halle.

Le sol existant de la halle a dépassé sa durée de vie et ne satisfait plus aux exigences et besoins
actuels. Il sera a remplacer par un nouveau sol a usage sportif, de type a élasticité combinée, répondant
aux standards actuellement en vigueur.

Le revétement de sol au niveau de la cage d’escalier et de I'entrée sera rénovés. Les portes intérieures
donnant sur la cage d’escalier (compartiment coupe-feu) seront remplacées par de nouvelles portes
EI30 revétues de résine synthétique. Si besoin, I'ensemble des parois, plafonds et portes intérieures
sera repeint.

9.1.5 Polluants

Une expertise de I'ensemble du batiment a été effectuée par une entreprise spécialisée (voir annexe)
afin d'identifier les matériaux de construction contaminés par des polluants. Il faudra éliminer les
produits pollués conformément a la législation en vigueur. Le concept proposé par I'entreprise chargée
de l'assainissement devra étre soumis a I'approbation des autorités compétentes avant le début des
travaux. En outre, les travaux de désamiantage devront étre annoncés par écrit a la SUVA.

9.1.6 Sécurité/ protection incendie

Sécurité: Les garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes doivent répondre aux normes
en vigueur au moment de I'adjudication.

Protection incendie: idem.

10 Estimation des codts d’ouvrages déterminants

Estimation des codts d’ouvrage déterminants selon SIA Précision +/- 25%
102 Architectes Fr. 4'276'000.-
103 Ingénieur civil Fr. 988'000.-
108 Ingénieur électricien Fr. 727'000.-
108 Ingénieur chauffage-ventilation Fr. 479'000.-
108 Ingénieur sanitaire Fr. 171'000.-
108 Ingénieur AdB-MCR Fr. 129'000.-
11 Annexes

- Plans de la construction
- Rapport Diagnostic des polluants du batiment du 12 décembre 2019
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