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1. Angaben der ausschreibenden Stelle

Die Ausschreibung beinhaltet die Erarbeitung des Projektes «Neubau
Regenwasserleitung und Einfihrung Trennsystem im Mitterain» in
Triengen. Es ist fir das Fachgebiet Siedlungsentwasserung die
Grundleistungen nach SIA 103 /112 (Ausgabe 2014, 2. Auflage) fur
die Phasen 41 und 51 — 53 sowie speziell aufgefiihrte, zusétzliche
Leistungen zu erbringen (vgl. Dokument D). Insbesondere Gibernimmt
der Projektingenieur die technische und fachliche Koordination von
allenfalls weiteren vom Auftraggeber beauftragten Ingenieur- und
Fachburos im Sinne eines Gesamtprojektleiters und stellt die Koordi-
nation aller Beteiligter sicher.

Der Honorarvertrag wird in der Vertragsform gemass Dokument A der
Ausschreibung "Vertragsurkunde fur Planerleistungen (KBOB)" abge-
schlossen.

1.1 Verfahren

Das Ausschreibungsverfahren richtet sich nach dem Gesetz Uber die
offentlichen Beschaffungen vom 19.10.1998 (6BG, SRL 733), der In-
terkantonalen Vereinbarung uber das 6ffentliche Beschaffungswe sen
vom 25.11.1994 (IV6B, SRL 733a) und der Verordnung zum Gesetz
Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 07.12.1998 (6BV, SRL 734).

Es wird ein offenes Verfahren geméass Art. 6 Bst. a) 6BG durchge-
fuhrt. Der Auftrag ist dem Staatsvertragsbereich unterstellt.

Die Sprache des Verfahrens in allen Phasen ist Deutsch.

1.2 Adressen

Auftraggeber Gemeinde Triengen
vertreten durch: Gemeinderat
Oberdorf 2
6234 Triengen

Kontaktperson Bau und Infrastruktur Lukas Schwegler
Tel. 041 935 44 55
lukas.schwegler@triengen.ch

Externe Unterstitzung PM Margadant AG Kurt Margadant
Tel. 041 510 06 05
k.margadant@pmmag.ch
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1.3 Termine

Es sind folgende Termine vorgesehen, vorbehaltlich Beschreitungen des
Rechtsweges und/oder der finanziellen Ressourcen:

Offentliche Ausschreibung (Kantonsblatt LU und SIMAP) 22.02.2020

Fragenstellung 10.03.2020
Fragenbeantwortung 17.03.2020
Eingabe Angebot 03.04.2020, 14.00 Uhr
Offertoffnung 03.04.2020, 14:15 Uhr
Technische Bereinigung 11.05.2020, vormittags
Vergabeentscheid voraussichtlich 28.05.2020
Voraussichtlicher Projektierungsbeginn Juni 2020

Es gilt der beigelegte KBOB-Vertragsentwurf Kap. 6 (Dokument A).

Es gilt der beigelegte KBOB-Vertragsentwurf Kap. 6 (Dokument A).

1.4 Administratives

Die Publikation erfolgt geméass dem unter Punkt 1.3 Termine aufgefihr-
tem Datum.

Die Ausschreibung wird im Kantonsblatt des Kantons Luzern und im
SIMAP verdffentlicht.

Die Angebotsunterlagen kénnen ausschliesslich unter www.simap her-
untergeladen werden.

Die Ausschreibung gliedert sich wie folgt:
Teil A: Entwurf Vertragsurkunde KBOB
Teil B: Bestimmungen und Projektbeschrieb
Teil C: Bewerbungsformular und Honorarangebot
Teil D: Leistungsbeschrieb
Beilagen

Es findet keine Begehung statt. Es wird aber erwartet, dass die Anbieter
den Projektperimeter firr die Ausarbeitung des Angebots selbstandig be-
gehen.

Alle relevanten Projektunterlagen befinden sich auf www.simap.ch

Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis spatestens am siehe 1.3
Termine an Kurt Margadant (k.margadant@pmmag.ch) zu richten (ver-
sehen mit dem Stichwort "Trennsystem Mitterain"). Der Eingang der Fra-
gen wird bestatigt, bzw. verlangen Sie eine Bestéatigung, falls Sie nach
Abgabe der Fragen keine erhalten hatten.
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Trennsystem Mitterain (41-53) 5/16

Die Beantwortung der innert Frist eingegangenen Fragen erfolgt schrift-
lich an alle Beziiger der Submissionsunterlagen bis siehe 1.3 Termine.

Fur die Angebotsbeziiger wird nicht ersichtlich sein, wer welche Fragen
gestellt hat.

Die Eingabe des Angebots muss bis spatestens zum Zeitpunkt gemass
unter Punkt 1.3 Termine aufgefiihrtem Datum und Zeit erfolgen. Das Ri-
siko des rechtzeitigen Eintreffens des Angebots liegt beim Anbieter.

Das Angebot ist mit der Aufschrift "Trennsystem Mitterain" zu versehen.

Eingabeadresse
Gemeinde Triengen
Bau und Infrastruktur
Oberdorf 2

6234 Triengen

Die Offerttffnung erfolgt geméass dem unter Punkt 1.3 Termine aufge-
fuhrtem Datum und Zeit bei der Gemeinde Triengen, Bau und Infrastruk-
tur, Oberdorf 2, 6234 Triengen

Die Offert6ffnung ist fur die offerierenden Unternehmungen 6ffentlich
aber nicht obligatorisch. Anbieter (federfihrende Unternehmung) erhal-
ten auf Verlangen ein Offertéffnungsprotokoll per Post.

Die technische Bereinigung dient der Bereinigung allfalliger Unklar-
heiten im Angebot. Bei Bedarf werden die entsprechenden Anbieter
eingeladen. Die Aufwendungen fir die technische Bereinigung wer-
den nicht entschadigt.

Der Gemeinderat entscheidet Uiber die Vergabe der Arbeiten. Die Zu-
schlagsverfiigung wird den Anbietern schriftlich zugestellt Die Vergabe
erfolgt voraussichtlich siehe 1.3 Termine.

Ingenieurgemeinschaften werden bei der Ausschreibung zugelassen.
Unternehmungen, welche als Partner in einer Planergemeinschaft zu-
sammengeschlossen sind, dirfen nur in einer Gruppierung teilnehmen.
Subplaner und Spezialisten dirfen sich in dieser Funktion mit mehreren
Anbietern bewerben.

Nicht zugelassen

Varianten sind nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind Preis-
varianten sowie Varianten mit Zahlungsplanen.

Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben, an
welche die Korrespondenz (sowohl fiir die vorliegende Submission als
auch fur die spatere Projektbearbeitung) zugestellt werden kann.

Die Firma Projekt Management Margadant AG, Oberkirch als Bauher-
renunterstiitzung darf an dieser Submission nicht teilnehmen.

Samtliche bisherigen Verfasser von z.B. Studien, Vorprojekten Baupro-
jekt usw. im Zusammenhang mit dem Neubau der Regenwasserleitung
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und Einfuhrung Trennsystem Mitterain in Triengen sind ausdrucklich
zum Wettbewerb zugelassen. Insbesondere die Firmen:

= Kost und Partner, Sursee

] Keller + Lorenz, Luzern

Deren Arbeiten sind abgeschlossen. Die wesentlichen Ergebnisse sind
in den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Infor-
mationen ist dadurch hergestellt. Gleichbehandlung und Transparenz
sind gewdhrleistet.

Die Angebotsunterlagen sind vollstandig, schriftlich (1fach in Papierform
sowie auf CD oder USB-Stick (1-fach), verschlossen einzureichen. Bei
Verwendung der beiliegenden EDV-Formulare sind alle vom Anbieter
eingesetzten Angaben in kursiver und blauer Schriftfarbe darzustellen.

Folgende Bestandteile des Angebotes werden verlangt:

= Vollstandig ausgefullter Teil C Bewerbungsformular und Honorarange-
bot mit allen dort verlangten Beilagen

Vollstandig ausgeflllter Teil D Leistungsbeschrieb

= Unterschriftenregelung bei Ingenieurgemeinschaften

= Personalliste inkl. Honoraranséatze

= Organigramm jeder beteiligten Unternehmung

Zusatzliche Angaben wie Prospekte etc. werden fur die Bewertung nicht
verwendet und sind deshalb wegzulassen.

6 Monate ab Eingabedatum.

Das Beurteilungsgremium besteht aus Vertretern des Gemeinderates,
der Abteilung Bau und Infrastruktur und der externen Unterstiitzung.

Die Ausschreibung wie auch der Zuschlag erfolgen vorbehéltlich der Ge-
nehmigung und Freigabe der finanziellen Mittel.

Die Angebotsbearbeitung wird vom Auftraggeber nicht vergitet, auch
dann nicht, wenn keine Arbeitsvergabe erfolgt oder das Verfahren abge-
brochen werden muss.

Die nicht bertcksichtigten Angebote kénnen bis 3 Monate nach
rechtskraftigem Zuschlagsentscheid beim Auftraggeber riickgefordert
werden. Trifft bis zu diesem Zeitpunkt keine Rickforderung ein, so
werden die Unterlagen vernichtet. Erfolgt bis zum Ende der Giltig-
keitsdauer des Angebotes kein Zuschlagsentscheid oder wird das
Verfahren vorzeitig abgebrochen werden die Unterlagen nach telefo-
nischer Orientierung ebenfalls vernichtet.

Bei Widerspriichen des Angebots des Anbieters zwischen Papier-
und EDV - Version geht die Papierversion vor.
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Eignungskriterien
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1.5 Auswahlverfahren

Anbieter, welche die nachfolgenden Eignungskriterien nicht erfillen, wer-
den gestiitzt auf § 16 Abs. 2 Bst. b) 6BG vom Verfahren ausgeschlos-
sen.

Als Nachweise werden nur abgeschlossene Siedlungsentwasserungs-
projekte bewertet, welche der hier ausgeschriebenen Aufgabenstellung
entsprechen.

Die vom Anbieter in der Eignungsprifung zu erfullenden Eignungskrite-
rien sind:

= Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters (EK1)
Nachweis von Erfahrung in Projektierung und Realisierung von Sied-
lungsentwasserungsprojekten in vergleichbarer Gréssenordnung und
Komplexitat innerhalb der letzten 10 Jahre. Weiteres dazu ist im Do-
kument C, Kap. 2 "Referenzen des Anbieters" anzugeben. Die Erfah-
rung ist nachzuweisen fur folgende Bereiche:

- Trennsystem
- Retentionsanlage

= Erfahrung und Fachkompetenz der Schliusselpersonen (EK2)
Nachweis von Erfahrung (innerhalb der letzten 10 Jahre) fur folgende
Person (gemass Dokument B, Kap. 3 "Qualifikation der Schlisselper-
sonen"). Die Schlusselperson muss sich in Hochdeutsch mindlich
und schriftlich gut ausdriicken kénnen.

Gesamtleiter/in / OBL:
Der Gesamtleiter/in / Oberbauleiter/in hat den Nachweis als Gesamt-

leiter/in oder Oberbauleiter/in eines Infrastrukturprojektes vergleich-
barer Gréssenordnung und Komplexitét zu erbringen.
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Zuschlagskriterien Dje Ermittlung des wirtschaftlich glinstigsten Angebotes erfolgt mit fol-
genden Kriterien:

Referenzen und Erfahrung

Schliisselpersonen (ZK 1): Gewicht 50 %
Gesamtleiter/in / Oberbauleiter/in 40 %
Projektingenieur/in Siedlungsentwéasserung /

Retentionsanlage 30 %
Bauleiter/in Siedlungsentwasserung /

Retentionsanlage 30 %

Eine Schlisselperson darf max. 2 Funktionen wahrnehmen.

Bewertet werden: Referenzprojekte und Erfahrung

Preis des Angebots (ZK 2) Gewicht 30 %
Auftragsanalyse (ZK 3): Gewicht 20 %
Risiko- und Problemanalyse 60 %
Einsatzplan und Terminprogramm 20 %
Aufwandanalyse, Herleitung Honorar 20 %

Keine Angaben werden mit O Punkten bewertet. Die Zuschlagskriterien
ZK1 und ZK3 werden mit einer Punkteskala von 1 bis 5 bewertet.
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Ausgangslage

Perimeter Projekt

Trennsystem Mitterain (41-53) 9/16

2. Projektbeschrieb

Im folgenden Projektbeschrieb wird nur kurz auf das Bauprojekt
eingegangen. Grundlage bildet das Bauprojekt in der Beilage.
Detaillierte Angaben sind dem Bauprojekt zu entnehmen.

Das Wohnquartier Mitterain in Triengen entwassert heute im Misch-
system mit einem zusétzlichen separaten Leitungsnetz fur die Ablei-
tung des Sickerwassers. Ein Grossteil der Reinwasserleitungen sind
in einem sehr schlechten Zustand und miissen dringend saniert wer-
den, da der Abfluss nicht mehr garantiert werden kann.

Im aktuellen V-GEP ARA Surental wurden alle Sonderbauwerke im
Einzugsgebiet untersucht und ihr Handlungsbedarf definiert. Das Ab-
wasser des Gebiets Mitterain wird beim Regentiberlauf (RU) Cheer
direkt bei der Sure entlastet. Der RU Cheer weist kurzfristigen Hand-
lungsbedarf auf.

Unter Berlcksichtigung dieser beiden Tatsachen wurde ein Vorpro-
jekt zur Einfihrung des Trennsystems im Gebiet Mitterain erarbeitet.
Dies hat primar den Bau eines neuen Regenabwassernetzes zur
Folge, mit welchem das Sicker- und das Regenabwasser jeder Lie-
genschaft abgefihrt werden kann. Gleichzeitig wurde auch uberprift,
ob die bestehenden Mischabwasserleitungen saniert werden mussen.
Mit Hilfe des vorliegenden Projekts kdnnen einerseits die bestehen-
den Reinabwasserleitungen aufgehoben werden und durch die ge-
trennte Ableitung des Schmutz- und des Regenabwassers kdnnen die
Uberlaufe und somit auch die Belastung der Sure deutlich verringert
werden.

Oberhalb des Wohngebiets Mitterain befindet sich das Industriegebiet
Grund, dessen Abwasser ebenfalls durch den Mitterain und den RU
Cheer fliesst. Die Grundstrasse wurde im Jahr 2019 saniert und im
Rahmen dieser Sanierung wird eine neue Regenabwasserleitung ge-
baut und das Trennsystem eingefthrt. Heute fliesst auch ein Teil des
Kantonsstrassenabwassers in die Mischabwasserleitung im Mitterain.
Dieses wird in Zukunft vorbehandelt und ebenfalls getrennt abgelei-
tet, wobei der Kanton einen finanziellen Beitrag an die neue Regen-
abwasserleitung und die Retentionsanlage leistet. Aufgrund der gros-
sen versiegelten Flachen im Industriegebiet ist der Bau einer Retenti-
onsanlage mit einer Drosselmenge von 45 |I/s geplant. Diese Menge
ist bei der Dimensionierung der Leitungen und der weiteren Anlagen
berlicksichtigt.

Im vorliegenden Bauprojekt wird die Bestvariante mit einer offenen
Retentionsanlage auf dem Grundstiick 526 detailliert geplant.

Das Gebiet Mitterain befindet sich im sidlichsten Teil von Triengen.
Das gesamte Gebiet ist von Nordosten nach Siidwesten (in Richtung
des Bahntrasses der Sursee-Triengen-Bahn) hin abfallend. Der be-
ricksichtigte Projektperimeter umfasst ca. eine Flache von 5.8 ha und
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Projektbeschrieb
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betrifft ausschliesslich die zwei- respektive dreigeschossige Wohn-
zone. Das Wohnquartier ist nur Uber eine Zufahrtsstrasse erreichbar.
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Die vorliegende Ingenieursubmission umfasst die Phasen 41 und 51-
53 flr die Einfuhrung des Trennsystem Mitterain.

Das Regenabwasser aller Liegenschaften und aller Strassen wird unge-
drosselt bis auf die Parzelle 526 geleitet, um es dort in einer zentralen
Retentionsanlage zu speichern und gedrosselt in die Sure abflihren zu
kénnen. Mit dieser Variante werden aufgrund der fehlenden Retentions-
wirkung bei den Grundstiicken gréssere Rohrdurchmesser fir die Zulei-
tung in die Retentionsanlage bendtigt. Durch den Einsatz eines einzel-
nen grossen Beckens werden aber der Bau und der Unterhalt wesentlich
einfacher und giinstiger werden.

Aufgrund der grossziigigen Platzverhaltnisse ist vorgesehen, ein offenes
Becken zu realisieren. Dadurch kann gegeniiber einem klassischen Be-
tonbauwerk viel Geld eingespart werden. Die Anlage muss nach der Re-
alisierung entsprechend gekennzeichnet und zur Sicherheit mit einem
Zaun versehen werden. Im Ereignisfall dauert es mit dem gewahlten Be-
ckenvolumen von 650 m3 und einem Qab von 100 /s maximal ca. 5 Stun-
den, bis sich das Becken wieder vollstandig entleert hat. Die Wiese soll
weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, die Boschungen werden mit
einer Neigung von 1:3 ausgebildet und der maximale Einstau betragt
1.30 m. Dem Drosselschacht muss besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden, da durch die offene Bauweise schnell Material in die
Anlage gelangt und das Drosselorgan verstopfen kann. Bei der Wahl des
Drosselorgans stehen somit die Betriebssicherheit, eine moglichst kon-
stante Drosselmenge und der Verzicht auf Fremdenergie im Zentrum.
Die Anlage wird zudem so gestaltet, dass im Uberlastfall das Wasser ins
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offene Feld abgeleitet wird, um dort méglichst keinen Schaden anzurich-
ten.

Aufteilung in Etappen Der Projektperimeter wird aus Griinden der Ubersicht und fur die spatere
Bauausfiihrung in insgesamt 11 Etappen aufgeteilt (Etappen -2 bis 8).
Die Aufteilung ist im Anhang 10.2 zu finden.

NG
\Etampe’!

Etappe 0}
Moosgéss

\ F D
\\ :
Die Ausfihrung der Etappen 2-8 ist von der Regenabwasserleitung in

die Sure, von der Retentionsanlage und von der Etappe 1 abhangig und

soll erst danach erfolgen, da sonst provisorische Kurzschlisse benétigt
werden.
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Wasser. Korporation Triengen
Elekira: CKW Luzern

Swisscom: Swisscom Bem

TV: WW2Z Wasserwerke Zug

Die geschatzten Baukosten fir die Erstellung der Regenwasserlei-
tung und die Umstellung auf das Trennsystem sind in der folgenden
Tabelle dargestellt. Nicht berticksichtigt sind die Kosten fir die Sanie-
rung der Strasse sowie Kosten fir die Sanierung/Ausbau weiterer
Werkleitungen. Die Kosten fir allfallige Sanierungen der bestehenden
privaten Abwasserleitungen, welche mit Hilfe der in der vorliegenden
Beschaffung bericksichtigten Aufwande fir die Zustandsbeurteilun-
gen bestimmt werden, missen von den Privaten Glbernommen wer-
den.

Die aufgefiihrte Kostenschéatzung +/- 15% (reine Baukosten) stammt
aus den Bauprojekt (Preisbasis Méarz 2019) ohne Unvorhergesehenes

Baukosten exkl. MWST:

BaukostenTrennsystem 2'481'000.-
Sanierung Abwasseranlagen (exkl. Private) 54'000.-
Total Baukosten (exkl. MWST) 2‘535'000.-
Ausfuhrung

Gesamtleiter BH Lukas Schwegler

Grundeigentiimer
Abteilungsleiter

Bau/Infrastruktur |

GesamtleiterfOBL vakant

Gesamtleiter (GL/OBL)

Gesamtleiter GLUOBL:  vakant

Planung

PL Siedlungsentwassenung
PL Strassenbau

vakant BL Siedlungsentwiasserung vakant
wakant BL Strassenbau vakant

Bauleitung

Vakant {(nach Bedarf)

Bauunternehmer
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Projektunterlagen
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3. Gegenstand der Ausschreibung

Die auszufuhrenden Arbeiten des ,Neubaus der Regenwasserleitung
und des Trennsystems im Mitterain, Triengen“ werden wie folgt auf-
geteilt (siehe Leistungsbeschrieb Dokument D):

Phase 52 (nach Aufwand mit Kostendach):

Phasen 41, 51 und 53 (je eine Globale):

3.1 Generelle Anforderungen

Das Projektteam ist in der Lage, das Projekt umfassend, termin- und
kostengerecht auszufiihren. Es zeichnet sich durch Fachkompetenz
und Erfahrung bei der Projektierung und Realisierung in der Sied-
lungsentwasserung und im Strassenbau aus und ist es gewohnt,
fachubergreifend zu arbeiten.

Die Projektleitung des Projektteams sorgt durch initiatives Handeln
fur eine ziel- und plankonforme Projektrealisierung und greift ein, falls
Abweichungen von den angestrebten Sollwerten zu erwarten sind
und informiert umgehend den Auftraggeber. Sie verfolgt bei ihrem
Handeln stets das Ziel der Wirtschaftlichkeit und tragt durch ihre Ent-
scheide zu Projekt-und Kostenoptimierungen bei.

3.2 Grundlage der Arbeiten

Grundlage fur das Vorgehen sind die geltenden Richtlinien und Nor-
men der VSS, SIA und SUVA, sowie Normalien und Vorlagen des
Kantons Luzern.

Es wird vorausgesetzt, dass der/die Gesamtleiter/in / Oberbauleiter/in
und den weiteren Schliisselpersonen die einschlagigen Normen, Vor-
schriften, Richtlinien und Standards bekannt sind.

Es wird ebenso vorausgesetzt, dass Neuerungen, welche nach dem
Datum der Ausschreibung erfolgen, berlcksichtigt werden und daher
in Absprache mit dem Auftraggeber die jeweils gultigen und aktuells-
ten Grundlagen bei der Bearbeitung des Projektes angewendet wer-
den.

Wesentliche Basis fir die bevorstehenden Arbeiten ist das Bauprojekt-
vom 13.02.2020. Dieses Bauprojekt kann im SIMAP heruntergeladen
werden. Der Anbieter hat sich genau zu informieren, was dieses Baupro-
jekt umfasst. Er kann keine Forderungen daraus ableiten, wenn das
Bauprojekt (Phase 32) gemass sia 103 nicht vollstandig oder zu wenig
detailliert ist.

Samtliche Unterlagen des Bauprojektes sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgefiihrt.
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Bauprojekt vom 13.02.2020:

Dokumentenname und Datum SIMAP

X

Technischer Bericht, 13.02.2020

Situation Cheer West, 13.02.2020
Situation Cheer Ost, 13.02.2020
Situation West, 13.02.2020
Situation Ost, 13.02.2020
Situation Sid, 13.02.2020

Langenprofile (9 Stick), 13.02.2020
Schnitte, 13.02.2020

X X X X X X X X

Dimensionierung Retensionsanlage, 13.02.2020

Schema Entwasserung Mittelrain, 13.02.2020 X

Die digitalen Daten (DXF-Format) der Plane werden nach Auftragser-
teilung und nach Absprache mit dem Projektverfasser zugestellt. Die
Ubernahme der Akten wird nach Aufwand vergiitet. Der Preisvorteil
des Dateninhabers ist somit aufgehoben.

3.3 Gegenstand der Arbeiten - Pflichtenheft

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:

= Entlastung der ARA von Fremdwasser.

= Sanierung der bestehenden Leitungen

= Entlastung Regenlberlauf Cheer bei der Sure.

= Umwelt

Die Gemeinde Triengen sucht einen Projektingenieur der die Diszipli-
nen Gesamtleitung, Siedlungsentwasserung und Strassenbau ab-
deckt und die Ausbauten/Sanierungen der Werkeigentiimer koordi-
niert. Hauptaufgabe ist die einwandfreie Ausarbeitung des Projektes.
Die Offentlichkeitsarbeit (Anwohnerinformation, Betriebsinformatio-
nen, etc.) gehort auch zu den Aufgaben des Projektingenieurs.

Gemass SIA-Normen 103 und 112 (Ausgabe 2014) ist der Gegen-
stand der Ausschreibung folgender:

= Uberpriifung des Bauprojektes.

» Im Ausfihrungsprojekt (nach sia) sind die Ausfihrungs-/Detailplane
(insbesondere Hausanschliisse der privaten Liegenschaften) zu er-
stellen, Termine zu definieren. Koordination der Planung mit allen be-
troffenen Werken.
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= In der Ausschreibung sind die Devis (inkl. Abgrenzung der verschie-
denen Kostentrager) zu erstellen und die Beschaffung der Arbeiten
(Bauarbeiten, Lieferungen) durchzufihren (6ffentliche Beschaffung)

= Das Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellen.

= Beim Abschluss das Bauwerk in Betrieb nehmen und Ubergeben. Die
Schlussabrechnung abnehmen und allféllige Mé&ngel beheben.

= Planung, Ausschreibung und Realisierung Regenwasserleitung (inkl.
Umstellung Misch- / Trennsystem) mit Einfihrung Trennsystem Mitte-
rain.

= Beurteilung des Zustands der Schmutzwasserleitungen (Hausan-
schluss) aller privater Liegenschaften (Anzahl: 66).

= Detailplanung und Bauleitung der defekten/beschadigten Schmutz-
wasserleitungen (Hausanschlisse) sind Bestandteil dieser Ausschrei-
bung.

= Koordination mit den Ausbauten/Erneuerungen der weiteren Werkei-
gentumer sind Bestandteil dieser Ausschreibung.

= Die Planung und Realisierung der Ausbauten/Erneuerungen der
Werke (Wasser, EW, Telekommunikation, etc.) werden durch die Lei-
tungseigentiimer separat vergeben. Diese Leistungen sind nicht Be-
standteil der Submission.

Neben den hier ausgeschriebenen Leistungen werden folgende Fach-
spezialisten bei Bedarf durch Direktvergabe hinzugezogen:

- Geologie / Geotechnik

- Beweisaufnahmen

Der/die Projektingenieur/in ist neben der Fihrung des eigenen Teams
auch als Gesamtleiter Projektierung und Realisierung aller Teilaufga-
ben fir die fachliche und zeitliche Koordination der separat beauftrag-
ten Fachingenieure verantwortlich und koordiniert die Arbeiten aller
Beteiligter.

Geologie / Geotechnik:
= Erstellung Baugrundbericht.
= Beratung Projektingenieur und Bauherr bzgl. Geologie / Geotechnik.

Grundsatzlich gilt der Basistext der SIA 112 inkl. Module fiur die Pha-
sen 41 bis 53 und SIA 103 Kap. 2.3 his 2.5, 3.4 und 4.1 his 4.2 /
4.3.41 bis 4.3.53 als Gesamtplaner (GL), Oberbauleiter (OBL), Fach-
planer (FP) und Bauleiter (BL). Grundleistungen sind Bestandteil der
vorliegenden Ingenieursubmission und sind im Honorarangebot ein-
zurechnen. Dieser Text wird im Leistungsverzeichnis nicht nochmals
abgeschrieben. Weiter gelten als Grundlage Bauprojekt vom
13.02.2020 und die Beschriebe aus Teil B, Kap. 2 und Kap.3.

Im Teil D werden besonders zu erbringende Leistungen beschrieben
und/oder Grundleistungen prazisiert oder geandert.

Die Gesamtleitung (Gesamtleiter/Oberbauleiter) ist gesamtibergrei-
fend fur die Projektierung / Realisierung und Koordination verantwort-
lich. Insbesondere gelten die folgenden Leistungen fur die Gesamtlei-
tung: sia 112 und sia 103 Art. 3.4/ 4.1/ 4.2. Die erwarteten Ergeb-
nisse und Leistungen des Bauherrn entsprechen SIA 112 Kap. 41 bis
53 und SIA 103 Kap. 3.4/4.1/ 4.2/ 4.3.41 bis 4.3.53.
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Bei der Phase 41 ist von gesamthaft 5 Beschaffungen auszugehen
(6ffentliches Verfahren / Einladungsverfahren / Offertanfrage)

4. Allgemeine Bestimmungen

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen
sind integrierender Bestandteil dieses Angebots. Sie dienen aus-
schliesslich dem Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt.
Der Anbieter erméchtigt den Auftraggeber, die in diesem Angebot ge-
machten Angaben zu Uberprufen.

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Anbieter sein
Einverstandnis mit den Bedingungen des Auswahlverfahrens.

Triengen, 22.02.2020

Gemeinde Triengen 22.02.2020



