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1 Vorbemerkung

1.1 Phase Projektwettbewerb 1. Stufe

Das vorliegende Dokument «Programm zur 1. Stufe» beinhaltet die verbindlichen Vorgaben und den Ablauf fir den Pro-
jektwettbewerb der 1. Stufe.

1.2 Phase Projektwettbewerb 2. Stufe

Die Vorgaben im vorliegenden Programm zur 2. Stufe (Ziffer 6) haben orientierenden Charakter. Die Veranstalterin be-
hélt sich vor, aufgrund von Erkenntnissen aus der 1. Stufe Anpassungen und Konkretisierungen an Vorgaben und Ablauf
der 2. Stufe vorzunehmen. Fir die 2. Stufe kénnen das vorliegende Programm und die Unterlagen zum Verfahren ent-
sprechend angepasst und erganzt werden.



2 Einleitung

2.1 Veranstalterin, Gegenstand des Projektwettbewerbs

Das Finanzdepartement des Kantons Luzern, vertreten durch die Dienststelle Immobilien, fiihrt fir die Vergabe der
Planerleistungen fiir den Neubau des Sicherheitszentrums in Rothenbrug einen offenen, anonymen, zweistufigen Pro-
jektwettbewerb durch. Die Raume im Neubau sind fir den Raumbedarf der Luzerner Polizei (LUPOL), der Dienststelle
Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz (DILV) sowie des Veterinardienstes (VETD) vorgesehen. Eine 2. Etappe
dient als kantonale strategische Raumreserve (KSR).

Die Leistungen werden in Form eines Generalplanermandats ausgeschrieben und enthalten Planerleistungen fir Ge-
samtleitung, Architektur und Bautkonomie (Kostenplanung/Bauleitung), Bauingenieur, Landschaftsarchitektur, Fachinge-
nieure Gebaudetechnik sowie weitere Spezialplaner.

2.2 Strategische Ausgangslage

Am 23. September 2014 hat der Regierungsrat des Kantons Luzern beschlossen, das Projekt Sicherheitszentrum
Sempach einzustellen und sich stattdessen fir die Luzerner Polizei auf das Projekt am Standort Sprengi, Emmenbriicke,
zu fokussieren. Am 28. Juni 2016 stimmte der Regierungsrat dem Raumbedarf fiir die Luzerner Polizei (LUPOL) zu und
bewilligte den Projektierungskredit fir die Zentralisierung der LUPOL «Teil 1» (Sicherheits- und Verkehrspolizei, Abtei-
lung Operationen, Abteilung Technik und Logistik, Kommandant und Abteilung Stab) am Standort Sprengi in Emmenbri-
cke. Der Regierungsrat reagierte damit auf die massive Uberbelegung und die ungeniigende bauliche Ausstattung des
Polizeigebaudes am Standort Sprengi. Zudem miissen weitere zugemietete Flachen im benachbarten Werkhofareal des
Bundesamts fur Strassen (ASTRA) bis zum Jahr 2023 zurlickgegeben werden. Bei den Vorbereitungsarbeiten und den
Abklarungen fiir einen Neubau am Standort Sprengi zeigte sich, dass die Gemeinde Emmen von den Planen der Dienst-
stelle Immobilien (IMMO) und der LUPOL abweichende Vorstellungen verfolgt. Hinzu kommt, dass gemass den Pla-
nungsvorgaben der Gemeinde Emmen fiir einen Neubau am Standort Sprengi ein Bebauungsplan notwendig ist. Ein
Bebauungsplanverfahren kann zwei bis drei Jahre andauern und beinhaltet das Risiko von Einsprachen, das eine L6-
sung fur den dringenden Raumbedarf der LUPOL am Standort Sprengi auf unbestimmte Zeit verzégern kénnte. Mit Re-
gierungsratsbeschluss vom 5. Juni 2018 wurde das Projekt Zentralisierung der LUPOL am Standort Sprengi, Emmenbri-
cke eingestellt. Weiter wurde der im Juni 2016 bewilligte Projektierungskredit wiederrufen, der Raumbedarf der LUPOL
«Teil 1» jedoch bestatigt.

Mit vorgenanntem Regierungsratsbeschluss wird die Dienststelle Immobilien beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) eine Machbarkeitsstudie fiir den Standort Rothenburg Station auszuarbeiten.
Das Grundstiick Nr. 118 an diesem Standort, verfiigt aufgrund der Grosse (ber ein Synergiepotential, von welchem auch
weitere Projekte anderer kantonaler Dienststellen (DILV Dienststelle Lebensmittel und Verbraucherschutz sowie VetD
Dienststelle Veterindrdienst und Dritte) profitieren kénnten. Daher galt es zusatzlich die Integration dieser Dienststellen
zu prifen. Auf der Grundlage der Betriebskonzepte, Raumprogramme und Funktionsdiagramme der LUPOL «Teil 1»
und jener der DILV und des VetD arbeitete die Masswerk Architekten AG, Luzern eine Machbarkeitsstudie aus, deren
Ergebnisse seit Mai 2019 vorliegen.



2.3 Bebauungsplan

Es liegt ein rechtskraftiger Bebauungsplan Rothenburg Station Ost von GKS Architekten+Partner AG, Luzern vor (Unter-
lage 05, siehe auch Ziffer 7.4 Baurechtliche Vorgaben / Bebauungsplan Rothenburg Ost). Das Entwicklungsgebiet des
Bebauungsplans Rothenburg Station Ost liegt zwischen der Bahnstation und der Autobahn und bietet Rothenburg die
Mdoglichkeit, neue, wertschdpfende Firmen an verkehrstechnischer, zentraler Lage anzusiedeln. Durch den Bebauungs-
plan ist das Gebiet in einzelne Baubereiche aufgeteilt worden. Die dem Kanton gehérenden Parzellen 118 und 2090 fal-
len einerseits in den Baubereich A und andererseits in den Freiraum Typ 3.
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Abbildung 1:
Situation Bebauungsplan, ohne Massstab, verbindlicher Teil des Bebauungsplans
Quelle: Bestandteil Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, a. Situationsplan
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Abbildung 2:
Schnittibersicht Bebauungsplan, ohne Massstab, verbindlicher Teil des Bebauungsplans
Quelle: Bestandteil Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, b. Schnittplan



Gemass dem Leitbild Architektur (siehe Unterlage 05, Beilage 2 zu SBV) sichert und definiert der vorliegende Bebau-
ungsplan die Ubergeordnete Freiraumfigur, die Gesamt- und Feinerschliessung und die Bebaubarkeit der einzelnen Bau-
bereiche. Die Bebauungsregeln sind fur die verschiedenen Baubereiche jeweils spezifisch ausformuliert und weisen je
nach Lage einen grosseren oder kleineren Grad an Flexibilitat in Bezug auf die Regeldichte auf.

Das architektonische Leitbild basiert auf dem Bebauungsplan ,Rothenburg Station Ost* und prazisiert das stéadtebauliche
Konzept in den Bereichen Volumetrie, Gliederung, Massstablichkeit, Einordnung und Materialisierung. Das gesamte
Areal soll eine Ubergeordnete atmosphérische Qualitat erhalten. Dabei soll auf eine stimmige Gesamtwirkung des ge-
samten Ensembles geachtet werden. Kein Geb&aude soll iibermassig in den Vordergrund treten. Bei der Entwicklung der
Farbigkeit und des damit verbundenen Ausdrucks der Gebdudekomplexe sollen Themen des Ortes und der damit ver-
bundenen Farben beriicksichtigt werden. Damit sind Themen wie zum Beispiel der Bahndamm mit allen Elementen der
Geleisanlagen oder die umgebende Natur mit ihren erdigen Farbtdnen gemeint. Die Fassaden sollen gegliedert und die
Offnungen wohlproportioniert sein

Fur die Gestaltung der Freirdume ist das Freiraumkonzept sowie das Leitbild Freiraum mit Pflanzliste (siehe Unterlage
05, Beilage 2 zu SBV) wegleitend (im Detail und in den Abgrenzungen flexibel). Es bildet die Grundlage fir eine zusam-
menhangende Freiraumgestaltung nach einheitlichem Konzept. Platze und Wege weisen einen urbanen Charakter auf.
Die Griinflachen werden naturnah und parkartig entwickelt.

Konzeptionell wird zwischen 5 Freiraumtypologien unterschieden.

Die Freiraume 1 (Park), 2 (Geb&audevorplatze), 3 (Parkfelder) befinden sich auf privatem Areal und sind nicht 6ffentlich
zugénglich. Sie sind jedoch als Gemeinschaftsflachen fur den jeweiligen Baubereich benutzbar und barrierefrei zu ge-
stalten. Die Freiraume 5 (Hofe) sind ebenfalls privat und schaffen larmgeschiitzte Innenbereiche und gemeinschaftliche
Freiraume. Parkierungsflachen im Bereich des Freiraumtyps 5 sind ausgeschlossen.

Mit dem Freiraumtyp 4 wird der Bahnhofplatz definiert. Der Langsamverkehr und die Aufenthaltsqualitat haben bei der
Gestaltung des Bahnhofplatzes Vorrang. Das Freiraumkonzept hat wegleitenden Charakter (siehe auch Verkehrs-, Er-
schliessungs- und Parkierungskonzept).

_—

Abbildung 3:
Freiraumkonzept, ohne Massstab, Teil des Bebauungsplans mit wegleitendem Charakter
Quelle: Bestandteil Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, d. Freiraumkonzept mit Retention, Beleuchtung, Entsorgung



2.4 Machbarkeitsstudie

In den Unterlagen zum Projektwettbewerb (Ziffer 5.3) ist unter 06 ein Auszug der Machbarkeitsstudie Rothenburg Station
Ost zu finden. Die Machbarkeitsstudie wurde im Sommer 2019 von Masswerk Architeken erarbeitet. In Varianten ist das
Potential einer Zentralisierung von nicht standortgebundenen Organisationseinheiten in Etappen, planerisch aufgezeigt
worden. Mit der Zentralisierung wird eine Reduktion der Baukosten und teuren Zumietungen, eine Ausschdpfung von
Synergiepotentialen, eine Optimierung von Arbeitsablaufen und eine Senkung von Betriebskosten angestrebt. In erster
Linie galt es, die Luzerner Polizei (LUPOL) unter Einbezug der kantonalen Dienststelle Veterinardienst (VetD) sowie der
Dienststelle Lebensmittel und Verbraucherschutz (DILV) zusammenzufassen sowie die Restflache fur kantonale strategi-
sche Reserven (KSR) zu ermitteln und aufzuzeigen.

241 Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie

Die Variante A (vertikale Organisation der vier verschiedenen Nutzer LUPOL, DILV, VetD und KSR) wurde schliesslich
vertieft betrachtet. Sie organisiert die verschiedenen Nutzer in eigenen, vertikal organisierten Gebauden, spricht der Poli-
zei die notwendigen, grossen Flachen im Erd- und Untergeschoss zu und hat Vorteile in einer allfalligen Etappierung.

Die Erschliessung ist geschickt geldst, ohne grosse bauliche und finanzielle Vorleistungen fur spater folgende Etappen.
Die Zu- und Wegfahrten werden fir die verschiedenen Nutzer aufgeteilt. Die Luzerner Polizei erhalt ab der Wahlingen-
strasse eine separate Zu- und Wegfahrt zum EG (Innenhof, Garage) und zu einer eigenen Rampe ins 1. UG. Den ande-
ren Nutzern wird eine Tiefgaragenabfahrt an der Stationstrasse Ost angeboten. Diese fiihrt in zwei 6ffentliche Unterge-
schosse. Der Teil der Luzerner Polizei ist baulich von den restlichen Flachen im 1. UG abgetrennt. Die Trennung der
Erschliessung erfolgt aus betrieblichen wie auch sicherheitstechnischen Griinden, sowie mit der Absicht, dass die dienst-
lichen Ein- und Ausfahrten der Polizei nicht zum festgelegten Fahrtenkontingent dazu gezahit werden.

Die Nutzungen sind nebeneinander und nicht tibereinander angeordnet. Dies ist vor allem in Bezug auf die Flexibilitat in
der Etappierung, die damit zusammenhangenden baulichen und finanziellen Vorleistungen und die terminlichen Unab-
héngigkeiten in der Realisierung von Vorteil. Auch die Mdglichkeit einer klaren Trennbarkeit der verschiedenen Nutzun-
gen als eigene Investments wird positiv beurteilt.

Die Organisation einer einzelnen Nutzereinheit vertikal Uiber alle Geschosse verlangert zwar deren interne Wege und
schrankt die Betriebsablaufe bei gewiinscht zusammenhéngenden Raumgruppen, die unterbrochen werden miissen,
ein. Durch eine vertikale Trennung kénnen jedoch Durchdringungen der verschiedenen Nutzereinheiten vermieden wer-
den, was im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen der Luzerner Polizei zwingend ist. Die bauliche Umsetzung wird
wesentlich einfacher und klarer. Im Weiteren stehen den anderen Nutzern mit dem Nebeneinander, anstelle eines Uber-
einanders, ebenfalls reprasentative Eingangsbereiche im Erdgeschoss zur Verfligung.

Bauliche Reserven sind vorerst Baullicken, die unabhéangig voneinander geschlossen werden kdnnen. So kénnen auch
unterschiedliche Geschosshohen erstellt werden, um beispielsweise das Potential eines siebten Geschosses auszu-
schopfen.

2.4.2  Hinweise fur den Projektwettbewerb

Die Machbarkeitsstudie (Unterlage 06, Auszug als Beilage zum Wettbewerb vom 28. Januar 2020) basiert auf den Rau-
programmen und Nutzerkonzepten der Luzerner Polizei und der kantonalen Dienststellen Stand Januar 2019. Fir die
kantonale strategische Reserve KSR existierte kein Raumprogramm. Ebenso lag auch kein Konzept fiir die gemeinsa-
men Nutzungen vor.

Zu beachten ist, dass in der Zwischenzeit die Raumprogramme prazisiert und erganzt wurden, welche als Wettbewerbs-
grundlage dienen. Auch wurden die synergetischen Nutzungen verifiziert und quantifiziert.



3 Zielsetzungen

3.1 Ziele des Verfahrens

Die Zielsetzungen des Verfahrens sind:

- Die Wabhl eines geeigneten Generalplanerteams aus Gesamtleitung, Architektur, Bautkonomie (Kostenplanung/Bau-
leitung), Bauingenieurwesen, Gebaudetechnik und Landschaftsarchitektur sowie weiterer Spezialplaner, welches die
gestellte Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der
wirtschaftlichen Aspekte, sowie der Kosten- und Terminvorgaben durchfiihren kann

- Erarbeitung eines baulich innovativen Gesamtkonzeptes fiir alle Nutzer im Neubau des Sicherheitszentrums, unter
Einhaltung der Sonderbauvorschriften zum Bebauungsplan Rothenburg Station Ost sowie der betrieblichen und bau-
lichen Anforderungen

Das siegreiche Generalplanerteam aus dem Projektwettbewerb erhélt den Auftrag zur Planung und Realisierung des
neuen Sicherheitszentrums Rothenburg innerhalb des vorgegebenen Bearbeitungsperimeters und gemass Ziffer 8.1.

3.2 Kostenziel
Fir die Realisierung des Raumbedarfs fiir die LUPOL, die DILV und des VETD im Neubau Sicherheitszentrum in Rot-
henburg wurde ein Kostenziel von CHF 91 Mio. inkl. MWST (BKP 1, 2, 4, 5, 6) festgelegt. Wobei in BKP 6 Kosten fir

Unvorhergesehenes (Reserven) enthalten sind. Das Kostenziel ist in jeder Phase der Planung und Realisierung einzu-
halten, siehe auch Ziffer 9.2.

3.3 Zielsetzung Projekttermine

Nachfolgend sind die wesentlichen Meilensteine mit deren terminlichen Abfolge aufgefiihrt:

Entscheid Projektwettbewerb Anfang 2021
Beschluss Projektierungskredit Sommer 2021
Vor- und Bauprojekt Sommer 2021 bis Herbst 2022
Bewilligung Baukredit Ende 2023
Baubewilligung Anfang 2024 bis Herbst 2024
Ausfihrungsplanung / Ausschreibung Anfang 2024 bis Sommer 2026
Baubeginn Sommer 2025
Bezug Gebaude Sommer 2028

3.4 Qualitatsanspruch

Der Kanton Luzern als Bauherrschaft strebt eine qualitatsvolle Entwicklung an und will damit einen positiven Beitrag zur
baulichen Entwicklung von Rothenburg leisten.
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4 Verfahrensbestimmungen

4.1 Veranstalter

Veranstalter fur das Verfahren ist der Kanton Luzern, vertreten durch die Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4,
6002 Luzern.

4.2 Verfahrensbegleitung

Biro fir Baudkonomie AG

Edith Portmann, dipl. Architektin FH
Zahringerstrasse 19, 6003 Luzern
szrothenburg@bfbag.ch

4.3 Dirittstelle

Zur Wahrung der anonymen Kommunikation zwischen der 1. und 2. Stufe wird folgende Drittstelle bestimmt:
Peyer Sprecher Erni, Advokatur & Notariat

Jorg Sprecher, Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar

Cysatstrasse 21, 6002 Luzern

4.4 Art des Verfahrens

Das Verfahren untersteht dem &ffentlichen Beschaffungswesen und unterliegt dem GATT/WTO-Ubereinkommen. Es
handelt sich um einen offenen Projektwettbewerb, welcher in einem zweistufigen, anonymen Verfahren durchgefuhrt
wird.

4.5 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des
GATT/WTO-Ubereinkommens iiber das éffentliche Beschaffungswesen, insofern dieser das Gegenrecht gewéhrt (Stich-
tag 22. Februar 2020).

4.6 Teamzusammensetzung

In der 1. Stufe des Projektwettbewerbes werden Teams bestehend aus Architekt, Landschaftsarchitekt sowie fakultativ
Gesamtleiter gesucht. Wobei die Fachkompetenz Gesamtleitung durch das Architekturbiiro selbst oder durch ein spezia-
lisiertes Planungsbiiro abgedeckt werden kann.

In der Beurteilung der 1. Stufe werden 5 — 8 Projekte aufgrund der formulierten Beurteilungskriterien (siehe Ziffer 9.1) fir
die Weiterbearbeitung in der 2. Stufe vom Preisgericht ausgewabhlt.

Nach Abschluss der 1. Stufe des Projektwettbewerbes haben sich die ausgewahlten Teams fiur die 2. Stufe mit nachfol-
genden Fachplanern zu verstérken:

- Gesamtleitung (Federfiihrung)

- Baudkonomie (Kostenplanung/Bauleitung)

- Gebaudetechnik (HLKSE) inkl. Fachkoordination (technisch und raumlich)
- Energiefachplaner

- Bauingenieurwesen

- Verkehrsplaner (bei Bedarf)

- Brandschutzplanung

- Sicherheitsplanung, falls Kompetenz nicht durch Elektroplaner abgedeckt
- Bauphysik / Raumakustik

- Laborplaner

Weitere Fach- und Spezialplaner sind aus Sicht der Veranstalterin aufgrund der detaillierten Vorgaben fur den Wettbe-
werb nicht erforderlich, kbnnen aber nach Bedarf fiir die Bearbeitung der Aufgabenstellung individuell beigezogen wer-
den (siehe hierzu auch Ziffer 8.1 und 8.2).

Fir die 1. wie auch 2. Stufe des Verfahrens gilt, dass Planer-Arbeitsgemeinschaften erlaubt sind. Mehrfachteilnahmen
sind nicht erlaubt, gilt fir alle Fachbereiche.
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4.7 Befangenheit und Ausstandsgriinde

Die Teilnehmer bestétigen, dass:

- kein Anstellungsverhaltnis zur Auftraggeberin, zu Mitgliedern des Preisgerichts oder zu einem im Programm zum
Projektwettbewerb aufgefihrten Experten besteht

- keine nahe Verwandtschaft und kein berufliches Abhangigkeits- oder Zusammengehdrigkeitsverhaltnis zu einem Mit-
glied des Preisgerichts oder zu einem im Programm zum Projektwettbewerb aufgeflihrten Experten besteht

Prazisierung zur Befangenheit innerhalb anderweitiger Planergemeinschaften, Planerteams und Generalplanerteams:

- Ein Abhangigkeitsverhaltnis liegt vor, falls fir den Vertreter des Preisgerichts, fir einen Experten oder fiir einen teil-
nehmenden Planer ein wesentlicher Umsatz in dieser Vertragskonstellation erwirtschaftet wird.

Die Verantwortung dafiir, bei Befangenheit in den Ausstand zu treten bzw. nicht teilzunehmen, liegt bei den Teilnehmern.
Die Beteiligten am Wettbewerb haben sich selbst dann, wenn nur ein Anschein von Befangenheit besteht, so zu verhal-
ten, wie wenn sie befangen waren.

Ein Verstoss gegen diese Bedingungen fiihrt zum Ausschluss vom Verfahren.

4.8 Sprache

Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch. Fiir die Projektierung, Planung und Realisierung des Projektes gilt ebenfalls
Deutsch als einzige Verfahrenssprache.

4.9 Grundlagen und Verbindlichkeiten

Das Verfahren richtet sich nach der interkantonalen Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B, SRL
Nr. 733a) vom 15. Marz 2001, dem Gesetz iber die 6ffentliche Beschaffung (6BG, SRL Nr. 733) des Kantons Luzern
vom 19. Oktober 1998 und der Verordnung zum Gesetz Uber die 6ffentliche Beschaffung (6BV, SRL Nr. 734) vom 7. De-
zember 1998. Es gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, subsidiar zu den Bestimmungen tber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen.

Mit Einreichung eines Projektvorschlages haben die Teilnehmer die Verfahrensgrundsatze als verbindlich anerkannt. In
gleicher Weise ist es fiir die Veranstalterin bindend. Die Teilnehmer akzeptieren die Entscheide des Preisgerichts, auch
jene in Ermessensfragen.

4.10 Anonymitéat

Der Wettbewerb wird in der ersten und zweiten Stufe anonym durchgefiihrt. Alle Teilnehmer werden schriftlich und ohne
detaillierte Begriindung tber die Wahl oder Nichtwahl zur Teilnahme an der 2. Stufe orientiert. Die Benachrichtigung er-
folgt durch den Notar (Drittstelle, gemass Ziffer 4.3). Alle Beteiligten am vorliegenden Verfahren verpflichten sich das
Anonymitatsgebot einzuhalten.

4.11 Vorbehalt Vorbefassung

MASSWERK Architekten, Luzern, TGS Bauokonomie AG, Luzern und T&P Troxler & Partner AG, Ruswil welche im Jahr
2019 die Machbarkeitsstudie, im Rahmen der maximalen Bebaubarkeit des Areals ausgearbeitet haben, diirfen am Ver-
fahren teilnehmen. Die Machbarkeitsstudie liegt im Sinne der Transparenz als Unterlage 06 bei. Dies gilt auch fir samtli-
che Planer, welche an der Ausarbeitung des Bebauungsplanes Rothenburg Station Ost (Unterlage 05) beteiligt waren,
u.a. GKS Architekten, Luzern, Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern, TEAMverkehr.zug, etc.
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4.12 Preisgericht / Experten

Sachpreisgericht mit Stimmrecht

- Adi Achermann, lic. iur., Kommandant Luzerner Polizei (LUPOL)

- Martin Bruigger, Dr. med. vet, Dienststellenleiter Veterinardienst (VetD), Kantonstierarzt

- Silvio Arpagaus, Dr. phil. nat., Dienststellenleiter Lebensmittelkontrolle (DILV), Kantonschemiker
- Daniela Bolzern, Departementscontrollerin, Controlling, Finanzen und Informatik (CFI) JSD

Ersatz Sachgremium mit Stimmrecht
- Michael Muther, Chef Technik und Logistik LUPOL (Ersatz fur Adi Achermann LUPOL)
- Hans-Urs Vogel, Bereichsleiter Tierschutz VetD (Ersatz fur Martin Briigger VetD)
- Robert Brogioli, Dr. Sc., DILV (Ersatz fir Silvio Arpagaus DILV)

Fachpreisgericht mit Stimmrecht

- Patrik Bisang, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Luzern (Vorsitz)

- Felix Bossart, dipl. Architekt FH, dipl. Psychologe FH, Dienststelle Immobilien, Leiter Baumanagement
- Lukas Meyer, dipl. Architekt ETH SIA, Ziirich

- Christoph Steiger, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Luzern

- Marie-Noelle Adolph, dipl. Ing. Landschaftsarchitektur FH SIA BSLA, Meilen

Ersatz Fachgremium mit Stimmrecht
- Markus Hartmann, dipl. Architekt FH, Baudkonom MAS, Dienststelle Immobilien

Berater und Experten ohne Stimmrecht

- Gilbert Brossard, dipl. Architekt ETH SIA, Dienststelle Immobilien

- Reto Limacher, Dienststelle Immobilien, Portfoliomanager

- Valentin Kreienbiihl, Ressortleiter Offentliche Infrastruktur, Gemeinde Rothenburg
- Karin Jorger, Zanoni Architekten AG, planerische und bauliche Anforderungen

- Curdin Hess, Hess Immocare GmbH, Betriebskonzept (ibergeordnet

- Kevin Schopfer, pom+, Betriebskonzept LUPOL

- Martin Scherer, Emch+Berger WSB AG, Experte Statik

- Jirg Weilenmann, Weilenmann GmbH, Experte Geb&dudetechnik und Nachhaltigkeit
- Boris Camenzind, GVL, Abteilungsleiter Pravention, Brandschutz und Entfluchtung
- Roger Gort, Biiro fur Baudkonomie AG Luzern, Verfahrensbegleitung

- Edith Portmann, Biiro fir Bautkonomie AG Luzern, Verfahrensbegleitung

Das Preisgericht behalt sich vor, bei Bedarf weitere Experten beizuziehen.
4.13 Vorprifung
Die Vorpriifung wird durch die Biiro fir Bauékonomie AG und die Experten vorgenommen.

4.14 Gesamtpreissumme

Die Gesamtsumme fir Preise und allféllige Ankaufe im Rahmen des Projektwettbewerbs betragt CHF 350 000.00 inkl.
MWSt. Es werden 3 - 5 Preise erteilt. Die Aufteilung erfolgt anlésslich der Beurteilung der 2. Stufe.

Fir Ankaufe stehen héchstens 40% der Preissumme zur Verfligung. Angekaufte Beitrdge kdnnen durch das Preisgericht
rangiert und derjenige im ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Erfolgt eine Rangierung mit einem
zur Weiterbearbeitung empfohlenen Ankauf als erstrangierten, so sind dazu mindestens ¥ der Stimmen des Auswahl-
gremiums und die vollstandige Zustimmung des Sachgremiums, als Vertreter des Auftraggebers, notwendig.

Die Teilnahme an der 1. Stufe des Projektwettbewerbs wird nicht entschadigt.
Im Rahmen der 2. Stufe des Verfahrens wird firr die Einreichung eines vollstandigen, den Vorgaben entsprechenden

Konzeptes ein Teil der Preissumme als feste Entschadigung in der Héhe von CHF 30 000.00 inkl. MWSt. ausbezahilt.
Weiter behalt sich das Preisgericht vor, allenfalls die Summe der festen Entschadigung zu erhéhen.
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4.15 Bereinigungsstufe

Das Preisgericht behalt sich vor, falls es sich als notwendig erweist, den Wettbewerb mit einer optionalen Bereinigungs-
stufe zu verlangern. Eine allféllige optionale Bereinigungsstufe wird separat entschadigt.

4.16 Eigentumsverhéltnisse und Urheberrechte

Die eingereichten Unterlagen gehen mit der Einreichung in das Eigentum des Auftraggebers tber. Das Urheberrecht ver-
bleibt beim Projektverfasser. Fur Planung und Realisierung des Projektes gelten die Urheberrechtsbestimmungen des
KBOB gemass den «Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungens» Ausgabe 2017, Ziffer 16.

Der Auftraggeber und die Projektverfasser erhalten das Recht zur Verdéffentlichung der Wettbewerbsbeitrage. Die Verof-

fentlichung darf erst nach Publikation des Berichts des Preisgerichts bzw. nach offizieller Medienmitteilung des Auftrag-
gebers erfolgen. Auftraggeber und Projektverfasser sind immer zu nennen.

4.17 Rechtsschutz

Die Dienststelle Immobilien des Kantons Luzern erlasst nach Abschluss der 2. Stufe des Projektwettbewerbes eine be-
schwerdefahige Verfiigung mit Rechtsmittelbelehrung.
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5 Projektwettbewerb 1. Stufe

5.1 Termine 1. Stufe

Publikation des Projektwettbewerbs
im Luzerner Kantonsblatt und auf www.simap.ch

Anmeldefrist

Fragenstellung schriftlich (Poststempel, A-Post)
Fragenbeantwortung als Download

Eingabe der Unterlagen
Eingabe Gipsmodell

Beurteilung
Mitteilung Ergebnis 1. Stufe mit Verfligung

5.2  Versand der Wettbewerbsunterlagen

Samstag, 22. Februar 2020
Mittwoch, 18. Marz 2020

Mittwoch, 18. Marz 2020
Mittwoch, 01. April 2020

Freitag, 29. Mai 2020, 16.00 Uhr
Donnerstag, 18. Juni 2020, 16.00 Uhr

Ende Juni 2020
Juli 2020

Das Programm (U01), das Raumprogramm (U03, Anhang 01) und das Anmeldeformular fur den Projektwettbewerb kén-
nen unter www.simap.ch ab Samstag, 22. Februar 2020, heruntergeladen werden.

Fir den Bezug aller Wettbewerbsunterlagen ist ein Depot von CHF 350.- zu bezahlen. Bei termingerechter Abgabe, ei-
nes den Anforderungen entsprechenden Projektes, wird das Depot nach Abschluss der 2. Stufe des Projektwettbewer-
bes zuriickerstattet. Die Angaben zur Einzahlung des Depots kénnen dem Anmeldeformular fir den Projektwettbewerb

entnommen werden.

Der Versand der Wettbewerbsunterlagen erfolgt nach Eintreffen des Anmeldeformulars und der Bestétigung der Einzah-
lung des Depots (Belegkopie fur die Bezahlung) tUber die E-Mail-Adresse szrothenburg@bfbag.ch. Bei der Anmeldung ist
der Architekt, der Landschaftsarchitekt und fakultativ der Gesamtleiter zu benennen (gemass Anmeldeformular). Von
den Teilnehmern bezogene Unterlagen werden nicht zuriickgenommen, das Depot verfallt.

5.3 Unterlagen zum Projektwettbewerb

Unterlage

Datei-Format

01 Programm zum Projektwettbewerb, 1. Stufe
02 Betriebskonzept vom 24. Januar 2020

03 Anhange zum Betriebskonzept:
Anhang 01 Raumprogramm
Anhang 02 Funktionsdiagramm

04 Situation inkl. Hohenkurven

05 Bebauungsplan Rothenburg Station Ost
GKS Architekten+Partner AG, Luzern, rechtskréftig seit 05. Juni 2018

06 Machbarkeitsstudie Rothenburg Station Ost /
Auszug als Beilage zum Wettbewerb
MASSWERK Architekten AG, Luzern vom 28. Januar 2020

07 Modellunterlage 1:500 (Gutschein fur den Direktbezug)

08 Geotechnisches Gutachten
Keller+Lorenz AG, Luzern vom 07. Juni 2019

09 Werkleitungsplane

10 Formular , Flachen / Volumen / Raumprogramm®
11 BIM-Leitfaden zum Projektwettbewerb

12 Verfasserblatt

PDF
PDF
PDF

dwg
PDF / dwg
PDF
PDF
PDF

PDF / dwg bzw. dxf
Excel
PDF
Word
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5.4 Modell

Fir den Bezug der Modellgrundlage wird den Teilnehmenden nach Eingang der Anmeldung und des Depots ein Gut-
schein (Unterlage 07) abgegeben, mit dem das Modell direkt beim Modellbauer bezogen werden kann.

Adresse des Modellbauers fiir Direktbezug gegen Voranmeldung:
Plastico Architekturmodelle

Daniele Ciampi

Kantonsstrasse 11a, 6207 Nottwil

Tel.: 041 921 93 43

5.5 Begehung des Areals

Das Gelande des Planungsperimeters zum vorliegenden Wettbewerbsverfahren ist frei zugénglich, daher findet keine
gemeinsame Begehung statt.

5.6 Fragenbeantwortung

Fragen zur Aufgabenstellung und zum Verfahren sind anonym und schriftlich an die Verfahrensbegleitung bis am Mitt-
woch, 18. Marz 2020 (Poststempel, A-Post) zu stellen. Die Antworten zu allen eingegangenen Fragen werden bis spé-
testens am 01. April 2020 als verbindliche Ergdnzung zum Projektwettbewerb als Download bereitgestellt. Die Teilneh-
mer sind selbst verantwortlich, die Antworten herunterzuladen und diese entsprechend fiir die Ausarbeitung des Projekt-
vorschlages zu beriicksichtigen.

5.7 Einzureichende Unterlagen

Die Wettbewerbsteilnehmer haben folgende Unterlagen einzureichen:

1 Satz Plane, ungefaltet in Mappe oder gerollt (in Kartonrolle)

1 Satz Plane gefaltet, fir die Vorprifung

1 Satz auf A3 verkleinert, zur Ubersicht

USB-Stick mit den Abgabeplanen als PDF-Dateien, in Originalgrésse A0 und in der Datenmenge reduziert als A3

In der 1. Stufe des Projektwettbewerbes werden keine Angaben im BIM-Modell verlangt.

Abzugeben sind maximal 7 Blatter AO (Hochformat 120/84cm). Samtliche Plane sind auf festem weissem Papier und in
den geforderten Massstaben (inkl. Massstabsleiste) einzureichen. Eingaben nur auf Datentrager sind nicht erlaubt. Alle
Grundrisse sind nach der Situation, Norden nach oben (inkl. Nordpfeil), auszurichten. Generell ist eine zuriickhaltende

Darstellung erwiinscht. Die Abfolge der Plane ist zu bezeichnen.

Die teilnehmenden Teams dirfen nur eine Lésung einreichen. Varianten sind nicht zulassig.

Darstellungsform Informationsinhalt

Situationsplan 1:500 Darstellung des Projektvorschlages als Dachaufsicht, Parzellengrenzen, beste-
hende Gebéaude, die Erschliessung, die Bezeichnung der Eingdnge und Zu-
fahrten mit Hohenkoten mussen ersichtlich sein.

Grundrisse 1:200 Grundrisse aller Geschosse, im Erdgeschossgrundriss ist der bebaute Arealteil
mit der Gestaltung der ndheren Umgebung / Aussenraumgestaltung mit H6-
henkoten zusammenhéangend darzustellen. Alle R&ume sind mit den Bezeich-
nungen gemass Raumprogramm sowie mit der Raumgrdsse (m2) zu beschrif-
ten. Legenden sind nicht zulassig.

Schnitte 1:200 Langs- und Querschnitte soweit fir das Verstéandnis des Projektes erforderlich,
mit bestehendem und neuem Terrainverlauf sowie Hohenkoten.

Fassaden 1:200 Fassaden, soweit fiir das Verstandnis des Projektes erforderlich, mit bestehen-
dem und neuem Terrainverlauf sowie Hohenkoten.

Fassadenschnitte 1:50 Typischer Fassadenschnitt mit Aussenansicht vertikal, die Darstellung soll
Auskunft Gber den konstruktiven Aufbau und die beabsichtigte Materialisierung
des Projektes geben (u.a. Fensterdetails, Dachrand, Sockel, etc.)

Modell 1:500 Gipsmodell in weiss gehalten, Etappen dargestellt.
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Erlauterungsbericht
Nutzungseinheiten 1:500

Flachen / Volumen / Raumpro-
gramm

Verfasserkuvert

5.8 Beschriftung

Mit Aussagen zum stadtebaulichen, architektonischen und landschaftlichen
Konzept, Angaben zur Konstruktion und Materialisierung, zum einfacheren
Verstandnis kdnnen die Informationen mit Schemata hinterlegt werden. Weiter
sind die Nutzungseinheiten farblich hinterlegt, zusammenhéangend darzustel-
len. Auch die Etappierung der KSR ist aufzuzeigen.

Nachweis Geschossflache, Gebaudevolumen und Raumprogramm, Ausmass
gemass Vorlagendokument (U10 Formular ,Flachen / Volumen / Raumpro-
gramm®).

Pro Fachbereich ein ausgefiilltes Verfasserblatt (U12 Verfasserblatt) mit allen
Mitarbeitern. Die Verfasserblatter sind in einem separaten, verschlossenen,
neutralen Briefumschlag mit dem Vermerk ,Verfasserkuvert* und dem selbst
gewahlten Kennwort zu bezeichnen und abzugeben.

Das Verfahren wird anonym durchgefiihrt. Samtliche einzureichenden Unterlagen sind mit einem Kennwort und mit dem
Vermerk “Neubau Sicherheitszentrum Rothenburg® zu beschriften. Entwirfe, bei welchen die Anonymitét verletzt ist,
werden von der Beurteilung ausgeschlossen.

5.9 Abgabetermin und Eingabeort

Eingabe der Unterlagen bis:

Eingabeort:

Eingabe der Modelle bis:

Eingabeort:

Freitag, 29. Mai 2020, 16.00 Uhr

Biro fir Baudkonomie AG
Zahringerstrasse 19, 6003 Luzern
Offnungszeiten:

Mo — Fr 08.00 — 12.00, 13.30 — 17.00 Uhr

Donnerstag, 18. Juni 2020, 16.00 Uhr

Der Eingabeort fiir die Modelle wird mit der Fragenbeantwortung bekannt
gegeben.

Der Veranstalter halt verbindlich fest, dass die Verantwortung fiir das rechtzeitige Eintreffen der Unterlagen ausschliess-
lich bei den Teilnehmern liegt. Zu spat eintreffende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Das Datum

des Poststempels ist nicht massgebend.
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6 Projektwettbewerb 2. Stufe

6.1 Termine 2. Stufe
Versand Programm und Unterlagen zur 2. Stufe

Fragenstellung schriftlich (Poststempel, A-Post)
Fragenbeantwortung als Download

Eingabe der Unterlagen
Eingabe Gipsmodell

Beurteilung
Mitteilung Ergebnis 2. Stufe mit Verfligung

6.2 Fragenbeantwortung

KW33 August 2020

Freitag, 28. August 2020
Mittwoch, 16. September 2020

Freitag, 20. November 2020, 16.00 Uhr
Freitag, 04. Dezember 2020, 16.00 Uhr

Januar 2021
Februar 2021

Fragen zur Aufgabenstellung und zum Verfahren sind anonym und schriftlich an die Verfahrensbegleitung bis am Frei-
tag, 28. August 2020 (Poststempel, A-Post) zu stellen. Die Antworten zu allen eingegangenen Fragen werden bis spé-
testens am Mittwoch, 16. September 2020 als verbindliche Ergdnzung zum Projektwettbewerb als Download bereitge-
stellt. Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich, die Antworten herunterzuladen und diese entsprechend fur die Ausar-

beitung des Projektvorschlages zu beriicksichtigen.

6.3 Unterlagen 2. Stufe

Zusétzlich zu den Unterlagen der 1. Stufe des Projektwettbewerbs (Ziffer 5.3) werden in der 2. Stufe nachfolgende Un-

terlagen abgegeben:

Unterlage Datei-Format

20 Programm zum Projektwettbewerb, 2. Stufe PDF

21 Individuelle Riickmeldung zur Projektabgabe aus der 1. Stufe PDF

22 Formular , Flachen / Volumen / Raumprogramm / Baukosten* Excel
(ergénzte Unterlage 10)

23 Modellunterlage 1:500 (Gutschein fur den Direktbezug) PDF

6.4 Modell

Die Modellgrundlage 2. Stufe kann wiederum beim Modellbauer, gegen Abgabe des Gutscheins (Unterlage 23), direkt

bezogen werden.

Adresse des Modellbauers fiir Direktbezug gegen Voranmeldung:
Plastico Architekturmodelle

Daniele Ciampi

Kantonsstrasse 11a, 6207 Nottwil

Tel.: 041 921 93 43
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6.5 Einzureichende Unterlagen 2. Stufe

Zusétzlich zum Inhalt und Umfang der Abgabe aus der 1. Stufe (Ziffer 5.7) werden fir die Schlussabgabe 2. Stufe nach-
folgende Inhalte erwartet:

Darstellungsform Informationsinhalt

Digitales Modell BIM-Modell im IFC-Format gemass Unterlage 11

Kostenermittlung Gemass Vorlagendokument (U22 Formular ,,Flachen / Volumen / Raumpro-
gramm / Baukosten®).

Erlauterungsbericht als Bro- Fir die baulichen Konzepte werden grafische Darstellungen bevorzugt.

schiire oder auf den Planen - Konzept Gebaudetechnik, Energiekonzept mit Beschrieb, Konzept und

Schemata zur Medien- Ver- und Entsorgung.

- Konzept Bauphysik (Warmeschutz, Schall, Akustik)

- Konzept Tragwerk, Nutzlasten, Erdbeben
Konzeptionelle Aussagen zur Fundation

- Ubergreifendes Brandschutz- und Entfluchtungskonzept mit Angabe von
Fluchtweglangen, Anzahl Treppenhausern, Korridorbreiten, Notausgan-
gen

- Nachweis der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele

6.6 BIM-Planung im Projektwettbewerb

Der Veranstalter sieht vor, das Projekt mit der BIM-Methode (Building Information Modeling) zu planen und zu realisie-
ren. Im Projektwettbewerb 2. Stufe soll ein einfaches virtuelles Gebdudemaodell die Projektierung unterstiitzen und die
Priifung vereinfachen. Das zu erstellende BIM-Modell dient priméar fiir den Wettbewerb (2. Stufe).

Folgende Themen werden mit dem Modell Uberpriift:

- Plausibilitat Entwurf (Ubereinstimmung Grundriss/Schnitte usw.)
- Erfullung Raumprogramm

- Mengenermittlung

6.7 Abgabetermin und Eingabeort

Eingabe der Unterlagen bis: Freitag, 20. November 2020, 16.00 Uhr
Eingabe der Modelle bis: Freitag, 04. Dezember 2020, 16.00 Uhr
Eingabeort: Biro fur Baubkonomie AG

Zahringerstrasse 19, 6003 Luzern
Offnungszeiten:
Mo — Fr 08.00 — 12.00, 13.30 — 17.00 Uhr

Der Veranstalter halt verbindlich fest, dass die Verantwortung fiir das rechtzeitige Eintreffen der Unterlagen ausschliess-

lich bei den Teilnehmern liegt. Zu spat eintreffende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Das Datum
des Poststempels ist nicht massgebend.
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7 Rahmenbedingungen zur Aufgabenstellung

7.1 Planungsperimeter

Im nachfolgenden Ausschnitt der Situation umfassen die rot markierte Flache den Planungsperimeter fir den Neubau
des Sicherheitszentrums in Rothenburg. Der griin markierte Bereich bildet den weiteren Betrachtungsperimeter ab, wel-
cher dem Zweck der Parkierung zugeschrieben wird. Die beiden Perimeter beinhaltet die Parzellen Nr. 118 und 2090,
welche sich im Eigentum des Kantons Luzern befinden. Weiter sind sie Teil des Bebauungsplans Rothenburg Station
Ost, der seit dem 05. Juni 2018 rechtskraftig vorliegt (siehe Ziffer 2.3).

\ / \
. ’ :

Wahligenstrassg ey =

Abbildung 4:
Situationsplan mit Planungs- und Betrachtungsperimeter
Quelle: Geoportal Luzern

7.1.1  Baubereich A (Parzelle 118) und Parzelle Nr. 2090

Die dem Kanton gehérenden Parzellen Nr. 118 und 2090 fallen einerseits in den Baubereich A und andererseits in den
Freiraum Typ 3. Beide liegen zwischen den Geleisen der SBB im Suden und der Wahligenstrasse, dem Ikea-Zubringer,
im Norden. Zwischen den beiden Grundstiicken verlauft die Stationsstrasse Ost, eine direkte Verbindung zwischen Wah-
ligenstrasse und dem Bahnhof Rothenburg Ost. Wahrend die Parzelle 2090 nur von dieser Strasse aus erschlossen wer-
den kann, ist die Parzelle 118 auch direkt von der Wahligenstrasse aus erreichbar.

Die Parzelle Nr. 118 tibernimmt an ihrer Sidgrenze das Niveau der Bahngeleise (geméss Sonderbauvorschriften
522.00 m {1 M.), steigt leicht um ca. 1.0 m zur Wahligenstrasse an und erhebt sich unmittelbar zur Grenze Stations-
strasse Ost um ca. 3.0 m. lhre Grundstiicksflache betragt 12'073m2, wobei aufgrund der ausgewiesenen Griinzonenfla-
che im Westen nur 10'466 m2 anrechenbar sind. Das Areal liegt aktuell grésstenteils brach. In der dstlichen Halfte wer-
den einzelne kleine Bereiche als Abstellflachen fir Container und Baustellenutensilien besetzt. In der gegeniberliegen-
den Hélfte stellt die Firma ‘Auto Emmen Sid’, auf einem asphaltierten Platz, ihre Occasions-Fahrzeuge zum Verkauf
aus.

Die zweite Parzelle Nr. 2090 sollte gemass den Sonderbauvorschriften 2712 m2 gross sein, weist aber effektiv nach
einer Mutation vom 13.06.2016 (Verkauf von 1658 m2 an Nachbarparzelle Nr. 1737) nur noch 1'‘053 m2 auf. Diese restli-
che Flache ist Wiesland mit einem Heckenbereich entlang des nérdlich verlaufenden Gewéssers und ist in etwa niveau-
gleich mit der Wahligenstrasse.
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7.2 Dienstbarkeiten / Grundlasten
7.2.1 Parzelle Nr. 118

Besitzt das Fuss- und Fahrwegrecht fur die Erschliessung tber die Wahligenstrasse (Parzellen Nr. 950 und 951). Sie
besitzt ebenso das Fuss- und Fahrwegrecht fiir die Erschliessung Uber die Stations-Ost-Strasse (Parzelle 2089). Entlang
der nérdlichen Grenze zum Wald besteht ein Weg. Zu Gunsten vom siidlichen Grundstiick Nr. 113 (SBB) besteht ein
Fuss- und Fahrwegrecht.

Als Baulasten sind zu Gunsten der Centralschweizerischen Kraftwerke AG das Baurecht fiir die Kabelverteilkabine und
das Leitungsrecht fiir Kabel eingetragen.

7.2.2 Parzelle Nr. 2090

Besitzt das Fuss- und Fahrwegrecht fur die Erschliessung Uber die Stations-Ost-Strasse (Parzelle Nr. 2089) und tber die
Parzelle Nr. 2101 (vormals 2090 und nach Mutation: Grundstiick zur Erschliessung von Parzelle Nr. 1737).

7.3 Betriebskonzept

Das Betriebskonzept, welches in Unterlage 02 ersichtlich ist, zeigt auf, wie die betrieblichen Anforderungen der drei Nut-
zer umgesetzt werden kénnen. Das Dokument ist in Abschnitte unterteilt, welche den Nutzern LUPOL, DILV und VETD
zugeteilt sind. Weiter werden die kantonalen strategischen Raumreserven (KSR), Synergien unter den Nutzern sowie
Betriebsprozesse dokumentiert.

7.3.1  Raumprogramm und Funktionsdiagramm

Als Teil des Betriebskonzeptes sind die raumlichen Anforderungen des Betriebs im Raumprogramm und Funktionsdia-
gramm ergénzt und die drei Nutzer zusammengefihrt (Unterlage 03).

Das Raumprogramm bildet den Raumbedarf der LUPOL, des VETD und der DILV unter der Projektbezeichnung «Si-
cherheitszentrum Rothenburg» ab. Die weitere potenzielle Flache, welche innerhalb des Bebauungsplans Rothenburg
Station Ost fiir den Baubereich A mdglich ist, dient als kantonale strategische Raumreserve (KSR). Diese KSR soll spa-
ter einem erweiterten Raumbedarf von bereits bestehenden oder von zusatzlichen Nutzerorganisationen dienen.

7.3.2  Etappierung
Es gilt aufzuzeigen, wie die Erweiterung von bereits vorhandenen Nutzergruppen, bzw. von zusatzlichen Nutzergruppen

als KSR konzeptionell gelést werden kénnte. Die Etappierung des Gebaudevolumens ist dabei auch auf dem Abgabe-
modell (Unterlage 07) ersichtlich zu machen.
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7.4 Baurechtliche Vorgaben / Bebauungsplan Rothenburg Station Ost

Der vom Regierungsrat am 05. Juni 2018 genehmigte Bebauungsplan ist Bestandteil der Unterlagen zum Projektwettbe-
werb (Unterlage 05). Die mit den Sonderbauvorschriften (SBV) festgelegten baurechtlichen Bedingungen und Vorgaben
sind einzuhalten.

FRTyp3
Parkplatze

/ FRTyp3 H 25.0 m 83 l2¢ 25.0 m
/ Parkplitze | | |EG Kote =522.00 m.i.M. [ EG Kote = 522.00 m.{i.M.
/ 1 06 lgs! T 1 420
// FRTyp 1 A 1A] "A ] \ 1B 2
T s ‘ = 0% o
\,{\ Do — <
Abbildung 5:

Situation Bebauungsplan Baufeld A, ohne Massstab
Quelle: Bestandteil Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, a. Situationsplan

7.4.1  Allgemeine Bestimmungen (SBV A, Art. 1 bis 4)

Neben den verbindlichen Dokumenten von Situationsplan, Schnittplan und Sonderbauvorschriften, gibt es weitere Unter-
lagen mit wegleitendem Charakter zu Architektur, Freiraum, Richtwerte Geschoss- und Nutzflachen, Verkehrskonzept,
Larmschutzgutachten und den Planungsbericht.

In Art. 3 wird auf das Ubergeordnete Recht und Ausnahmen hingewiesen

Art. 3 Abs. 1

Soweit in den Bestimmungen des Bebauungsplanes (BBP) nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Vorschriften des
kommunalen Bau- und Zonenreglements (BZR) und des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG).

(siehe auch Ziffer 7.5 Erganzende baurechtliche Bestimmungen)

Art. 3 Abs. 2

Im Baubewilligungsverfahren kénnen Ausnahmen von den Bestimmungen des Bebauungsplanes bewilligt werden, wenn
die beantragten Anderungen geringfiigig sind, keine Mehrausniitzung beinhalten, das Gesamtkonzept dadurch nicht be-
eintrachtigt wird und die Abweichungen gestalterisch zu einer mindestens gleichwertigen Lésung fiihren. Die Baubewiilli-
gungsbehérde kann bei ihrem Entscheid die Stellungnahme des Fachbeirats beriicksichtigen (siehe Art. 35 SBV Bebau-
ungsplan Rothenburg Station Ost, Qualitétssicherung, Fachbeitrat).

7.4.2  Bestimmungen zum Situationsplan (SBV B, Art. 5 bis 13)

Fir die ausgeschiedenen Baubereiche A bis D wurden Bebauungsvorschriften festgelegt. Baulinien und Gesamthéhen
begrenzen die Hochbauten in den Baubereichen.

Als zulassige Nutzungen gelten nicht oder nur massig stérende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen (einschliesslich
Gastrobetriebe, Hotels, Schulungs- und medizinische Einrichtungen), sowie Produktions- und Ausstellungsnutzungen.
Betriebsbedingte Wohnnutzungen sind zuldssig, solange die Anforderungen nach Art. 13 (Larmschutz) eingehalten wer-
den. In den Baubereichen A und B kénnen insgesamt 3‘000 m2 Nettoflachen fiir Fachmarkte (gemass § 169 PBG) reali-
siert werden. Dem Baubereich A werden davon 1'600 m2 Nettoflache zugeteilt.

Artikel 10 weist auf das Leitbild Architektur /Freiraum mit Pflanzliste, sowie das Freiraumkonzept mit Retention, Beleuch-

tung und Entsorgung hin, die fiir die Projektierung, Beurteilung und Genehmigung der Baugesuche (beziiglich Gliede-
rung und Gestaltung der Bauten sowie Gestaltung und Bepflanzung der Freirdume) wegleitend sind.
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7.4.3  Bestimmungen zur Erschliessung und Parkierung (SBV C, Art. 14 bis 19)

SBV Art. 14 bis 19 sichern das Verkehrssystem, die Erschliessung, das Verkehrsaufkommen zu Abendspitzenstunden,
die Parkierung sowie arealinterne Langsamverkehrsverbindungen.

MV i

....... Option MIV i\
% Ny ‘
\
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Objekt:  Rothenburg, BBP Station Ost

Plan: Erschliessungskonzept BBP Rothenburg Station Ost

Abbildung 6:
Ubergeordnetes Erschliessungskonzept, ohne Massstab
Quelle: Bestandteil Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, g. Verkehrsbericht zum Bebauungsplan

Das Erschliessungskonzept sieht vor, die Baubereiche A und B Uber die Wahligenstrasse, die Baubereiche C und D tber
die Stationsstrasse Ost zu erschliessen.

Die maximale Anzahl der Parkfelder (PF) wird aufgrund der tatsachlichen Nutzungen und Etappengrosse im Baubeuwiilli-
gungsverfahren bewilligt. Die Summen der Parkplétze von A/B sowie von C/D und das Gesamttotal von 1'189 Parkplat-
zen dirfen auch im Rahmen der konkreten Berechnung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nicht Giberschritten
werden. Die erlaubte maximale Anzahl Parkplatze betragt 65% des Grenzbedarfes der einschlagigen VSS-Norm.

Fir den Baubereich A ergibt dies 408 Parkfelder. Die maximalen ASP-Wegfahrten (Verkehrsaufkommen wahrend der
Abendspitzenstunde, ASP) werden fiir den Baubereich A auf 150 festgelegt.

Fir die Erschliessung der Tiefgaragen der Baufelder A und B ist eine gemeinsame Tiefgarageneinfahrt ausserhalb der
Baubereiche zulassig (siehe Situationsplan, zum Bebauungsplan Rothenburg Station Ost, Unterlage 05), jedoch nicht
gewinscht. Die Tiefgarage des Baubereichs A ist getrennt von jener des Baubereichs B zu l6sen. Die Zufahrt zur Tiefga-
rage (Baubereich A) erfolgt tiber die Station-Ost-Strasse (siehe Abbildung oben, griiner Pfeil).

7.4.4  Bestimmungen zu den Freirdumen (SBV D, Art. 20 bis 28)

SBV Art. 20 bis 28 definieren den Grundsatz des Freiraumkonzepts. Im Baubereich A kommen die Freiraumtypen 1, 2, 3
und 5 vor. Bei Parzelle 2090 (Freiraumtyp 3, Parkplatz) besteht ein Abstimmungsbedarf mit Baufeld B.

7.45  Offentliche Infrastruktur, Umweltschutz (SBV E, Art. 29 bis 34)

Mit den Artikeln 29 bis 34 werden auf die verlangten Konzepte Entwésserung/Retention, Energie, Entsorgung hingewie-
sen sowie weitere Umwelt- und Schutzbelange erwéahnt.
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7.5 Ergénzende baurechtliche Bestimmungen
7.5.1  Bau- und Zonenordnung Gemeinde Rothenburg (BZR)

BZR Art. 45 Abs. 1

Fir neue ober- und unterirdische Bauten und Anlagen sind die Strassenabsténde verbindlich, die in einem Nutzungsplan
festgelegt wurden. Von der Gemeinde festgelegte Baulinien entlang von Kantonsstrassen sind vom Regierungsrat zu
genehmigen.

BZR Art. 45 Abs. 4
Bei neuen unterirdischen Bauten und Anlagen betragt der Mindestabstand zu Strassen 3m und zu Wegen 2m, sofern
nicht ein Nutzungsplan gemass Absatz 1 abweichende Abstande festlegt.

BZR Art. 24 Anhang 1

Freihalten von allen baulichen Massnahmen, Ablagerungen und Aufschiittungen. Land- und forstwirtschaftliche Nutzun-
gen. Industriegleisanlagen (Stammgleis Ost) entlang der Wabhligenstrasse.

7.5.2  Planungs- und Baugesetz Kanton Luzern (PBG)

PBG § 125 Abs. 2

Unterirdische Bauten sind Gebaude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Gelander und Briistungen vollstan-

dig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefergelegten Terrain liegen. Sie dirfen an die Grenze gebaut wer-
den.

7.6 Allgemeine und fachspezifische Richtlinien und Normen

Allgemeine gesetzliche Informationen sind unter www.lu.ch und unter https://secure.i-web.ch/gemweb/rothenburg/de/ver-
waltung/reglemente/ zu finden.

Es gelten die tblichen Richtlinien und Normen.

Hinsichtlich den betrieblichen Richtlinien und Normen wird explizit auf die Unterlage 02 Betriebskonzept hingewiesen
und hier nicht ndher darauf eingegangen.

7.7 Brandschutz
Die Brandschutzvorschriften VKF werden als verbindlich vorausgesetzt.

Schweizerische Brandschutzvorschriften 2015
http://www.praever.ch/DE/BS/BSV2015/Seiten/default_bsv2015.aspx

7.8 Behindertengerechte Bauweise — Hindernisfreie Bauten

Die Gebaude, die Erschliessung und die Aussenraumgestaltung sind hindernisfrei zu gestalten. Die Norm SIA 500 “Hin-
dernisfreie Bauten", Ausgabe 2009 wird als verbindlich vorausgesetzt.

7.9 Konstruktion, Materialisierung und Nachhaltigkeit
Das Sicherheitszentrum Rothenburg soll in Holz- oder Holzhybridbauweise realisiert werden. Insbesondere ist ein még-
lichst hoher und sinnvoller Verwendungsgrad von Holz als Baumaterial und als struktureller Bestandteil zu priifen. Der

Kanton Luzern ist interessiert Holz aus dem Staatswald als Inhouse-Lieferung im Projekt Sicherheitszentrum Rothenburg
einzubringen.

7.10 Energiestandard

Das Gebaude soll nach Minergie-P-ECO sowie dem «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS) geplant und reali-
siert werden.
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7.11 Geologie und Hydrologie

Die Firma Keller + Lorenz AG wurde beauftragt die lokalen geologischen und hydrogeologischen Verhéaltnisse anhand

neu ausgefiihrter Baggersondagen zu beschreiben und hinsichtlich einer méglichen Uberbauung auszuwerten. Weiter

wurden entsprechende Themen-Karten aus dem Geoportal Luzern, Gutachten aus dem eigenen Archiv sowie vorhan-

dene Sondierungen in der nahen Umgebung als Grundlageninformation beigezogen. Dabei waren die Ziele des geotech-

nischen Gutachtens, welches am 07. Juni 2019 vorlag, die folgenden:

- Beschrieb der lokalen geologischen und hydrologischen Verhaltnisse.

- Angaben Uber Belastungen des Standorts.

- Angaben Uber Naturgefahren (Baugrundklasse fur Erdbebenbemessung, Wasserprozesse).

- Baugrundmodell mit Abschatzung der geotechnischen Kennwerte.

- Aufzeigen der Fundationsmdoglichkeiten.

- Empfehlungen fiir zweckmassige Baugrubenabschlisse mit Hinweisen zur Wasserhaltung und zu den Aushubarbei-
ten.

- Angaben lber die Meteorwasserversickerung oder Retention.

- Aufzeigen des Kenntnisstands und Empfehlungen fur ergdnzende, objektspezifische Baugrundsondierungen.

- Empfehlungen fiir die Uberwachung der Tiefbauarbeiten.

Das geotechnische Gutachten vom 07. Juni 2019 ist in Unterlage 08 ersichtlich, mit den Erkenntnissen, Informationen
und Auswertungen zu oben erwahnten Themenbereichen.

7.12 Werkleitungen

Die Hauptleitungen von Frisch- und Abwasser, sowie von Stark- und Schwachstromnetzen verlaufen vorwiegend an der
Peripherie der Parzellen Nr. 118 und 2090, entlang der Erschliessungsachsen Wahligenstrasse, Station-Ost-Strasse und
SBB-Trassee. Lediglich eine Frischwasserzuleitung bildet die Ausnahme. Sie quert, senkrecht zu den SBB-Linien die
Parzelle 118 in ihrer Mitte und stellt somit die Verbindung Ost-West sicher. Die Unterlage 09 enthélt die digitalen Werk-
leitungsplane.

!
\ = | | \ Telefonie
Stromnetz LRl A - N Kabelnetz

Vo N
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8 Beauftragung Generalplanerteam

8.1 Weiterbearbeitung

Der Veranstalter beabsichtigt, das vom Preisgericht ausgewahlte Verfasserteam aus dem Wettbewerb nach Zu-
schlagserteilung durch die Dienststelle Immobilien des Kantons Luzern mit der weiteren Bearbeitung der Bauaufgabe zu
beauftragen. Die Erteilung der Auftrage erfolgt phasenweise: Phase 1 bis und mit Baubewilligungsverfahren (SIA Phasen
31-33), Phase 2 Ausschreibung und Vergabe (SIA Phasen 41) und Phase 3 Realisierung (SIA Phasen 51-53). Diese
Absichtserklarung bezieht sich auf das Generalplanerteam bestehend aus Gesamtleitung, Architektur, Bautkonomie
(Kostenplanung/Bauleitung), Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Verkehrsplaner (bei Bedarf), Gebaudetechnik
(HLKSE) inkl. Fachkoordination, Energiefachplaner, Brandschutzplaner, Sicherheitsplaner, Bauphysik / Raumakustik
sowie Laborplaner. Weitere beigezogene Fachspezialisten kénnen aus ihrer Beteiligung am Wettbewerbsprojekt keinen
Anspruch auf eine Beauftragung ableiten. Allfallige Zusatzauftrage, die sich auf den vorliegenden Grundauftrag bezie-
hen, kénnen gemass Ver-ordnung iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (VOB) § 13 Abs. 1 lit. h freihandig vergeben
werden.

Vorbehalten bleiben die Projekt- und Kreditgenehmigung durch die fachlichen und politischen Instanzen.

8.2 Teamzusammensetzung Generalplaner

Die Planungsbiiros bilden unter der Fiihrung des Gesamtleiters einen Generalplaner in einem rechtlich eigenstandigen
Mantel. Die interne Organisationsform, die Beteiligungen von Planern sowie die Beauftragung von Subplanern wird dem
Generalplaner Gberlassen, ist aber gegeniiber dem Auftraggeber offenzulegen.

Folgende Funktionen und Kompetenzen sind durch das Generalplanerteam zwingend zu besetzen und zu deklarieren:
- Gesamtleitung (federfiihrend)

- Architektur

- Baudkonomie (Kostenplanung/Bauleitung)

- Landschaftsarchitektur

- Bauingenieur / Holzbauingenieur

- Elektro-Ingenieur (inkl. Umsetzung Sicherheitskonzept Bauherr)

- Heizung-Kalte / Luftung-Klima — Ingenieur

- Sanitar-Ingenieur

- Fachkoordinator (technisch und raumlich)

- Energiefachplaner

- Gebé&udeautomation

- Brandschutzplaner

- Sicherheitsplaner (Erstellung Sicherheitskonzept Bauherrenseitig)
- Bauphysiker / Akustiker

- Laborplaner

Nachfolgende Kompetenzen sind nach Bedarf unter Fiihrung und im Honorar des Generalplaners durch spezialisierte
Planer abzudecken:

- BIM-Koordinator

- Lichtplaner

- Gastroplaner

- Verkehrsplaner

- Fassadenplaner

- Aufzugsplaner

- Planer Nachhaltigkeit (Minergie-P-ECO, SNBS usw.)

- Farbberatung

8.3 Auftragserteilung

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und 108. Die GP-Teams miissen alle
Leistungen einbeziehen, welche fir die fachgerechte Abwicklung der Bauaufgabe notwendig sind, im Speziellen auch
Leistungen fir die BIM-Planung und Realisierung, sowie Leistungen fiir ein umfassendes Projektreporting, interne Quali-
tatssicherung und PQM.
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8.4 Honorarvertrag Generalplanerteam

Mit dem siegreichen Generalplanerteam soll ein KBOB -Planervertrag (Planergemeinschaft mit Generalplanerfunktion)
abgeschlossen werden.

Das Generalplanerhonorar setzt sich zusammen aus:

- den Grundleistungen der Honorarordnungen SIA 102, 103, 105, 108 (jeweils Ausgabe 2014)
- den Honoraren von Spezialplanern

- einem GP-Koordinationshonorar

- den Zusatzleistungen nach Definition der Auftraggeberin (z.B. PQM, BIM-FM usw.)

Weitere Eckpunkte zum Honorarvertrag:

- Der Auftrag wird phasenweise (Phasen nach den Honorarordnungen SIA) ausgeldst

- Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015

- Planerhandbuch kantonale Hochbauten, Kanton Luzern, August 2019
https://immobilien.lu.ch/download

8.5 Auftragsumfang

Die vorgesehene Beauftragung umfasst die vollen Leistungsanteile (100 % TL) tber alle Phasen nach den Ordnungen
SIA 102, 103, 105 und 108.

Sollte sich in der weiteren Planung zeigen, dass die Realisierung mit einem GU vorgenommen wird, behélt sich die Auf-
traggeberin diese Option vor. Der Leistungsanteil des Generalplaners kann sich dadurch fachrichtungsbezogen fir die
Bereiche Baukostenplanung, Ausschreibung, Bauleitung und Ausfiihrung (Phasen 4 und 5) reduzieren. Dabei bleiben die
Ausarbeitung der Baueingabe, das Bauprojekt und die Werkplanung mit der gestalterischen Leitung nach den Ordnun-
gen SIA 102 und 105, Ausgaben 2014 mit mindestens 60.5 Teilleistungsprozenten beim Generalplaner. Bei den weiteren
Fachbereichen bleibt der Leistungsanteil bei 100%.
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8.6 Honorar (Verhandlungsgrundlage)

Die Planerleistungen des Generalplaners werden in Prozenten der aufwandbestimmenden Baukosten BKP 1, 2, 3 und 4
(exkl. MWSt.) nach den Kalkulationshilfen des SIA 2018 abgegolten. Alifallige Planerleistungen fiir den BKP 0 und BKP 9
werden nach separater Vereinbarung entschéadigt.

Das Honorar des Generalplanerteams betragt fir 100% der Teilleistungen aller Fachrichtungen und alle im General-
planerteam eingebundenen Planer gemass Ziffer 8.2, sowie aller Leistungen geméass Ziffer 8.3:

BKP1,2,3,4 20.5 % der honorarberechtigten Baukosten
BKP 0, 9 nach Vereinbarung

Die Honorarberechnung erfolgt auf Grundlage des berechneten Stundenaufwands geméass den aktuellen SIA Kalkulati-
ons-hilfen 2018 (SIA 102-K, 103-K, 105-K, 108-K) mit Beriicksichtigung des Median-Quantils. Als Basis fur die Vertrags-
verhandlungen gelten fachiibergreifend folgende maximalen Honorarparameter der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und
108 (jeweils Ausgabe 2014, Uberarbeitete 2. Auflage).

Schwierigkeitsgrad SIA 102 n 1.1 Baukategorie: Polizeieinsatz-/Verwaltungsgebaude
Schwierigkeitsgrad SIA 103 n 0.9 Hochbau / Fundation, Baugrube
Schwierigkeitsgrad SIA 105 n 1.0 Baukategorie: Verwaltungsgebaude
Schwierigkeitsgrad SIA 108 El n 1.2 Baukategorie: Mischwert Polizeigebaude / Biro-
HK LK n 1.05 bauten mit erhéhten Anforderungen
SI n 0.95
GA n 11
FK n 11
Anpassungsfaktor r 1.0
Teamfaktor i 0.95 eigene Planerwahl
Sonderleistungen s 1.0
Umbau, Unterhalt, Denkmalpflege U 1.0
Mittlerer Stundenansatz h CHF 130.-
GP-Zuschlag 5.0 % auf alle Honorare im GP-Mandat
Aufwandbestimmende B Reduktion BKP 17 um 50% (Spezialtiefbau)
Baukosten SIA 102 Reduktion BKP 4 um 50% (Beizug des Land-
schaftsarchitekten)
Enthaltenes Budget fiir das Honorar CHF 600 000.- u.a. BIM-Koordinator, Brandschutzplaner,
der weiteren Planer (Spezialisten) Bauphysiker/Akustiker, Gastroplaner, Planer
im GP-Team Nachhaltigkeit, Verkehrsplaner, Lichtplaner

8.7 BIM-Planung fiir Projektierung, Ausfilhrung und Realisierung

Fir die Planung ab der Weiterbearbeitung bis Bauabschluss wird die Zuhilfenahme einer Gebdaudedatenmodellierung
(Building Information Modeling BIM) fiir alle beteiligten Planer verbindlich vorgegeben. Hierzu wird durch den Auftragge-
ber ein BIM-Manager beauftragt zur Definition der Informationsanforderungen (AIA). Die AlA beinhalten die Bauplanung
von Vorprojekt bis und mit Realisierung. Weitergehende Anforderungen (z.B. fiir Facilitymanagement, Unterhalt usw.)
werden separat vergitet.

Die Erarbeitung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) sowie die Koordinationsaufgabe (BIM-Koordinator) obliegt dem Gene-
ralplanerteam und ist im GP-Honorar enthalten.

8.8 Vorbehalte

Die Auftragserteilung zur weiteren Bearbeitung erfolgt unter Vorbehalt einer Einigung Gber die Honorare und des Zustan-
dekommens eines Vertrags.

Ein Austausch eines Planers des Generalplanerteams kann nur mit gegenseitiger Zustimmung zwischen Aufraggeber
und Generalplanerteam erfolgen. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, bei Verstdssen gegen Treu und Glauben oder
bei Nichterflllung der geforderten Leistungen, wie auch ungeniigendem Nachweis von ausgefiihrten Referenzen (ausser
Architekt und Landschaftsarchitekt), einzelne Planer des Generalplanerteams aus dem Vertragsverhaltnis auszuschlies-
sen.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Projekt- und Kreditgenehmigung durch die politischen Instanzen.
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9 Beurteilungskriterien

9.1 Beurteilungskriterien 1. Stufe
Fir die 1. Stufe des Projektwettbewerbs gelten folgende Beurteilungskriterien:

Stadtebau und Architektur

- Architektonisches Gesamtkonzept

- Positionierung und Dimensionierung des Gebaudevolumens

- Gestaltung der Innenrdume und Aufenthaltsqualitat

- Raumliche Orientierung und Lichtfiihrung

- Qualitat der Aussen- und Freirdume inkl. Verkehrserschliessung
- Fassadenkonzeption und -Materialisierung

Funktionalitat

- Ubergeordnete Strategie der Nutzungsanordnung

- Betrieblich optimale und effiziente Anordnung der Funktionsbereiche
in der rAumlichen Umsetzung

- Stringenz des Erschliessungskonzeptes Aussen und Innen

9.2 Beurteilungskriterien 2. Stufe

Fir die 2. Stufe des Projektwettbewerbes gelten zusétzlich zu jenen aus der 1. Stufe gelten die nachfolgend aufgefiihr-
ten:

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

- Potential Erreichung des Kostenziels

- Energie- und kostenbewusste Konzeption beziiglich des Betriebs - und Unterhalts
- Nachhaltigkeit von Konstruktionen, Einfachheit der Systeme

10 Schlussbestimmungen

10.1 Gerichtsstand

Allféllige Streitigkeiten werden an ordentlichen Gerichten entschieden. Als Gerichtsstand gilt einzig und ausschliesslich
Luzern-Stadt.
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11 Genehmigung
Das vorliegende Programm wurde vom Veranstalter und vom Preisgericht genehmigt.

Luzern, 03. Februar 2020

Adi Achermann

Martin Brugger

Silvio Arpagaus

Daniela Bolzern

Michael Muther (Ersatz)

Hans-Urs Vogel (Ersatz)

Robert Brogioli (Ersatz)

Patrik Bisang

Felix Bossart

Lukas Meyer

Christoph Steiger

Marie-Néelle Adolph it o e s s S S SR S SRR O % o

Markus Hartmann (Ersatz) //Z@jéﬁW ................................................
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