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1 Projekt

1.1 Ausgangslage

Mit dem Umbau des Bahnhof Déarstetten wird gemass Streckenkonzept SEZ die notwendige
Kreuzungslange fir die RE/RE-Kreuzung (Zuglangen bis 220 m) geschaffen, die Voraussetzung
geschafft, dass diese Betriebskreuzung fur den kommerziellen Fahrgastwechsel genutzt werden
kann, der geforderte Perronnutzlangenstandard ermdglicht, der anstehende Erneuerungsbedarf
vorgenommen sowie das Behindertengleichstellungsgesetzt (BehiG) umgesetzt.

1.2 Projektziele

o Zwei Gleise flr Zugskreuzungen von 220 m langen Zigen

¢ Umbau der Bahnhofstopologie auf zwei Aussenperrons (Nutzlange 220 m, Héhe P55)
e Erhohung der beidseitigen Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten

e Gleichzeitige Einfahrten ohne Geschwindigkeitseinschrankungen

e BehiG-Zugang via Bahniibergang «Lochmatte»

e Erneuerung von End-of-Life-Anlagenelementen

1.3 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich in beiden Richtungen um den Bahnhof Darstetten, zwischen
km 15.700 und 16.450 der Linie Spiez-Zweisimmen (SEZ).

1.4  Projektelemente

1.4.1 Projektelemente durch Gesamtleiter Bau bearbeitet
(Aufzéhlung nicht abschliessend)

Bahntiefbau / Bahnhofareal

¢ Rickbau des Mittelperrons

¢ Rickbau der best. Gleisanlage

e Rickbau einer Stiitzmauer neben dem Gleis

¢ Rickbau des Aufnahmegebaudes

¢ Neubau langerer 220 m-Kreuzungsstelle fir hohere Geschwindigkeiten und gleichzeitige
Einfahrten ohne Geschwindigkeitsreduktion

¢ Neubau der Perronanlage mit zwei Aussenperrons (Nutzlange 220m, Standard P55)

o Verlangerung der best. Personenunterfiihrung zur Erschliessung des Aussenperrons
Gleis 2, inkl. neue Treppe

e Erneuerung der Fahrbahn (inkl. Unterbausanierung, Erreichung der Soll-Oberbaustérke)

¢ Neubau der Gleisentwasserung, inkl. notwendige Ableitungen

o Neubau zweier Rampen

o Anpassung des BUe «Lochmatte» zur neuen Gleislage, inkl. neuen Zugang zu den neuen
Aussenperrons

e BehiG-konformer Zugang uber Bahnubergang «Lochmatte» ausgehend
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e Gestaltung Bahnhofsplatz mit Kiss&Ride, Bike&Ride, etc.

e Sanierung Bahnhofsumfeld, inkl. Entwasserung

¢ Verlangerung einer best. Stitzmauer beim km 16.450, inkl. Optimierung der Béschungs-
gestaltung

e Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prifung der vorhandenen
Lage, ggf. Umlegung

¢ Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrbldcke, etc. sowie Querungen

e Neubau diverser Fundationen fir Masten, Joche, Schachte, Velostander, Perrondacher,
Perronmdoblierungen, etc.

Strassenbau bzw. Bereich BUe Kantonsstrasse

e Rickbau des Ferienhauses der Gemeinde Darstetten

e Verschiebung des Bahniibergangs bei der Kantonstrasse (km 15.900)

¢ Neuer Bypass fur den Langsamverkehr

e Anpassung der Erschliessung angrenzenden Parzellen

¢ Neubau Strasse inkl. einseitigem Trottoir mit der angepassten Linienfliihrung

¢ Neubau einer Stitzmauer beim km 15.900

e Erfassen von Werkleitungen im Projektperimeter, Prifung der vorhandenen Lage, ggf.
Umlegung

e Abbruch von nicht mehr gebrauchten Strassenbereichen

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau, sondern durch
den Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination geméass SIA
103 (2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukon-
trolle gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere fiir die nachstehenden
Projektelemente:

o Neubau eines Technikgebadudes, inkl. Anbau fir eine Verkaufsflache
¢ Neubau Perrondéacher

Die nachfolgenden Projektelemente werden durch den Gesamtleiter Bau bearbeitet, jedoch nur
nach einer separaten, nachtraglichen Leistungsbestellung von der BLS. Die Vergitung erfolgt ge-
mass Kapitel 6 des Honorarangebots (Dok. 2.1), im Sinne von einer vorgegebenen Zusatzleis-
tung. Sollten diese Projektelemente entfallen, bzw. sollten die dazugehérenden Planerleistungen
nicht bestellt werden, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf eine Entschadigung. Dies gilt
insbesondere fur die nachstehenden Projektelemente:

e Unterfangung der best. Personenunterfihrung und Neubau einer Bodenplatte zur Ver-
grésserung der freien Hohe

e Sicherstellung der Aufwartskompatibilitat (zusatzliche Rampen, Strassenunterfiihrung,
Verlangerung der Doppelspur)
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1.4.2 Projektelemente durch Dritte bearbeitet

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau, sondern durch
Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundséatzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-
technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren
und deren rdumliche und zeitliche Koordination gemass SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sicherzustel-
len. Dies qilt insbesondere fir die nachstehenden Projektelemente:

e Anpassungen / Neubau Oberbau

e Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen

e Anpassungen / Neubau Bahnstrom

e Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen

1.5 Projektkosten

Die Projektkosten sind mit CHF 18.9 Mio. (Kostengenauigkeit + 30%. Preisbasis September
2019) veranschlagt. Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb; Zahlen gerundet) setzen sich
wie folgt zusammen:

Pos. Leistungs- Leistungsgattung Total Gesamttotal
gruppe
1 Hochbau 1°980‘000

R&aumliche und zeitliche Koordination geméss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sowie
Fachplanung und Baukontrolle Tragwerke geméss SIA 103 (2014), Art. 2.4

Gebéaude? 650000
Publikumsanlagen 1330000
2 Tiefbau 6360000
Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung geméss SIA 103 (2014), Art. 2.3
Fahrbahn Unterbau 1920000
Publikumsanlagen 1310000
Verkehrsflachen 1°210°000
Kunstbauten (inkl. Fundamente Bahntechnik) 1160000
Abbriiche aus Pos. 1 Hochbau 370000
Abbriiche aus Pos. 3 Bahntechnik 390000
3 Bahntechnik 5790000
R&aumliche und zeitliche Koordination geméss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2
Fahrbahn Oberbau® 3520000
Sicherungsanlagen 480000
EnergieV 900000
Telecom & Haustechnik 890000

14130000

Y exkl. Abbriiche, siehe Kapitel Tiefbau
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1.6 Bauen unter Bahnbetrieb

Der Bahnbetrieb ist wahrend dem Bau grundsétzlich aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist ent-
sprechend hohes Gewicht einzurdumen. Nachts und wéahrend Wochenend- oder Wochensperren
werden nur zwingend notwendige Arbeiten ausgefiihrt.

1.7 Nachbarprojekte

e Umbau Bahnhof Erlenbach im Simmental, km 13.300 (IBN 2022)
e Haltestelle Enge, km 22.630: Perronmassnahmen, BehiG (IBN 2023)
¢ Umbau Bahnhof Boltigen, km 25.900 (IBN 2022)

1.8 Projektorganisation

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert
aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.4 Projektorganisation).

1.9 Projekttermine

Das Projekt soll wahrend der folgenden Phasen entwickelt werden:

e Die Phase Projektierung (Juni 2020 bis Q1 2021) ist durch das Projektteam zu bearbeiten,
mit dem Ziel der Eingabe des Plangenehmigungsdossiers Ende Q1 2021.

e Die Phase Ausschreibung ist hauptséchlich fur 2022 geplant (Beginn Q4 2021).

e Die Phase Realisierung (geplant Q2 2023 bis Q2 2024) hangt von den gewéhlten Baume-
thoden, der Intervallplanung wie auch letztlich vom ausfiihrenden Unternehmer sowie von
ausseren Umstanden (PGV, Landerwerb, etc.) ab (siehe auch 4.14 Bauphasenplanung).

¢ Die geplante Inbetriebnahme enthélt 2 Meilensteine: Dezember 2023 flr eine BehiG-kon-
forme Anlage und Juni 2024 fur den kompletten Abschluss der Bauarbeiten.
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1.9.1 Grobterminprogramm
Vorbehéltlich Plangenehmigung, Optimierungen, etc.

P-Nr.: 1C/003168 Strecke: Spiez - Zweisimmen
PL:  Alex Pritz Projekt  Dirstetten - Umbau Bahnhof whis
Grobterminprogramm
Nr. |Vorgangsname 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Qi | Q | 03 | a4 |0 |0 | Q3 a4 Q1 Q|03 |04 a1 | Q|| a1 |0 |03|a]al|q o3| a
1 | PROJEKTVORGABEN PRDJEKTVORGABEN

~ |

Beschaffung Planer

Immmmmmm  Beschaffung Planer
3 Projektierung

4 Eingabe Auflageprojekt
31.03.2021 Eingabe A jekt

5| Plangenehmigungsverfahren PGV

01.04.2021 P erfahren PGV

6 Genehmigung Baukredit (VR Antrag)

30.06.2022 ¢ Gen ligung Baukredit (VR Antrag)

7 PGV-Verfugung
30.09.2022 ¢ PGV:Verfiigung

[ Baubeginn
01.04.2023 ¢ Baubeginn

9 Realisierung

01.04.2023 Realisierung
10 BehiG-konforme Anlagen
01.12.2023 ¢ Betri fnah
[11]  Betriebsaufnahme
30.06.2024 n
[12]  Abschlussarbeiten
02.07.2024 b

13 Projektabschluss

30.06.2025 Projektab
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2 Grundlagen

2.1 Gesetze und Normen

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzahlung; keine Rangordnung

darstellend):

o Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS

e Normalien der BLS

¢ Die einschlagigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung)

e Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausfuihrungsbestimmungen (AB-EBV)

e Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbande (z.B. Regelwerk Technik Eisen-
bahn RTE, SBB, VSS usw.)

¢ Die einschlagigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene,
kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Larmschutz, usw.)

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung

Nachfolgende Grundlagen stehen fir die Planung und Ausfiihrung der anzubietenden Leistungen
nach der Auftragserteilung zur Verfigung:

BLS-Bahnplan

CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckenda-
ten je Fachbereich.

Fixpunkte BLS

ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten

AV-Daten

Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von
ca. 300 Meter (je 150 m ab Gleisachse)

Datei-Format (2D-DGN oder DXF)

BLS-Punktehimmel

3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Gelandemo-
dells, da an Aufnahmen fir die DfA nicht die Anforderung gestellt
wird, samtliche Objekte liickenlos erfasst zu haben. Aus diesem
Grund kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit der raumlichen Situa-
tion erhoben werden.

Bestvariante mit Gleisgeo-
metrie (Projektgeometrie)

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste

Geometriedaten zu beste-
hendem Gleis

Geometriedaten zu best. Streckengleis

Normalien Samtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfiigung gestellt,
wie Kabeltrassen, Kabelschutz, Schachte, Perronanlagen, Bahniber-
gange, Schotterspriessung, Bankett- BOschungsdetails, Fundamente
FL-Masten / Perronmdblierung / Kandelaber
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Kostenschatzung Bestva-
riante

Excel (Genauigkeit + 30%. Preisbasis September 2019)

Pflichtenheft

pdf

Bericht Variantenstudie

pdf
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Bauherrenleistungen

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und féllen die Entscheide des
Auftraggebers geméss Ordnung SIA 103 (2014). Wo n6tig werden der Kanton, die Gemeinde so-
wie allfallige Dritte fur die Gestaltung von Bahnhofsvorplatzen, bei querenden Wegen und Stras-
sen, etc. beigezogen.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzéahlung nicht ab-
schliessend):

Leistungsvergabe fir Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-
tersuchungen etc.)

Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behor-
den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich
der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer
als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen

Berichterstattung gegeniber Bund, Kanton und Gemeinde

Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer

Der Entscheid Projektierungsphasen auszulésen oder Arbeiten zu stoppen
Offentlichkeitsarbeit + Kommunikation

Beizug von Experten und Sachverstandigen

Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswartern bei Arbeiten im Gleisbereich
Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen

Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen)

Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen)

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende
Fachbereiche (Aufzahlung nicht abschliessend):

Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-
informationssysteme, Riickbau Aufnahmegeb&aude und Wohnung, Neubau Technikge-
baude und Anbau Verkauf, Perron- und Zugangsdéacher, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie
Umgebung, inkl. Parkplatze, Velounterstande

Gebéaudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikraume

Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen,
Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen,
Zugsicherungssystemen

Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente
Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahneindeckun-
gen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehérige Fundationen, Kabelkanali-
sationen, etc.

Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt
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4  Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringenden
Leistungen

4.1 Grundlagen

Die Projektinhalte kénnen den Beilagen, insbesondere den Planen und dem Pflichtenheft ent-
nommen werden.

4.2 Koordination und Schnittstellen

o Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt
Beteiligten.

o Koordination der Gleis-, Hoch- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die ent-
sprechenden Aufwendungen sind Uber alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen.

¢ Samtliche Aufwendungen fir die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den
Schnittstellen Umwelt, zu Sachverstandigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom
Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentimern, den kantonalen Amtern,
den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentiimern (Land- und Rechtserwerb) sind
im Honorarangebot einzurechnen.

4.3 Land-und Rechtserwerb

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmer zu erbringen:

e Fruhzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS
gefuhrten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen

o Aufzeigen und dokumentieren samtlicher fir den Land- und Rechtserwerb relevanten
Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplatze, Baustellenerschliessung, Zu-
gange, Kabelfiihrungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase

o Ausarbeitung der definitiven Landerwerbsplane und Tabellen zum PGV-Dossier zuziiglich
Durchleitungsrechte, etc.

4.4 Umweltaspekte

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht.

¢ Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemass ,,Checkliste Umwelt fir nicht UVP-
pflichtige Eisenbahnanlagen®

o Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-
wendigen Planunterlagen

e Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Antrdge aus den Stellungnahmen
von Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungsverfi-
gung)

¢ Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-
bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz)

o Erstellung eines Bauldrmkonzeptes, Beratung bzgl. praventiver Massnahmen sowie Moni-
toring Baularm wéahrend Ausfiihrung (Zusatzleistung)
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Die Umweltbaubegleitung wéahrend der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlarms in der Betriebs-
phase, das Fuhren der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Storfallvorsorge.

Samtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-
sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und
soweit notig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers.

45 Archéologie

Fur die Behandlung der archéologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-
richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau.

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausfuhrende Geologe wird nach der Lieferung
des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstiitzen. Der Gesamtleiter
Bau erstellt ein Pflichtenheft inkl. Anforderungen an das Baugrundmodell und beurteilt letzteres.
Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Losungsvarianten.

Geotechnik

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlisse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-
rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau.

4.7 Gelandeaufnahmen

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-
dell (DTM) zur Verfugung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines
Gelandemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem
Grund kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit der raumlichen Situation erhoben werden. Das
DTM dient lediglich zur Ubersicht und als Grundlage fiir das Angebot.

Fir die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollstandigen Gelandemodell stellt die BLS fur
max. 1 Tag eine Person zur Verfigung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor
Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschréanken sich auf terrainoberflachige Aufnahmen, insbeson-
dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-
tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau.

4.8 Beweissicherungen und Uberwachungen

Fur die Beweissicherung und Uberwachung ist vom Gesamtleiter Bau ein Konzept auszuarbeiten.

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchfiihrung von Messungen sollen
einem vom Bauherrn beauftragten Dritten tUbertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit
Beihilfe des Gesamtleiters Bau.
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4.9 Werke / Leitungen Dritter
Ermittlung und Integration samtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-
ricksichtigung in der Projektierung und Bauausfihrung.

Der Planer ist fur die Bestellung des Katasters, die Integration in seinen Planen und die Koordina-
tion mit Dritten zustandig. Drittkosten (z.B. Gebuhren der Gemeinde) kbnnen an die BLS 1:1 wei-
terverrechnet werden.

4.10 Schnittstelle Sachverstandige

Das Projekt wird voraussichtlich wahrend verschiedenen Phasen durch BLS interne Sachverstan-
dige (gemass Richtlinie BAV Unabhangige Prifstellen Eisenbahnen) geprift. Diese Sachverstan-
digen werden separat ausgewahlt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr.

Die Aufwendungen fir Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen.

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordern eine breite Akzep-
tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfaltige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den Be-
horden auf der technischen Ebene voraus.

Die Aufwendungen fir die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot
einzurechnen. Dasselbe gilt fir die Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn. Ausge-
nommen ist die Teilnahme an Veranstaltungen, vgl. Kap. 5.3.1)

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-Ge-
samtprojektleitung.

4.13 Anforderungen an Planvorlagen

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier missen die Anforderungen der Verordnung
Uber das Plangenehmigungsverfahren fur Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die
Richtlinie des BAV ,Anforderungen an Planvorlagen® erfullen.

4.14 Bauphasenplanung

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-
ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbriiche, vgl. Kap. 1.6).

Neben den Uberlegungen zum Bau der PU (Baumethode und Bauablauf) und zum Umbau der
Bahnibergange berlcksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installationsplatze, die Zufahrten,
die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang zur Bahn und Auswir-
kungen auf Dritte und zeigt mdgliche Kosteneinsparungen und Bauoptimierungen auf.
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4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4)

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht
Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fachberei-
chen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern ausge-
fuhrt.
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5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen

Vom Anbieter sind nachstehend aufgefiihrte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen:

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen)

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zustandig fir folgende Arbeiten:

e Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwésse-
rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau.

Fir die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung
folgender Elemente sicher:

¢ Fundationen zur Perronmdéblierung

e Statik und Fundament Technikgebaude und Perrondéacher

e Sockelfundamte fir die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Moped Abstellplat-
zen, Kandelaber Fundamente zur Beleuchtung

¢ Fundamente fur Bahnstrom- und Signalmasten

e Strassen, Platze, Zufahrten inkl. Entwasserung auf Grundstiicken der BLS. Die Gestal-
tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS.

e Abbriiche der diversen Hochbauten (Aufnahmegebaude, Velounterstande, Ferienhaus der
Gemeinde, etc.) inkl. Materialersatz fir neue Oberflachen

e Querprodfile flr Standorte von Fahrleitungsmasten

Grundsatzlich erbringt der Auftragnehmer samtliche Leistungen geméss Ordnung SIA 103
(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.32 bis 4.3.53. Die BLS behalt sich vor, die Bauleitung des Projektes sel-
ber zu Ubernehmen.

Alle Gbrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwéhnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungsge-
massen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von
Grundlagen, Rucksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwurfen,
etc.), mussen im Angebot eingerechnet werden.

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und
die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurtickzufiihren sind (und nicht auf
Projekterganzungen, Projektanpassungen oder auf zusétzliche Forderungen von Seite der Ge-
nehmigungsbehdrde), sind im Angebot einzurechnen und gehdren zum Grundauftrag.

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen:

o Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfih-
rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-
schriften und Normen

o Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen
Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS

e Unterstitzung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und FUhrung des Projekt-
teams

e Unterstutzung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten

e Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitditsmanagements
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Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-
min-Controlling der Projektablaufe und Aktivitdten der Projektbeteiligten

Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminplane, Plane fur die technische
Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller
Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-
siers

Teilnahme an samtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten
des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten inkl. Erstellung der Protokolle, Formulierung von
Auftragen, Empfehlungen Gber das weitere Vorgehen.

Teilnahme an samtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf)
Teilnahme an allfalligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehoérden, Dritten nach
Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle
Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Losungen fur Abwehr von Risiken
Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten

Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Beihilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (nach Bedarf)

Alle in diesem Dokument erwéhnten Leistungen sind Teil des Grundauftrages und werden nicht
separat vergitet. Ausgenommen sind lediglich die Leistungen, die explizit im Kapitel «Zusatzleis-
tungen» (5.3.1, 5.3.2 oder 5.3.3) ausgefihrt sind. Fir diese Zusatzleistungen, die vorgangig von
der Bauherrschaft zu bestellen sind, gelten den offerierten, dazugehérenden Honoraren gemass
Ziffern 6 und 7 des Dokuments 2.1. Es besteht fiir den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kom-
pensation, sollten diese Leistungen nicht aktiviert werden.
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5.1.1 Vorprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner geméass Art. 4.3.31
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeftihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,
- Bericht tiber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansatze,
- Resultate eines Auswahlverfahrens,
- Projektierungsgrundlagen
Ziele: - Projekt bezlglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert
- Vernehmlassung und Vorabklarungen fir die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt,
- Variantenentscheid gefallt
311  Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
312 Beschrieb, Visuali- = Uberfiihren / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-
sierung Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-
zugsrahmenwechsel LV95
= Durchfiihren von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die Pro-
jektpléne
= Erstellen des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit
allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im
Projektperimeter
» Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-
kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-
ren)
313 Kosten, Finanzierung = Kostenschatzung Stlitzmauer ,Lochmatte“ (km ca. 16.350, Lange ca.
50m gemass Vorstudie), inkl. Optimierung bzw. Entwicklung einer einfa-
cheren Lésung ohne Stitzmauer

= Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit
Ausarbeitung von innovativen Ansétzen in der Bauphasenplanung?

1 Dies bedingt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegeniberstellung von
langen und kurzen Totalsperren.
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5.1.2 Bauprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.32
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden

Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fir die Ausschreibung der Aus-
fuhrungsarbeiten definiert
321 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
322 Beschrieb, Visuali- = Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detail-
sierung lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und

Spezialabklarungen

» Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ,Tief-
bau als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung)

= Entwurf Umweltbericht

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-
dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant fur das
PGV-Verfahren

= Aktualisieren des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik®
mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte)
im Projektperimeter

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachenermittiun-
gen, Eigentimerlisten

= Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfalliger Konfliktpunkte
an den Schnittstellen

313 Kosten, Finanzierung Mithilfe bei der Lésungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche

nach Einsparpotential

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage fur das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-
ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-
schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet
sind und damit die Risiken von spateren Projektanderungen minimiert werden kdnnen.
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.33
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
331 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
332 Beschrieb, Visuali- = Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) fur das Plangenehmi-
sierung gungsverfahren

= Darstellen des Projektes im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne,
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte

= Mithilfe bei Einspracheverhandlung

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden

= Erstellung der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachenermittlun-
gen, Eigentimerlisten

= Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

= Erstellen des Umweltberichts

333 Kosten / Finanzie- = Kostenschatzung der Ingenieurbauwerke (exkl. Fachdienste) +/- 20%
rung
334 Termine = Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren

= Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.41
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Vergabe der Ausfihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrage abgeschlossen,
genehmigungsfahiger Vergabeantrag
411 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
412 Beschrieb, Visuali- = Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik
sierung in die Ausschreibungsunterlagen

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle
Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-
jekten klaren und bertcksichtigen

= Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens
PGV

= Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Unternehmerbege-
hungen

= Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und
Protokollieren

= Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

» Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und
Lieferanten

= Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géngiger Standardvertrage

413 Kosten / Finanzie-
rung
414 Termine = Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit

dem Unternehmer

415 Dokumentation und = Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-
Teilphasenabschluss tentrager (CD bzw. USB-Stick)
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5.1.5 Ausfuhrungsprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.51
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Liefervertrage
Ziele: Projekt ist fur die Ausfiihrung der Arbeiten definiert

511  Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

= Leistungen im Rahmen eines PQM

= Unterstiitzung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-
sation der Sicherheitsmassnahmen gemass Sicherheitsdispositiv

512 Beschrieb, Visuali- = Nachfuhren der Plane aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV
sierung = Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten

Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm

= Nachfuhren des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik®
mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte)
im Projektperimeter

= Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter

= Bearbeiten von Varianten der Bauausfilhrung bzw. des Bauvorganges
(max. drei)

= Vorschlagen von Bauwerksuberwachungen

= Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben
des Umweltplaners

= Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit
Dritten

= Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb

= Planen und Durchfuhrung von Bemusterungen (max. drei)

513 Kosten / Finanzie- = Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfiihrungspro-
rung jekt
514 Termine = Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen aufgrund

von Projekt- und Ausfiihrungséanderungen

515 Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss
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5.1.6 Ausfuhrung

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.52
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten

Ziele: Bauwerk gemaéss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfiihrung der Abnahmen, Schlussab-
rechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen
521 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentiimer, Anwohner,
usw.)

= Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Visu- Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnverkehr
alisierung (Totalsperren, Intervalle)

= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertradge aus Basis der Ord-
nung SIA 118/2013 und géngiger Standardvertrdge gemass BLS

= Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfix-
punkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von deren
Versicherung

= Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers
= Prifen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers
= Durchfuhren von Werkstattkontrollen

= Analysieren Ergebnisse von Bauwerksiberwachungen und Massnahmenvor-
schlage

= Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente (Que-
rung, Fundament, Kabelkanal, etc.)

= Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor Inbetriebnahme

523 Kosten / Finan-
zierung

524 Termine

525 Dokumentation

und Teilphasen-
abschluss

= Halbjahrliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag)

Stundenvorgabe Ausfihrung 4.3.52 Bauleitung:

Der Aufwand fur die Grundleistungen der 6rtlichen Bauleitung (OBL) sind durch den Auftraggeber
fixiert worden mit 1'900 Stunden. Diese Stundenschétzung darf vom Anbieter nicht abgeéandert
werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Po-
sition verlangt.

Die BLS behalt sich vor, die ortliche Bauleitung in eigener Regie durchzufiihren. In diesem Fall
besteht flr den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kompensation. Die vorgesehenen Stunden
der OBL diirfen auch nicht fiir andere Leistungen gebraucht bzw. verrechnet werden.
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5.1.7 Inbetriebnahme, Abschluss

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.53
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeftihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

Grundlagen: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk

Ziele: Bauwerk Gbernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Man-
gel behoben
531 Organisation = Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
532 Beschrieb, Visuali- = Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile
sierung an den Auftraggeber

= Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich
= Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

533 Kosten / Finanzie- = Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-
rung gleichswerten anderer Bauwerke
534 Termine
535 Dokumentation = Nachfuhren der auf Datentrager gespeicherten Daten an Verénderun-
und Teilphasenab- gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers
schluss = Nachfiihren der Daten in einem zusétzlichen oder einem veranderten
Datenformat
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5.2 Leistungen Fachspezialisten

5.2.1 Fachspezialist Umwelt

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52)
fur die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-
nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich.
Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen,
Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behdrden ab und berat den Bauherrn und
die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen.

5.2.2 Fachspezialist Korperschall und Erschitterung

Der Fachspezialist Kérperschall und Erschitterungen hat fur die Planauflage die moglichen Aus-
wirkungen der neuen Gleisanlage hinsichtlich Erschitterungen und Kérperschall zu prognostizie-
ren und anhand der Grenzwerte der Larmschutz-Verordnung (LSV) bzw. Richtwerte der Weisung
fur die Beurteilung von Erschitterungen und Korperschall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS)

zu beurteilen. Bei allfalliger Uberschreitung der Grenz- und Richtwerte sind Massnahmen zur Re-
duktion der Immissionen vorzuschlagen. In den weiteren Projektphasen unterstiitzt er die Projek-
tierung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen, spricht sich mit den Fachstellen der Be-
horden ab und berat den Bauherrn und die anderen Projektbeteiligten in sachbezogenen Frage-

stellungen.

5.2.3 Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz

Der Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz ist in allen Projektphasen fiir die Bearbeitung
der Themen Hydraulik / Hochwasserschutz im Projektperimeter zustandig. Er erstellt die notwen-
digen Berechnungen, Nachweise und Unterlagen flr die Projektierung und die Bewilligungen,
spricht sich mit den Fachstellen der Behorden ab und berét den Bauherrn und die anderen Pro-
jektbeteiligten in Fragestellungen zu seinem Fachthema.
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5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau
Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert:

Nr. | Beschreibung Teilphase | Vorgabe
SIA 103

1 Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema Offentlichkeitsarbeit (bzw. 31-53 50 Std
Informationsarbeit)

2 Planung, Probeentnahme und Auswertung der zum Abbruch vorgese- 31-53 50 Std
henen Bauten zur Erarbeitung eines Abfallbewirtschaftungs- und Ent-
sorgungskonzept

3 Erstellung Bauldarmkonzept, Beratung praventive Massnahmen sowie 31-53 50 Std
Monitoring Baularm

4 Untersuchungen zur Sicherstellung der Aufwartskompatibilitat (z.B. 31-53 100 Std

Neubau Rampen, Verlangerung Perrondacher, Verlangerung Doppel-
spur, Strassenunterfihrung)

5 Unterfangung der best. Personenunterfihrung und Neubau einer Bo- 31-53 100 Std
denplatte zur Vergrésserung der freien Hohe

6 Querprofile fur Standorte von Fahrleitungsmasten 31-53 20 std

7 Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Auswertung der 41-52 50 Std

Baumeisterofferten und wahrend der Bauausfiihrung

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeéandert werden.

Diese Leistungen kénnen beim Bedarf von der Bauherrschaft aktiviert werden. Sollten sie aber
schlussendlich nicht bestellt werden, besteht fir den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kompen-
sation. Die vorgesehenen Stunden fir die jeweiligen Zusatzleistungen dirfen auch nicht fir an-
dere Leistungen gebraucht bzw. verrechnet werden.

5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen fir Fachplanung Hochbau

Fur Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl.
Baukontrolle gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 durch die BLS AG geschatzt worden. Nach Vorlie-
gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.

Nr. | Beschreibung Teilphase | Vorgabe
SIA 103
8 Bearbeitung von tragenden Bauteilen bei Bestandsbauten sowie 31-53 100 Std
neuen Bauten und Bauteile (inkl. Erdbeben)
9 Mithilfe fur die Projektierung von Perrondécher, inkl. Fundation 31-53 50 Std

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeé&ndert werden.
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5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind im Dokument 4.3
»vorbehalte / Anregungen® zu beschreiben und zu quantifizieren.

5.3.4 Dirittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt)
Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgefthrt:

Fachplaner Fahrleitung

Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32.

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil
der Gesamtleitung Bau.

Fachplaner Sicherungsanlagen

Erarbeitet die Sicherungsanlagen fur die Gleisanlagen (inkl. Bahniibergange) der BLS ab
der SIA-Teilphase 32.

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signhale und Technikge-
b&aude) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen

Erarbeitet die Projekte fur die Energieversorgung, Kabelanlagen fur die Anlagen der BLS
ab der SIA-Teilphase 32.

Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanale, Schachte, Entwésserun-
gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

Zustandsaufnahmen (fiir die Beweissicherung)

Zustandsaufnahme Altlasten in Gebauden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.)
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6  Glossar/ Abkurzungen

Abkirzung Erklarung / Bedeutung
AB-EBV Ausfihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung
AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung
BAV Bundesamt fur Verkehr
BLS BLS Netz AG
BoB Bundesgesetz Uber das offentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.1)
BUe Bahnibergang
DfA Datenbank fester Anlagen
DR Projekt Umbau Bahnhof Darstetten
DTM Digitales Terrainmodell (Gelandemodell)
EBV Eisenbahnverordnung
KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
(www.kbob.ch)
PQM Projektbezogenes Qualititsmanagement
PU Personenunterfiihrung
RTE Regelwerk Technik Eisenbahn
SBB Schweizerische Bundesbahnen AG
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
SuU Strassenunterfihrung
TB Technischer Bericht
uvB Umweltvertraglichkeitsbericht
UVP Umweltvertraglichkeitsprifung
V6B Verordnung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.11)
VoV Verband offentlicher Verkehr
VP / PGV /BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Bau-
projekt
VPVE Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fur Eisenbahn-
anlagen
VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
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