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1 Projektbeschrieb
1.1 Ausgangslage:

Die nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen verpflichten den Bund und die Kantone, die Lebens-
raume von Flora und Fauna zu verbessern. Das 1997 vom Bundesrat verabschiedete Landschaftskonzept
Schweiz bildet hierzu eine verbindliche Richtschnur fir den Natur- und Landschaftsschutz.

Der zu sanierende Wildtierkorridor SG08 "Vaduz" von Uberregionaler Bedeutung liegt im St. Galler Rheintal
zwischen Gams, Grabs und Buchs auf der Schweizer Seite und Eschen und Schaan auf Seite Lichtenstein.
Die Nationalstrasse N13 quert den Wildtierkorridor und unterbricht diesen weitgehend. Fiir die geforderte
Sanierung des Wildtierkorridors SGO08 soll bei der Nationalstrasse N13 in der Rheinau im Bereich des Ho-
fes "Ceres" ein Querungsbauwerk erstellt werden. Aus topografischen, 6konomischen und dkologischen
Grinden sowie in Hinblick auf moglichst geringe Behinderung des Verkehrsflusses stellt diesbezlglich der
Bau einer Wildtieriberfihrung an der vorgesehenen Stelle die beste Losung dar.

Damit die Querung durch Wildtiere genutzt wird, sind eine zielfuhrende Vernetzung des Bauwerks mit sei-
ner naheren und weiteren Umgebung bzw. das Erstellen von Leitelementen in der Landschaft erforderlich.
Ab einer Distanz von rund 50 m vom Bauwerk entfernt, liegen diese Massnahmen in der Zustandigkeit des
Kantons St. Gallen und der Gemeinden. Entsprechend ist bei der Umsetzung der Massnahmen eine enge
Koordination aller Akteure erforderlich.

1.2 Uberfiihrungsbauwerk

Der Bau der Wildtierquerung wird als Einzelmassnahme ausgefiihrt.

Die Lage sowie Grobskizzen von Schnitt und Grundriss der Uberfiinrung sind in den Angebotsbeilagen
B6.1, B6.2 und B6.3 ersichtlich. Der Projektentwurf sieht vor die Nationalstrasse mittels eines offenen
Rechteck-Rahmens mit Flachfundation und Mittelabstiitzung zu queren. Die lichte Breite der Uberfiihrung
betragt 26.5 m, die lichte Hohe (Lichtraumprofil inkl. Zuschlage) ist 5.5 m und die Ladnge misst 50 m.

Es wird davon ausgegangen, dass die Streifenfundamente und Wande in Ortbeton geplant und bei der De-
cke vorfabrizierte Betontrager und Uberbeton vorgesehen werden. Diese Bauweise ergibt weniger Ein-
schrankungen im Verkehrsablauf.

Die Nationalstrasse ist leicht erhdht gegeniiber dem umliegenden Gelénde. Seitlich der Uberfiihrung sind
Erdrampen bis 8 m Hohe aufzuschitten. Aktuell wird von einer normalen Rampenschittung ausgegangen.
Fir die Erarbeitung aller Projektgrundlagen, welche fiir die Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf
das geplante Bauwerk erforderlich sind, wird seitens ASTRA ein Geotechniker beauftragt (siehe Punkt
1.3.4).

Westlich der Uberfiihrung ist ein Entwésserungsgraben, der als Uberlauf des Riickhaltebeckens Ceres
(Strassenabwasser) dient. Vor der Rampenschittung ist hier ein Rohr einzulegen, um diese Funktion zu
erhalten.

Mit Sichtwanden auf dem Bauwerk und in seiner unmittelbaren Umgebung sollen die Wildsauger vor st6-
rendem Lichteinfall des Strassenverkehrs geschiitzt werden. Die Erhaltungsplanung empfiehlt eine Ausflih-
rung der Sichtwande aus Holz.

Im Ausfihrungsprojekt sollen das Bauwerk exakt dimensioniert, dessen Gestaltung definiert und die Bau-
ablaufe und Bauphasen fixiert werden. Die Ausgestaltung der neuen Wildtierlberfuhrung richtet sich nach
der UVEK-Richtlinie ,Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen® (Weisung ASTRA 78002)
bzw. der ASTRA-Richtlinie 18008. Insbesondere soll sich das geplante Bauwerk topographisch gut in die
bestehende Landschaft einfiigen.

Bei den Arbeiten zur Dimensionierung und Gestaltung ist eine Fachperson Fauna beizuziehen (Die Gestal-
tung in den Bereichen Uberfiihrung sowie 50m davor bzw. 50m dahinter ist Bestandteil des vorliegenden
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Projektes. Die Vernetzung mit der Umgebung muss sichergestellt werden). Die Beauftragung erfolgt zu-
sammen mit der Umweltbaubegleitung (UBB) separat durch das ASTRA (siehe Punkt 1.3.5).

1.3 Rahmenbedingungen

1.3.1 Trassee

Das Trassee der Nationalstrasse ist im Bereich der geplanten Uberfiihrung leicht erhéht. Die Strassenent-
wasserung befindet sich im Mittelstreifen. Das Trassee der Nationalstrasse bleibt unverandert. Zurzeit ist
kein Spurausbau geplant. Fiir den Bau der Uberfiihrung sind provisorische Verkehrsfilhrungen nétig. Tags-
Uber sollten immer 2 + 2 Spuren in Betrieb sein. Im Projekt ist abzuklaren, ob vor oder nach dem zu errich-
tenden Objekt eine Mittelstreifenliberfahrt vorhanden ist. Wenn keine vorhanden ist, soll im Projekt die
Lage einer neuen Mittelstreifeniberfahrt, mdglichst abgestimmt auf zukiinftige UPlaNS-Projekte, dort plat-
ziert werden, wo sie am sinnvollsten ist.

Fir den Bau der Mittelwand muss die bestehende Strassenentwésserung, die sich im Mittelstreifen befin-
det, umgelegt werden.

1.3.2 BSA und elektrische Anlagen

Ein Kabelrohrblock befindet sich unter der dstlichen Standspur. Allféllige weitere BSA-Leitungen beim
Standort sind frihzeitig zu erheben. Der Kabelrohrblock muss fur die Bauarbeiten der Widerlagerfunda-
mente gesichert werden.

Fur die Projektierung eines Beleuchtungskonzeptes, Arbeiten an der BSA-Anlage, allfallige Erdungsarbei-
ten und dgl. wird seitens ASRTRA ein Elektroplaner beauftragt.

1.3.3 Werkleitungen

Zwischen Uberfiihrung und Rheindamm befinden sich eine Gas-Hochdruckleitung sowie eine 110 kV
Hochspannungs-Freileitung. Diese werden durch das neue Bauwerk bzw. dessen Béschungen nicht direkt
betroffen. Auch die Sicherheitsabstande flir Bauarbeiten sind eingehalten, somit sind hierfir keine Mass-
nahmen nétig.

1.3.4 Geotechnik

Der Untergrund besteht aus einer ca. 1 m machtigen Deckschicht, darunter folgen sandige / kiessandige
Ablagerungen. Es ist eine Flachfundation vorgesehen, eventuell ist ein Materialersatz bis auf eine dichter
gelagerte Schicht sinnvoll.

Der Grundwasserspiegel befindet sich ca. 4 m unter der Fahrbahn der Nationalstrasse. Fiir den Bau der
Flachfundamente ist voraussichtlich keine Grundwasserabsenkung nétig, sofern kein tiefer liegender Mate-
rialersatz erforderlich ist.

Die Uberfiinrung steht im Gewésserschutzbereich Au. Da die Flachfundation nicht in den Grundwasserhaus-
halt reicht, sollten keine Probleme entstehen.

Fir die Erarbeitung aller Projektgrundlagen, welche fiir die Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf
das geplante Bauwerk erforderlich sind, wird seitens ASTRA ein Geotechniker beauftragt. Dieser erstellt
einen detaillierten Bericht Gber die Baugrundeigenschaften, Empfehlungen zur Fundation mit Abschat-
zung von zulassigen Bodenpressungen und Setzungen sowie mit einer allfallig erforderlichen Bemes-
sung von Tieffundationen.

1.3.5 Umwelt/ Naturgefahren

Fir den Endzustand sind keine Massnahmen erforderlich. Wahrend der Bauzeit sind die gesetzlichen Um-
welt- und Gewasserschutzmassnahmen einzuhalten.
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Vom ASTRA wird ein separater Auftrag zur Umweltbaubegleitung (UBB) vergeben. Diese beinhaltet neben
den Themen Bauplatzinstallation, Larmschutz, Luftreinhaltung, Bauabfalle, Boden- und Gewasserschutz
auch den Beizug einer Fachperson Fauna.

1.3.6 Benachbarte Kunstbauten

Etwa 120 Meter sudlich des geplanten Querungsbauwerks befindet sich die bestehende Unterfiihrung "Ce-
res" (Breite 6 m, Hohe 2.8 bis 3.3 m).

Langsschnitt A=A 1: 200 Querschnitt B=B 1:200
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Bild 1: Bestehende Unterfiihrung "Ceres"

1.4 Weitere Massnahmen im Wildtierkorridor

Nebst dem Bau der Wildtieriberfuhrung an der N13 sind geméass Grobkonzept von 2003 weitere Massnah-
men notwendig — insbesondere zur Aufwertung der Vernetzungssituation und Extensivierung von Landwirt-
schaftsflachen. Diese Massnahmen unterliegen der Verantwortung und Finanzierung durch den Kanton St.
Gallen sowie den Gemeinden Buchs, Grabs, Gams. Eine raumlich und zeitlich koordinierte Planung und
Umsetzung einzelner Massnahmen auch zusammen mit dem Furstentum Liechtenstein ist unerlasslich.

Zur Definition der Gestaltungsmassnahmen (Hecken, Einzelbdume etc.), welche innerhalb von Landwirt-
schaftsflachen zu liegen kommen, missen von Anfang an die betroffenen Grundeigentimer einbezogen
werden.

1.5 Nachbarprojekte

UPIaNS Tribbach — Haag (Geplante Realisierung 2023-2025)

1.6 Bauphasen und Verkehrsfiihrung

Der Verkehr auf der heutigen Nationalstrasse wird durch den Bau der Uberfiihrung beeintrachtigt; die vier
Fahrspuren missen tagsuber in Betrieb bleiben. Ein Verkehrsregime 4+0 ware potentiell realisierbar, hatte
jedoch aufgrund der damit zusammenhangende temporaren Dammverbreiterung Mehrkosten zur Folge. Im
vorliegenden Beschrieb wird darum von kurzfristigen Nachtsperrungen mit folgendem Bauablauf ausge-
gangen:
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1. Erstellen Streifenfundamente und Mittelwand auf dem Mittelstreifen (Inselbaustelle). Verkehr wird nach
aussen (auf Standspur) verlegt.

2. Vor und nach der Mittelwand muss der Mittelstreifen befahrbar gemacht werden, um das Verkehrsre-
gime 3+1 einflhren zu kénnen.

3. 2 + 1 Spur auf die westliche Fahrbahn verlegen und Erstellen der Streifenfundamente und Aussen-
wande auf der dstlichen Fahrbahn (hier ist nur eine Spur in Betrieb). Versetzen der vorfabrizierten Tra-
ger auf dieser Seite in Nachtarbeit. Die dstliche Fahrbahn muss hierfur total gesperrt werden, was eine
Spurreduktion wahrend ca. 6 Nachten Richtung Sud auf 1 Spur mit sich bringt.

4. 2+ 1 Spur auf die éstliche Fahrbahn verlegen. Die bereits erstellte Uberfiihrung weist eine lichte Breite
von 12.75m auf, was fir die temporaren 3 Spuren ausreichend ist. Erstellen der Streifenfundamente
und Aussenwande auf der westlichen Fahrbahn (hier ist nur eine Spur in Betrieb). Versetzen der vor-
fabrizierten Trager auf dieser Seite in Nachtarbeit. Die westliche Fahrbahn muss hierfir total gesperrt
werden, was eine Spurreduktion wahrend ca. 6 Nachten Richtung Nord auf 1 Spur mit sich bringt.

5. Erdarbeiten / Rampenschittung und Fertigstellungsarbeiten.

Bei der Baustellenerschliessung ist zu berlicksichtigen, dass nur rheinseitig bereits ein Weg vorhanden ist.
Auf diesem Hintergrund ist folgende Erschliessung als zielfiihrend:

Auf der Ostseite erfolgt die Baustellenerschliessung lber die Strasse auf dem Rheindamm. Um zur Bau-
stelle zu gelangen, muss eine Rampe schrag nach unten am Rheindamm geschiittet werden. Auf der
Westseite wird die bestehende Zufahrtsstrasse zum Bauernhof "Ceres" benutzt. Um den Hof zu umfahren,
wird nach dem Wald eine Baupiste entlang dem Waldrand und zwischen zwei Feldern gebaut. Bauperso-
nal und kleine Baufahrzeuge bis 2.6 m Hohe kénnen via Unterflihrung Ceres die Nationalstrasse unterque-
ren.

Diese Mdglichkeit gilt es rechtzeitig mit dem Rheinunternehmen abzuklaren!
Alternativ ist eine Baustellenerschliessung Uber das UPlaNS-Projekt Tribbach-Haag (geplante Realisie-
rung 2023-2025) abzuklaren resp. entsprechend zu koordinieren.

2 Termine
PhaseTiﬁgkeiten 2020 2021 2022 2023 2024 20252026

Vergabe Vertrag

Vorphase AP

Ausfihrungsprojekt AP

(Ofentiche Planaufage

$|DP und Ausschreibung

§ ‘Realisierung, Inbetrigbnahme

Hinweis: beim aktuellen Terminplan handelt es sich um eine grobe Abschatzung, welche im Verlaufe des
Projekts vom Projektverfasser angepasst wird.
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3 Grundlagen
3.1 Literatur

[11 ASTRA 78002 Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen (UVEK Richtlinie 2001)
[2] ASTRA- Richtlinie 18008 "Querungshilfe fur Wildtiere", Bundesamt fur Strassen ASTRA, 2014

[3] ASTRA 88012 Funktionskontrolle von Wildtierpassagen

[4] ASTRA 88013 Grunddurchlassigkeit von Nationalstrassen fir Wildtiere

Link zu den Dokumenten:

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/umwelt.html

3.2 Skizzen des geplanten Bauwerks
- Projektskizze, Situation 1 : 1000 siehe Angebotsbeilage B 6.1

- Projektskizze, Querschnitt 1 : 500 siehe Angebotsbeilage B 6.2
- Grobkonzept Wildtierpassagen im Kanton St. Gallen siehe Angebotsbeilage B 6.3

3.3 Trassee und BSA

- Archivunterlagen ASTRA Trassee, Plane ausgefiihrtes Werk, Jahr 2007
- Archivunterlagen ASTRA BSA, Plane ausgefiihrtes Werk, Jahr 2007

3.4 Werkleitungen

- Archivunterlagen ASTRA Gasleitung, Plane ausgefiihrtes Werk, Jahr 2007
- Hochspannungsleitung: Situationsplan und Langenprofil Axpo / NOK, Jahr 1972
siehe Angebotsbeilage B 6.4

3.5 Geotechnik

Es liegen nur zwei Sondierschlitze von der Unterfiihrung Ceres aus dem Jahr 1977 vor. Fir die weitere
Planung werden die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort ermittelt.

3.6 Umwelt/ Naturgefahren

Geoportale Bund (https://map.geo.admin.ch) und Kanton (https://www.geoportal.ch/kisg).
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4 Leistungen Projektverfasser und ortliche Bauleitung

Die Bearbeitung erfolgt gemass den gliltigen Gesetzen, Verordnungen und Normen sowie Projektvorgaben
des ASTRA wie Fachhandblcher (z.B. FHB Trasse/Umwelt, FHB Kunstbauten, Projektierungshilfen AP
und DP), Technische Merkblatter, etc. Zusatzlich gelten die zu erbringenden Leistungen aus der SIA Norm
103 (SN 508 103).

Der Projektverfasser hat die Aufgabe, die flankierenden Massnahmen des Kantons St. Gallen, den Ge-
meinden Buchs, Grabs, Gams und des Firstentums Lichtenstein, welche die Leitstrukturen von den Ein-
standsgebieten zur Querung beinhalten, mit dem vorliegenden Projekt zu koordinieren.

Wahrend der Phasen Ausschreibung bis Abschluss (DaW/PaW) kommen ergdnzend die Leistungen aus
dem ,Leistungsbeschrieb Projektverfasser geméass Angebotsbeilage B 3.1 zum Tragen.

Fur die ortliche Bauleitung wahrend der Submission und Ausflihrungsphase gilt weiter der ,Leistungsbe-
schrieb ortliche Bauleitung”“ gemass Angebotsbeilage B 3.2.

Samtliche erforderlichen Vermessungs- und Absteckungsarbeiten sind Bestandteil des vorliegenden Ange-
bots. Die Koordination erfolgt durch den Projektverfasser.

Fur das gesamte Projekt gelten ausserdem die unten aufgeflihrten Punkte als zusatzliches Leistungsver-
zeichnis (Liste nicht abschliessend)

Ubergeordnete Leistungen

Der Auftragnehmer hat Gber alle Projektstufen folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Ent-

scheide vorzubereiten:
o Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte, gesamtheitliche Projektierung.
e Die Berucksichtigung der Vorgaben des ASTRA sowie der Gesetze, Verordnungen und Normen

bei der Projektbearbeitung.

e Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und

Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen).

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele.

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt.

Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren.

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen.

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objektiv und

subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestal-

tung.

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber.

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen.

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung.

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an den Auftraggeber.

Die Koordination der eigenen Leistungen mit allen Beteiligten und Fachbereichen, insbesondere

auch mit den Kantonen Glarus und St. Gallen.

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung.

e Die Umsetzung des Projekthandbuchs.

e Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Penden-
zen pro Projektstufe.

e Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers.

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen.

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den Projektgrundlagen des ASTRA sowie Geset-
zen, Verordnungen und Normen.

e Der technische und administrative Datenaustausch.

e Unterstitzung des Bauherren bei dem o6ffentlichen Auflageverfahren (inkl. Einsprachebehandlung)
bis hin zur Plangenehmigungsverfigung durch das UVEK

e Unterstiitzung des Bauherren bei der Offentlichkeitsarbeit
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Leistungen Variantenstudium

e Grundlagen sichten und zusammentragen

e FErarbeitung eines Variantenstudiums zu Konstruktion und Bauvorgang Uberfiihrung
e Variantenbewertung mit nachvollziehbaren Kriterien

e Abschlussbericht mit definitiver Festlegung Bestvariante

Leistungen Ausfiihrungsprojekt

o Bewerten der Grundlagen und Uberprifen deren Vollstandigkeit sowie beantragen von zusatzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen (Geologische/ geotechnische Abklarungen, Datenbe-
schaffung, etc.)

o Auswerten der Grundlagen aus den Erhebungen bzw. Untersuchungen

e Zusammenstellen der zusatzlich durchzuflihrenden Abklarungen zur Erarbeitung des DP

e Entwurf der Nutzungsvereinbarung

e Erarbeiten des Entwurfs der Projektbasis

o Koordination der Konzepte der verschiedenen Fachbereiche

e Erstellen eines Analyseberichtes

e Uberpriifung der Richtlinien- und Normenkonformitat

e Zusammenstellen der wesentlichen untersuchten Varianten mit Begrindung der gewahlten L6-
sung.

e Zusammenfassen der Stellungnahmen und Entscheide der Vertreter aller regelmassig beteiligten
Amtsstellen im Projektjournal

e Stellungnahmen zu den Einsprachen oder zu den Stellungnahmen anderer Amtsstellen

e Erarbeiten weiterer Unterlagen zwecks Bestatigung der technischen Machbarkeit der gewahlten
Lésungen und zwecks Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheide

e Heranziehen von Vergleichsobjekten

e Statische Berechnungen / Vordimensionierung

¢ Auflisten der Bauwerke, welche einer Detailprojektgenehmigung bedirfen, als Beilage zum Geneh-
migungsdossier

o Erarbeiten der gesetzlich begriindeten Massnahmen inkl. alle notwendigen FlaMa

e Ermitteln der Bau-, Unterhalts- und Betriebskosten gemass IC-Weisung

e Kostenteiler vorschlagen

e Aufzeigen eines realistischen Terminprogramms unter der Berucksichtigung aller Verfahrens-
schritte

e Gestalterische Planung des Bauwerks/der Bauwerke

Leistungen Detailprojekt

¢ Nutzungsvereinbarung und Projektbasis Uberprifen und aktualisieren

e Ausarbeiten DP unter Bertcksichtigung der von der Genehmigungsbehdrde verfugten Auflagen

e Aufzeigen der Abweichungen zu den Normen und RIiLi

e Abklaren der Machbarkeit komplizierter Aufgaben mit Fachleuten (z.B. Bauunternehmer)

o Koordination der Projekte der verschiedenen Fachbereiche

o Erstellen aller notwendigen Plane, Nachweise und Berichte fur die ausgewahlte Variante

¢ Innerhalb der dem Verkehrskonzept zugrunde gelegten Zeitperiode Einplanen aller Arbeiten im
Verkehrsraum und aller Arbeiten, welche den Verkehr beeintrachtigen

e Erstellen des Vorausmasses

e Erarbeiten des Kostenvoranschlags pro Inventarobjekt gemass IC

o Kostenvergleich zwischen AP und DP

e Begriunden von Abweichungen zum AP

e Kostenteiler vorschlagen

e Begrinden der Kostenentwicklung

e Erarbeiten des Bauprogramms

e Gestalterische Planung des Bauwerks/der Bauwerke
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Sitzungswesen:

Nach heutigem Stand wird dieses wie folgt organisiert:

GPLS / OBLS 4-wochentlich GPL, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf

PFS (mit FU Bern) unregelmassig GPL, FU, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf
Sitzungen Fachbereichsweise; Basis je Fachbereich ca. 2

Dritte (Kanton SG, FL, etc) unregelmassig, ca. je 2 pro Beteiligte

IG-intern gem. Konzept Auftragnehmer

Winterthur, 10. Februar 2020

Pflichtenheft
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