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Prospetto degli onorari per prestazioni di progettazione - Progetto base

Nome offerente

L'offerente € tenuto a compilare le sole caselle colorate in verde. L'offerente & inoltre tenuto a verificare la correttezza dei calcoli eseguiti in automatico
Qui di seguito I'offerente deve formulare un’offerta di tariffe per le categorie B, C e D. Le tariffe per le categorie d'onorario definite dall'offerente nella seguente tabella valgono per tutte le fasi parziali: del Progetto
Base e Prestazioni da concordare in modo paricolare e supplementari.

Le spese sostenute dall’offerente vengono rimborsate fase per fase in funzione del tempo effettivamente impiegato con limite massimo di spesa. Gli onorari offerti comprendono tutte le spese dell'offerente necessarie per il
regolare adempimento del contratto e tutte le prestazioni d'amministrazione (personale amministrativo, segretariato, ecc.) devono essere incluse nelle tariffe orarie d'offerta.

Categoria di Tariffa

onorario CHF IVA esclusa

A non richiesto

B CP: Le sole Persone chiave (secondo Organigramma)
C Team: Ingegnere / Geomatico / etc..

D Team: Disegnatore / Canneggiatore / etc.

E non richiesto

F non richiesto

G non richiesto

Tabella 1. Tariffe orarie
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Fase 3 Progettazione

Fase parziale 31 Progetto di massima

Ambito della prestazione

[-1 [h]

1 Organizzazione

Descrizione e
rappresentazione

3 Costi e finanziamento

4 Scadenze

Documentazione e

5 .
conclusione della fase

Totale fase parziale 31 6’000

La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Nome offerente:

Fase parziale 32 Progetto definitivo

Ambito della prestazione

[-1 [h]

1 Organizzazione

Descrizione e
rappresentazione

3 Costi e finanziamento

4 Scadenze

Documentazione e

5 .
conclusione della fase

Totale fase parziale 32 15°000

La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Nome offerente:

K] SBB CFF FFS

Cat. Tariffa Collggfrga?ori Collggfrga?ori g::;t;: Esecﬁzpione Genio Civile IGderzzgci:, Architetto | Geomatica Costi
[ [CHF/h] [%] )] )] )] )] )] )] )] [CHF]
A 0 0 0.00
B 0 0% 0 0.00
C 0 0% 0 0.00
D 0 0% 0 0.00
E 0 0 0.00
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Totale fase parziale 31 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Controllo impiego collaboratori: 0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
Cat. Tariffa Collggfrga?ori Collggfrga?ori g::;t;: Esecﬁzpione Genio Civile IGderzzgci:, Architetto | Geomatica Costi
[ [CHF/h] [%] )] )] )] )] )] )] )] [CHF]
A 0 0 0.00
B 0 0% 0 0.00
C 0 0% 0 0.00
D 0 0% 0 0.00
E 0 0 0.00
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Totale fase parziale 32 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Controllo impiego collaboratori: 0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO

NSIF- Castione; Infrastruttura ferroviaria (TP3 TP4) - Prestazioni di progettista generale
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Fase parziale 33 Progetto di pubblicazione / PAP

. . ) Impiego Impiego Direttore CP . e Geologia, . . .
Ambito della prestazione Cat. Tariffa collaboratori | collaboratori | Generale | Esecuzione Genio Civile Idrogeol. Architetto | Geomatica Costi
[ [h] [l [CHF/N] [%] (h] (h] (h] (h] (h] (h] (h] [CHF]
1 Organizzazione A 0 0 0.00
Descrizione e
2 rappresentazione B 0 0% 0 0.00
3 Costi e finanziamento C 0 0% 0 0.00
4 Scadenze D 0 0% 0 0.00
Documentazione e
5 conclusione della fase E 0 0 0.00
Totale fase parziale 33 2’500 F 0 0 0.00
La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita G 0 0 0.00
dal committente e non va modificata dall'offerente ! .
Totale fase parziale 33 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nome offerente: Controllo impiego collaboratori: 0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
Fase 4 Messa a concorso
Fase parziale 41 Messa a concorso, richiesta di aggiudicazione, confronto delle offerte
. . ) Impiego Impiego Direttore CP . e Geologia, . . .
Ambito della prestazione Cat. Tariffa collaboratori | collaboratori Generale Esecuzione Genio Civile Idrogeol. Architetto Geomatica Costi
[ [h] [l [CHF/N] [%] (h] (h] (h] (h] (h] (h] (h] [CHF]
1 Organizzazione A 0 0 0.00
Descrizione e
2 rappresentazione B 0 0% 0 0.00
3 Costi e finanziamento C 0 0% 0 0.00
4 Scadenze D 0 0% 0 0.00
Documentazione e
5 conclusione della fase E 0 0 0.00
Totale fase parziale 41 6’000 F 0 0 0.00
La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita G 0 0 0.00
dal committente e non va modificata dall'offerente ! .
Totale fase parziale 41 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nome offerente: Controllo impiego collaboratori: 0% =100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
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Fase 5 Esecuzione

Fase parziale 51 Progetto esecutivo

. . ) Impiego Impiego Direttore CP C e Geologia, . . .
Ambito della prestazione Cat. Tariffa collaboratori | collaboratori Generale Esecuzione Genio Civile Idrogeol. Architetto Geomatica Costi
[ [h] [l [CHF/N] [%] (h] (h] (h] (h] (h] (h] (h] [CHF]
1 Organizzazione A 0 0 0.00
Descrizione e
2 rappresentazione B 0 0% 0 0.00
3 Costi e finanziamento C 0 0% 0 0.00
4 Scadenze D 0 0% 0 0.00
Documentazione e
5 conclusione della fase E 0 0 0.00
Totale fase parziale 51 24°000 F 0 0 0.00
La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita G 0 0 0.00
dal committente e non va modificata dall'offerente ! .
Totale fase parziale 51 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nome offerente: Controllo impiego collaboratori: 0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
Fase parziale 52 Esecuzione — Ingegnere come specialista
. . ) Impiego Impiego Direttore CP . e Geologia, . . .
Ambito della prestazione Cat. Tariffa collaboratori | collaboratori Generale Esecuzione Genio Civile Idrogeol. Architetto Geomatica Costi
[ [h] [l [CHF/N] [%] (h] (h] (h] (h] (h] (h] (h] [CHF]
1 Organizzazione A 0 0 0.00
Descrizione e
2 rappresentazione B 0 0% 0 0.00
3 Costi e finanziamento C 0 0% 0 0.00
4 Scadenze D 0 0% 0 0.00
Documentazione e
5 conclusione della fase E 0 0 0.00
Totale fase parziale 52 13’000 F 0 0 0.00
La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita G 0 0 0.00
dal committente e non va modificata dall'offerente ! .
Totale fase parziale 52 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nome offerente: Controllo impiego collaboratori: 0% =100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
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Fase parziale 53 Messa in servizio, conclusione

. . ) Impiego Impiego Direttore CP C e Geologia, . . .
Ambito della prestazione Cat. Tariffa collaboratori | collaboratori Generale Esecuzione Genio Civile Idrogeol. Architetto Geomatica Costi
[ [h] [l [CHF/N] [%] (h] (h] (h] (h] (h] (h] (h] [CHF]
1 Organizzazione A 0 0 0.00
Descrizione e o
2 rappresentazione B 0 0% 0 0.00
3 Costi e finanziamento C 0 0% 0 0.00
4  Scadenze D 0 0% 0 0.00
Documentazione e
5 conclusione della fase E 0 0 0.00
Totale fase parziale 53 2’500 F 0 0 0.00
La struttura quantitativa delle ore per fase e predefinita G 0 0 0.00
dal committente e non va modificata dall'offerente ! .
Totale fase parziale 53 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nome offerente: Controllo impiego collaboratori: 0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO
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Prestazioni da concordare in modo particolare e supplementari

La struttura quantitativa delle ore & predefinita dal committente!
Valgono le medesime Tariffe offerte dal mandatario della Tabella 1.

Categoria di Tariffa Numero di ore Costi

onorario CHF IVA esclusa CHF IVA esclusa
B 0.00 1’000 0.00
C 0.00 1’500 0.00
D 0.00 2’500 0.00

Totale prestazioni supplementari

5’000

0.00

Spese accessorie a consuntivo

Per spese accessorie da concordare separatamente

Prezzo unitario

Default offerto Costi

Unita  NUMeT | ICHE / Unita] [CHF]
Fotocopie bianco / nero
(A4 1 A3) pz. 0 0.00
Fotocopie a colori
(A4 1 A3) pz. 0 0.00
E’Ianplot / heI|o_ bianco / nero m 0 0.00
(incl. taglio e piegatura)
Planplot a colori 2
(incl. taglio e piegatura) m 0 0.00
Totale spese accessorie a consuntivo 0.00

NSIF- Castione; Infrastruttura ferroviaria (TP3 TP4) - Prestazioni di progettista generale
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Composizione degli onorari Nome offerente:
p:;?:le Offerta di base Totale ore g:ﬁgr::: Esecizione Genio Civile IG;?)Z):’;T.’ Architetto | Geomatica Onorario offerto
[h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]
31 | Progetto di massima 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 |Progetto definitivo 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 |Progetto di pubblicazione 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Messa a concorso, confronto delle offerte, richiesta di aggiudicazione 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 | Progetto esecutivo 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Esecuzione 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Messa in servizio, conclusione 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
Onorario complessivo fasi parziali 0.00
Prestazioni da concordare in modo particolare e supplementari 0.00
Totale somma onorario 0.00
Spese accessorie in (%) della somma all'onorario 0% 0.00
Offerta lorda incl. spese accessorie complessive (IVA esclusa) 0.00
Ribasso (in %) 0% 0.00
Offerta netta incl. spese accessorie (IVA esclusa) 0.00
Imposta sul valore aggiunto IVA (7.7%) 0.00
Offerta IVA inclusa 0.00
Sconto per pagamento entro 30 giorni: 0%
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