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Prospetto degli onorari per prestazioni di progettazione - Progetto base

non richiesto

CP: Le sole Persone chiave (secondo Organigramma)

Team: Ingegnere / Geomatico / etc..

Team: Disegnatore / Canneggiatore / etc.

non richiesto

non richiesto

non richiesto

Tabella 1. Tariffe orarie

G

Nome offerente

A

B

C

L'offerente è tenuto a compilare le sole caselle colorate in verde. L'offerente è inoltre tenuto a verificare la correttezza dei calcoli eseguiti in automatico
Qui di seguito l’offerente deve formulare un’offerta di tariffe per le categorie B, C e D. Le tariffe per le categorie d'onorario definite dall'offerente nella seguente tabella valgono per tutte le fasi parziali: del Progetto
Base e Prestazioni da concordare in modo paricolare e supplementari.

Le spese sostenute dall’offerente vengono rimborsate fase per fase in funzione del tempo effettivamente impiegato con limite massimo di spesa. Gli onorari offerti comprendono tutte le spese dell'offerente necessarie per il
regolare adempimento del contratto e tutte le prestazioni d'amministrazione (personale amministrativo, segretariato, ecc.) devono essere incluse nelle tariffe orarie d'offerta.

Categoria di
onorario

Tariffa
CHF IVA esclusa

D

E

F
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Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO

Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NOControllo impiego collaboratori:Nome offerente: 0

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 32 15’000

Descrizione e
rappresentazione

Costi e finanziamento

Scadenze

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente ! Totale fase parziale 32

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Fase parziale 32 Progetto definitivo
Ambito della prestazione

[h]

Organizzazione

Controllo impiego collaboratori:Nome offerente: 0

Totale fase parziale 31

[h]

Organizzazione

Descrizione e
rappresentazione

Fase 3 Progettazione

Totale fase parziale 31 6’000

Costi e finanziamento

Scadenze

Documentazione e
conclusione della fase

Fase parziale 31 Progetto di massima
Ambito della prestazione
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Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO

Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NOControllo impiego collaboratori:Nome offerente: 0

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Scadenze

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 41 6’000

Totale fase parziale 41

[h]

Organizzazione

Descrizione e
rappresentazione

Costi e finanziamento

Fase 4 Messa a concorso
Fase parziale 41 Messa a concorso, richiesta di aggiudicazione, confronto delle offerte
Ambito della prestazione

Controllo impiego collaboratori:Nome offerente: 0

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 33 2’500

Totale fase parziale 33

Descrizione e
rappresentazione

Costi e finanziamento

Scadenze

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Fase parziale 33 Progetto di pubblicazione / PAP
Ambito della prestazione

[h]

Organizzazione
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Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NO

Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NOControllo impiego collaboratori:

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 52 13’000

Nome offerente: 0

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente ! Totale fase parziale 52

Descrizione e
rappresentazione

Costi e finanziamento

Scadenze

Ambito della prestazione

[h]

Organizzazione

Controllo impiego collaboratori:

Fase parziale 52 Esecuzione – Ingegnere come specialista

Totale fase parziale 51 24’000

Nome offerente: 0

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente !

Costi e finanziamento

Scadenze

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 51

Ambito della prestazione

[h]

Organizzazione

Descrizione e
rappresentazione

Fase 5 Esecuzione
Fase parziale 51 Progetto esecutivo
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Cat. Tariffa Impiego
collaboratori

Impiego
collaboratori

Direttore
Generale

 CP
Esecuzione Genio Civile Geologia,

Idrogeol. Architetto Geomatica Costi

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0% 0 0.00

3 C 0 0% 0 0.00

4 D 0 0% 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0% = 100% ! Controllo ore per fase: Verificato NOControllo impiego collaboratori:

Documentazione e
conclusione della fase

Totale fase parziale 53 2’500

Nome offerente: 0

La struttura quantitativa delle ore per fase è predefinita
dal committente e non va modificata dall'offerente ! Totale fase parziale 53

Descrizione e
rappresentazione

Costi e finanziamento

Scadenze

Fase parziale 53 Messa in servizio, conclusione
Ambito della prestazione

[h]

Organizzazione
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Prestazioni da concordare in modo particolare e supplementari

Unità Numer
o

pz. 0

pz. 0

m2 0

m2 0Planplot a colori
(incl. taglio e piegatura)

Fotocopie bianco / nero
(A4 / A3)
Fotocopie a colori
(A4 / A3)
Planplot / helio bianco / nero
(incl. taglio e piegatura)

Totale spese accessorie a consuntivo

0.00

0.00

[CHF / Unità]

Prezzo unitario
offerto Costi

[CHF]

0.00

0.00

0.00

Default

G 0.00

5’000Totale prestazioni supplementari 0.00

Spese accessorie a consuntivo
Per spese accessorie da concordare separatamente

0.00

0.00

0.00

0

0

0

E 0.00

F 0.00

Categoria di
onorario

Tariffa
CHF IVA esclusa

A 0.00

B 0.00

C 0.00

D

0

1’000

1’500

2’5000.00

Numero di ore Costi
CHF IVA esclusa

0.00

0.00

0.00

0.00

La struttura quantitativa delle ore è predefinita dal committente!
Valgono le medesime Tariffe offerte dal mandatario della Tabella 1.
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Fase
parziale Totale ore Direttore

Generale
 CP

Esecuzione Genio Civile Geologia,
Idrogeol. Architetto Geomatica Onorario offerto

[h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

31 0 0 0 0 0 0 0 0.00

32 0 0 0 0 0 0 0 0.00

33 0 0 0 0 0 0 0 0.00

41 0 0 0 0 0 0 0 0.00

51 0 0 0 0 0 0 0 0.00

52 0 0 0 0 0 0 0 0.00

53 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00

0.00

0.00

0% 0.00

0.00

0% 0.00

0.00

0.00

0.00

0%

Composizione degli onorari

Offerta di base

Nome offerente: 0

Offerta IVA inclusa

Progetto di massima

Onorario complessivo fasi parziali

Prestazioni da concordare in modo particolare e supplementari

Totale somma onorario

Imposta sul valore aggiunto IVA (7.7%)

Offerta netta incl. spese accessorie (IVA esclusa)

Progetto esecutivo

Esecuzione

Messa in servizio, conclusione

Offerta lorda incl. spese accessorie complessive (IVA esclusa)

Messa a concorso, confronto delle offerte, richiesta di aggiudicazione

Progetto definitivo

Progetto di pubblicazione

Spese accessorie in (%) della somma all'onorario

Ribasso (in %)

Sconto per pagamento entro 30 giorni:
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